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Stavba: I/76 Hranica kraja — R1 Hronsky Befiadik
Cast stavby: Zviizok 3

Zoznam technicko-kvalitativnych podmienok SSC/MDPT a materialovych listov
(schvalenych od 2000 do 2009 na SSC a od 2012 na MDVRR)

TKP sa od roku 2009 schvaluju s oznacenim TKP MDVRR SR namiesto predchddzajiceho TKP SSC. Do
vydania revizii jednotlivych Casti TKP sa méZe pouZivat na jednotlivych Castiach TKP aj pévodné

oznacenie TKP SSC, aj nové oznacenie: TKP MDVRR SR.
PRE STAVBU 1/76 HRANICA KRAJA — R1 HRONSKY BENADIK PLATIA NASLEDOVNE TKP:

(aktualizacia: 01. 2019)

Oznacenie Nazov TKP Rok vydania/uéinnost Predcha’d'zajt]ce
znenie

Cast 0 VSeobecne MDVRR SR: 2012 MDPT SR 2009

Cast 1 Priprava staveniska zrusené bez nadhrady [SSC: 2000

Cast 2 Zemné prace MDVRR SR: 2011 SSC: 2000

Cast 3 Priepusty IMDVRR sR: 2013 SSC: 2000

Cast 4 ﬁg:ﬂ?g:si‘;a;'stzar'ade”'a a chranicky pre HM DPT SR: 2010 SSC: 2000

Cast 5 Podkladové vrstvy MDVRR SR: 2014 MDVRR SR: 2013

Cast 6 Hutnené asfaltové zmesi MDVRR SR: 2017 MDVRR SR: 2015

Cast 6.1 |Drenainy asfaltovy koberec MDVRR SR: 2017 MDVRR SR: 2011

Cast6.2  |Tenky asfaltovy koberec IMDVRR SR: 2017 |MDVRR SR: 2011

Cast7  |Liaty asfalt IMDVRR SR: 2017 |MDPT SR 2010

Cast 8 ||Cementobetc’>nov{/ kryt vozoviek HM DVRR SR: 2011 HMDPT SR: 2008

Cast 9 Kryty chodnikov a inych pléch z dlazby IMDVRR SR: 2011 MDPT SR: 2000

Cast 10  |Zachytné bezpe&nostné zariadenia IMDVRR SR: 2011 SSC: 2000

Cast 11 Dopravné znacenie HMDVRR SR: 2011 SSC: 2000

Cast 12 |Piléty baranené IMDVRR SR: 2011 |MDPT SR: 2004

Cast 13 |piloty vitané MDVRR SR: 2011 |MDPT SR: 2004

Cast 14 ||Podzemné steny zrusené bez ndhrady HMDPT SR: 2004

Cast 15 ||Betc’>nové konstrukcie vSeobecne MDVRR SR: 2013 MDVRR SR: 2011

Cast 16 ||Debnenie, leSenie a povrchova Uprava HMDVRR SR: 2013 SSC: 2004

Cast 17  [Betonarska vystu? IMDVRR SR: 2013 [sSC: 2004

Cast 18  |Betdn na konstrukcie IMDVRR SR: 2013 [MDVRR SR: 2011

Cast 19 |Predpaté beténové konstrukcie IMDVRR SR: 2013 |MDVRR SR: 2011

Cast 20  |Ocelové konstrukcie IMDVRR SR: 2014 [MDVRR SR: 2011

Cast 21  |Ochrana konstrukcii proti korézii IMDVRR SR: 2013 [sSC: 2000

Cast 22 [izolécia mostnych objektov IMDVRR SR: 2012 [ssc: 2004

Cast 23 |Mostné loziska IMDVRR SR: 2014  |MDVRR SR: 2011

Cast 24 |Mostné zavery IMDVRR SR: 2012 [MDPT SR: 2006

Cast25  |Vegetagné pravy IMDVRR SR: 2012 SSC: 2000
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http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tkp/tkpcast0.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tkp/tkp01.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tkp/tkp02.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tkp/tkp03.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tkp/tkp_04.pdf
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http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tkp/tkp17.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tkp/tkp18.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tkp/tkp19.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tkp/tkp20.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tkp/tkp21.pdf
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Cast 26 |Tunely IMDVRR SR: 2017 |MDVRR SR: 2015
Cast27  |zlepiovanie zemin HM DVRR SR: 2015 HMDPT SR: 2010
Cast 28 Eﬁzziﬁm:;kztg;szltormg pre tunely a HMDVRR SR: 2016 HMDPT SR: 2010
Cast 29 [Protihlukové clony IMDVRR SR: 2011 |MDPT SR: 2004
Cast30  [zvldstne zakladanie IMDVRR SR: 2012 [MDPT SR: 2001
Cast31  [zvlaitne zemné konstrukcie IMDVRR SR: 2014 |MDPT SR: 2009
Cast 32 Trvalé oplotenie MDVRR SR: 2013 SSC: 2001
Cast 33 Strednotlaké a vysokotlaké plynovody zrusené bez nahrady
Cast 34 Slaboprudové a silnoprudové vedenia zrusené bez nahrady
Cast 35 e ot pogemnych komumkacii_|VIOVRR S 2016
Cast36  |Kalové zakryty IMDVRR SR: 2014
Cast 37 Asfaltocementové vrstvy vozoviek HM DVRR SR: 2011
Cast 38 Asfaltové zmesi s vysokym modulom tuhosti HMDVRR SR: 2011
Cast 39 Umelé hutné kamenivo z vysokopecnej troskyHMDVRR SR: 2016
Cast 40 Kamerovy dohlad, videodetekcia vratane ADRHNI DVRR SR: 2016

— Tunely
Cast41  [Nizkoteplotné asfaltové zmes HM DVRR SR: 2017

Materidlové kataldgové listy - doplnok k TKP

Ndazov Materidlovych

Oznacenie katalégovych listov Rok vydania/ucinnost  |Predchadzajuice znenie
Kataldgové listy

KLK 1/2012  [kameniva , dodatok &. 1 3011/22/ gileokiolgjé ‘i;’;g;gk KLK 1/2009
ku KLK 1/2012 '

KLA 1/2014  |Katalégové listy asfaltov [2014/15.10.2014 KLA 1/2009

KLEazZ 1/2014

Kataldgové listy
asfaltovych emulzii a
zalievok

2014/15.12.2014

(KLEaZ) 1/2012

KLHS 1/2016

Kataldgové listy
hydraulickych spojiv

2016/1.11.2016

KLHS 1/2014, Dodatok ¢. 1/2015
ku KLHS 1/2014

KLAZ 1/2017

Kataldgové listy
asfaltovych zmesi

2017/20.12.2017

KLAZ 1/2010, MDPT SR: 2010,
Dodatok ¢. 1/2015 ku
KLAZ1/2010, MDVRR SR: 2015

KLMP 1/2009

Kataldgové listy
mostnych prefabrikatov +
Prilohy nosnikov

Dodatok ¢. 1/2011 ku
KLMP 1/2009

2009/3.8.2009

2011/15.8.2011

KLVM 1/2010

Kataldgové listy vozoviek
na mostoch

2010/20.5.2010
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http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tkp/tkp_38_2011.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tkp/tkp_39_2016.pdf
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http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tkp/tkp_41_2017.pdf
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KLMZ 1/2011 |(atalogove listy 2011/15.8.2011
mostnych zaverov

KLML 1/2011 |<@talogove listy »011/15.8.2011
mostnych loZisk

Kataldgové listy
KLK KB 1/2013 |kameniva pre

konstrukéné betény

2013/1.10.2013

Technicko - kvalitativne podmienky s dostupné na stranke SSC

www.ssc.sk/Technické predpisy/Zoznam TKP a KL
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Stavba: I/76 Hranica kraja — R1 Hronsky Befiadik
Cast stavby: Zviizok 3

1. UvoD

Tato Cast nadvazuje na ustanovenia, pokyny a odporucania uvedené v Casti 1 technicko-kvalitativnych
podmienok vieobecnych. Plati pre vykonanie, kontrolu, preberanie a fakturaciu r6znych pripravnych
prac a ¢innosti, ktoré sa musia vykonat resp. zabezpedit pred zac¢atim stavebnych prac, ako aj pre
samotnu realizaciu stavby.

Pred zacatim prac na stavbe je zhotovitel povinny najma:

¢ vybudovat si zariadenie staveniska pre svoju ¢innost, na plochach na to uréenych. Zhotovitel si méze
zriadit aj dalsie zariadenia staveniska na vlastné naklady na plochach v obvode staveniska,

e zabezpedit 1 miestnost pre ¢innost zastupcu objednavatela a vybavit standardnym kancelarskym
vybavenim,

e poistit stavbu a doklad (overenu képiu) o poisteni predlozit Stavebnému dozoru

e zabezpedit si dokumentaciu pre vykonanie prac (DVP) v nevyhnutnom rozsahu (napr. zvodidl3,
mostné zavery). DVP dat odsuhlasit Stavebnému dozoru (SD), Autorskému dozoru (AD). Pritom je
nutné dodrzat DRS/DSP, podmienky stavebného povolenia a ostatnych rozhodnuti a poZiadaviek
dotknutych organov a organizacii. Sucastou DVP je vykaz vymer (oceneny) a jeho porovnanie s
vykazom vymer v ponuke,

¢ zabezpedit v mene stavebnika vytycenie vietkych inZinierskych sieti na stavenisku.

Rozsah prislusnych prac (¢innosti) je podrobnejsie uvedeny v dalsom.

2. ZARIADENIE PRE CINNOST ZASTUPCU OBJEDNAVATELA
2.1 Miestnosti a ich vybavenie

Pre zabezpecenie ¢innosti zastupcu objednavatela poskytne zhotovitel v ramci zariadenia staveniska:
Priestory a vybavenie kanceldrie

1 miestnost s prislusnou vybavenostou na kancelérske G&ely o min. ploche 20 m?
Podmienky na poskytnutie miestnosti

Spolu s miestnostami musi byt zabezpecena ich prevadzka, straZenie priestorov ich, upratovanie,
pripadna Uhrada ndjomného a vsetkych nakladov spojenych s uZivanim miestnosti (vodné, stoc¢né,
kurenie a elektricka energia, plyn a pod.)

3. DOKUMENTACIE

Zhotovitel vypracuje dokumentaciu zhotovitela stavby v rozsahu a podrobnostiach uvedenych v
sutaznych podkladoch a bude za fiu zodpovedat.

Dokumentdcia zhotovitela bude zahfmat technické dokumenty uvedené v sutaznych podkladoch,
dokumenty, ktoré sa vyZaduju na ziskanie vSetkych zdkonnych schvaleni, dokumentaciu zhotovitela
podla ¢lanku 3.1 - Dokumentacia na vyhotovenie prace (DVP), podla ¢l. 3.2 - Kompletna Dokumentacia
skuto¢ného realizovania stavby (DSRS) a c¢lanku 3.3 - Prevadzkové poriadky a manudly ako aj
dokumenty/dokumentacie uvedené v ostatnych c¢lankoch Technicko-kvalitativnych podmienok —
vseobecnych a zvlastnych a s nimi suvisiacich zvazkoch sutaznych podkladov.
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3.1 Dokumentacia vyhotovenia prac (DVP)

3.1.1 Vypracovanie a dodanie dokumentacie na vykonanie prac (dalej len ,,DVP“) podla aktualnych
predpisov a noriem a zapracovanie materidlov a vyrobkov podla poZiadaviek objedndvatela, vratane
vypracovania a dodania vyrobno-technickej dokumentacie (dalej len ,,VTD“).

DVP bude vypracovana v nevyhnutnom rozsahu pre vybrané stavebné objekty (Casti objektov), v
sulade s DRS/DSP, stavebnym povolenim a dal3imi rozhodnutiami a stanoviskom prevadzkového Useku
SSC tak, aby podla nej bola mozna jednoznacna realizacia stavby resp. objektov.

DVP musi obsahovat vyriesené tiez :

e dopracovanie detailov na konkrétne materialy a vyrobky,

e projektovu dokumentaciu vSetkych objektov, ktoré podliehaju Technickej inSpekcii (vyhradené
zariadenia),

e dielenské vykresy ocelovych konstrukcii.

DVP bude vypracovana v zmysle stanovenych poZzadovanych parametrov v DRS/DSP pre jednotlivé
konstrukcie, v sulade s DRS/DSP daného a suvisiacich objektov a v intenciach podmienok stavebného
povolenia, dalsich rozhodnuti, poZiadaviek dotknutych organov a organizacii a PD DRS/DSP.

Naklady na DVP su uvazované vo vieobecnej polozke, pricom v ponuke je potrebné tieto rozpisat po
objektoch.

3.1.2 Zhotovitel ruci za sulad DRS(DVP) s dokumentdciou na stavebné povolenie, s podmienkami
stavebnych povoleni, inych rozhodnuti a poZiadaviek dotknutych organov a organizacii.

3.1.3 V pripade Objednavatelom odsuhlasenych zmien oproti dokumentacii pre realizaciu stavby/
stavebné povolenie (DRS/DSP), zhotovitel zabezpedi a dodd DVP tejto zmeny aj s prislusnou
dokumentdaciou (napr. geometrickymi planmi v pripade potreby a pod.) potrebnou pre zabezpecenie
zmeny stavby pred dokoncéenim (zmeny stavebného povolenia) a to v pocte podla ¢l. 3.1.7 a naviac 6
vytlackov pre zabezpecenie sthlasu na zmenu na stavebnom Urade.

3.1.4 Platby za prace v suvislosti s vypracovanim dokumentdcie na vykonanie prac su obsiahnuté v
polozkach prislusnych préac na jednotlivych castiach stavby (objektoch).

3.1.5 Zhotovitel stavby predloZi v termine do 30 dni od zaciatku vystavby stavebnému dozoru
harmonogram vypracovavania a odsuhlasovania PD DVP pre vybrané stavebné objekty / ¢asti, podla
objektovej skladby.

3.1.6 Zhotovitel predlozi Stavebnému dozoru, Autorskému dozoru DVP v pozadovanych mnozstvach
vyhotovenia na overenie a to prostrednictvom stavebného dozoru, pricom toto zhotovitela nezbavuje
zodpovednosti za Uplnost a spravnost DVP. DVP overi i autorsky dozor (AD), ktory ju posudi z pohladu
stladu so stavebnym povolenim, jeho podmienkami, suladu s technickym rieSenim objektu a
suvisiacich objektov.

Dokumentacia Zhotovitela musi byt odovzdana Stavebnému dozoru, Autorskému dozoru na kontrolu
a/alebo schvaélenie, spolu s oznamenim, ktoré je popisané nizsie. V nasledujicich ustanoveniach tohto
¢lanku "kontrolné obdobie" znamena dobu, ktord Stavebny dozor vyZzaduje na kontrolu. Ak nie je v
sutaznych podkladoch stanovené inak, kazdé z , kontrolnych obdobi" nepresiahne 21 dni, pocitané od
datumu, kedy Stavebny dozor, AD obdrZia kompletny dokument Zhotovitela a ozndmenie Zhotovitela.
V tomto oznameni sa uvedie, Ze dokument Zhotovitela sa poklada za pripraveny ako ku kontrole (a
schvaleniu, ak je to tak stanovené) v silade s tymto ¢lankom, tak na poufZitie. V oznameni sa takisto
uvedie, Ze dokument Zhotovitela zodpovedd Zmluve o dielo, alebo rozsah, v ktorom mu nezodpoveda.
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Ak Stavebny dozor, resp. AD v kontrolnom obdobi oznamia Zhotovitelovi, Ze dokument Zhotovitela
nezodpovedd Zmluve o dielo (v rozsahu, ktory sa uvedie), bude dokument opraveny, znovu predloZeny
a skontrolovany (a schvaleny, ak je to tak stanovené) v stlade s tymto ¢lankom na naklady zhotovitela.

(a) Stavebny dozor oznami Zhotovitelovi, Ze dokument Zhotovitela je schvaleny s
pripomienkami alebo bez nich, alebo Ze nezodpoveda (v rozsahu, ktory sa uvedie) Zmluve o dielo;

(b) realizacia tejto Casti stavby nezacne, pokial Stavebny dozor , Autorsky dozor neschvalia
dokument zhotovitela;

(c) bude sa predpokladat, ze Stavebny dozor, Autorsky dozor schvilili dokumentéciu
Zhotovitela ku dnu, kedy vyprsi kontrolné obdobie pre vsetky dokumenty Zhotovitela, ktoré su
relevantné pre projekt a zhotovenie tejto Casti, pokial Stavebny dozor vopred neoznamil inak v sulade
s bodom (ai).

(d) realizacia takej casti stavby nezacne pred vyprsanim kontrolnych obdobi pre vsetky
dokumenty Zhotovitela, ktoré su relevantné pre jej projekt a zhotovenie.

(e) realizacia takej Casti stavby bude prebiehat podla tychto skontrolovanych (a schvalenych,
ak je to stanovené) dokumentov Zhotovitela;

(f) ak si zhotovitel praje modifikovat niektory projekt alebo dokument, ktory bol predtym
predlozeny na kontrolu (a schvaleny, ak je to tak stanovené), oznami to Zhotovitel okamzite
Stavebnému dozoru. Potom zhotovitel predlozi Stavebnému dozoru revidované dokumenty v stlade s
vysSSie uvedenym postupom.

Ak Stavebny dozor, Autorsky dozor cestou Stavebného dozoru vyda pokyn, Ze sa vyZzaduju dalsSie
dokumenty Zhotovitela, Zhotovitel ich bezodkladne pripravi.

Akékolvek také schvalenie alebo suhlas, alebo kontrola (podla tohto ¢lanku alebo inak) nezbavuje
Zhotovitela Ziadnej povinnosti alebo zodpovednosti.

Projektové chyby: Ak sa ndjdu v dokumentoch Zhotovitela chyby, dvojzmyselnosti, nezrovnalosti,
nedostato¢nosti alebo iné poruchy, budu tieto chyby aj stavba opravené na naklady Zhotovitela, bez
ohladu na akykolvek suhlas alebo schvalenie podla tejto kapitoly.

3.1.7 DVP bude Stavebnému dozoru dodana v Siestich vyhotoveniach v tlaci a 2x v elektronickej
forme na CD/DVD nosici . Potrebny pocet vyhotoveni pre svoju potrebu uréi Zhotovitel.

3.2 Kompletna Dokumentacia skuto¢ného realizovania stavby (DSRS)

Zhotovitel bude aktualizovat kompletni sadu DRS/DSP, z ktorej bude jasny skutoény stav
rozmiestnenia, velkosti a podrobnosti prac tak, ako sa uskutoc¢nili. Tieto zaznamy sa budu uchovavat
na stavenisku a budu poskytnuté Stavebnému dozoru pred zahajenim preberacich skisok. Okrem toho,
Zhotovitel poskytne Stavebnému dozoru Dokumentdciu skuto¢ného realizovania stavby, z ktorej bude
jasna cela stavba tak, ako je realizovana a predlozi ju Stavebnému dozoru na kontrolu.

Dokumentacia skuto€ného realizovania stavby, v rozsahu uvedenom v ¢l. 3.3 Kompletna DSRS objektu
a za podmienok uvedenych v suvisiacich ¢lankoch bude pozostavat z:

¢ DSRS jednotlivych objektov. Dokumentacia skuto¢ného realizovania stavby bude vypracovana u
vsetkych objektov a bude predloZena v elektronickej forme aj v tlaci.

e mostnych zositov,

¢ dokumenticie, ktoru je potrebné predlozit pri kolaudaénom konani v zmysle Technického predpisu
TP 019 ,,Dokumentacia stavieb ciest”, priloha ¢. 13
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Kompletnu DSRS doda zhotovitel v 3 - roch vyhotoveniach v tlaci a 2x v elektronickej forme vo formate
.dwg a 2x v formate .pdf.

3.3 Kompletna DSRS objektu

3.3.1 Dokumentaciu skutoéného realizovania objektu, stavebnl a geodetickt cast, predklada
Zhotovitel spolu s ozndmenim o ukondeni prac na objekte. Dokumentécia bude obsahovat vsetky
naleZitosti v zmysle poZiadaviek Dokumentacia stavieb ciest - TP 019.

Kompletna DSRS objektu, odsthlasend Stavebnym dozorom bude obsahovat :

¢ Dokumentdcie skutocného realizovania stavby vratane digitalnej formy, potvrdené zhotovitelom a
stavebnym dozorom;

Geodetické zameranie ;

. Mostné zo3ity zmysle TP 075 - EVIDENCIA CESTNYCH MOSTOV A LAVOK

J DRS/DSP so zakreslenymi zmenami vzniknutymi pocas vystavby — 1 kus;

. Prevadzkové poriadky a manudly — 3 x;

. Vyjadrenie technickej inSpekcie;

. Vyjadrenia inych prislusnych organov (napr. inSpektoratu prace).

J Digitalnu formu DSRS Zhotovitel spracuje a odovzda na nosici digitdlnych dat (TP 009 Digitalna

dokumenticia stavieb cestnych komunikacii, ¢ast 1: Poziadavky na tvorbu a preberanie)

3.3.2 Platba za dokumentdciu skutoéného realizovania objektu sa zahrnie do najblizsej faktury po
kompletnom dodani DSRS, pricom Zhotovitel predlozi jej Specifikdciu v ponuke na jednotlivé objekty a
prevadzkové subory podla ponuky.

3.4 Prevadzkové poriadky a manualy

Pre vietky technologické celky, ktoré su sucastou dodavky a tiez pre objekty komunikéacii, ako aj pre
ostatné objekty, pre ktoré sa to vyzaduje, resp. podla pozZiadaviek ostatnych spravcov, zabezpedi
Zhotovitel vypracovanie prevadzkovych poriadkov, priruciek a manudlov Udrzby . Tieto odsuhlasené
dokumenty predlozi Stavebnému dozoru sicasne s ozndmenim o dokonceni prac na objekte. Naklady
na vypracovanie a dodanie prevadzkovych poriadkov, priruciek a manuadlov pre prevadzku a udrzbu si
Zhotovitel zahrnie do nakladov dokumentacie skuto¢ného realizovania stavby (DSRS). Dielo resp. ¢ast
Diela nebude pokladana za dokonéenu na Ucely prevzatia podla Zmluvnych podmienok, ¢lanku 10.2,
Preberanie Casti diela, kym stavebny dozor neobdrzZi Uplné prevadzkové poriadky, prirucky a manualy
s podrobnostami a vetky ostatné prirucky, uvedené v Zmluve.

3.5 Preberacie konania mostov a mostné zosity:

Zoznam dokladov k preberaciemu konaniu mostnych objektov obsahuje:

1.a) DVP 3x projekt vtlacenej forme , 4x na CD/DVD (z toho 2x vo formate *.pdf, 2x*.dwg) —
dokumentdcia skutocného realizovania stavby potvrdena Stavebnym dozorom

1.b) 1 x Dokumentacia DRS/DSP opravena oproti skuto¢nosti

2. Geodetické zameranie 3 x, 4 x CD/DVD
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3. Elaborat kvality a sprava o hodnoteni kvality z akreditovaného laboratéria 3 x ( laboratérium
objednavatela, akreditované laboratdrium zabezpecené nezavislym dozorom)

4. Mostny zosit 3 x, 4 x CD/DVD

5. Manual uZivania mosta 3 x

6. Stavebny dennik 4 x (1xoriginal )

7. Hlavna prehliadka mosta 3 x

8. Sprava stavebného dozoru 3 x

Mostné zoSity nahradzaju mostné listy. Tlacivo mostného zoSitu je dostupné na stranke:

https://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp/tp 075.pdf

Sucastou dodavky je aj dodanie a osadenie tabuliek s evidenénymi Cislami mostov a podcesti podla
navodu Mostného zositu (TP 075).

3.6 Zameranie a ochrana inZinierskych sieti a jestvujucich objektov

3.6.1

3.5.2

3.5.3

Pred zahdjenim stavebnych prac vykona zhotovitel zistenie presnej polohy vsetkych
inZinierskych sieti dotknutych stavebnymi pracami. O vysledkoch zistovania musi byt
vyhotoveny zapis vo forme vykresu a na stavenisku musia byt umiestnené koliky vyznadujuce
polohu vsetkych podzemnych inZinierskych sieti. Tieto koliky tam zostanu po celd nutnua dobu.
Naklady na vytycenie inZinierskych sieti, ktoré sa v rdmci stavby prekladaju, alebo upravuju aj
sieti, ktoré sa neprekladaju, vratane poplatkov su stuéastou DRS prislusného stavebného
objektu.

Zhotovitel je zodpovedny za zistenie polohy vsetkych jestvujucich objektov dotknutych resp.
ovplyviujucich prace podla tejto zmluvy o dielo eSte pred zaciatkom stavebnych prac.
Akékolvek zdrzanie, alebo mimoriadne naklady vzniknuté zhotovitelovi z dovodu narazenia na
jestvujuce objekty nebude dovodom pre ndrokovanie naviac prac, doplatkov, ¢asu naviac alebo
nahrady $kod.

Zhotovitel prijme vhodnu technoldgiu vystavby, zabezpedi primerané ochranné prostriedky
a urobi preventivne opatrenia bez dalSich ndrokov na platbu, za Ucelom zabrdnenia
poskodeniu inZinierskych sieti tam, kde maju byt zhotovitelom vykonané prace ¢i uz do¢asného
alebo trvalého charakteru v ich blizkosti. Akékolvek poSkodenie inZinierskych sieti spdsobené
priamo alebo nepriamo ¢innostou zhotovitela bude povazovana za jeho zodpovednost.

Zhotovitel je povinny vyhotovit elabordt stavebno-technického stavu stavbou dotknutej
okolitej zastavby (napr. Zelezni¢né priecestie, obchadzkové cesty 11I/1581 alll/2521, atd.)
s fotodokumentaciu i stavu pred zaciatkom vystavby a po skonceni vystavby, potvrdeny
stavebnym dozorom a podpisany vlastnikmi nehnutelnosti, ktory odovzdd Obstardvatelovi pre
pripadné rieSenie sporov a poZziadaviek ich spravcov na odskodnenie pocas vykonu stavebnych
prac. Pocas vystavby bude vykonavat monitoring stavebno-technického stavu dotknutej
zastavby. Pri stavebnych pracach pouzije technolégiu, ktorou neddjde k naruseniu okolitej
zastavby. Ocenenie vyhotovenia elaboratu stavebno-technického stavu okolitej zastavby
a jeho dokumentdcie, monitoringu bude stuc¢astou ocenenia poloziek prislusnych ¢asti stavieb
(objektov).
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4. PODMIENKY DODAVKY GEODETICKYCH A KARTOGRAF. PRAC

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

Zhotovitel zabezpeci odborny vykon geodetickych prac menovanim zodpovedného geodeta
stavby. Zodpovednym geodetom mdze byt len geodet s autorizatnym opravnenim, vydanym
v zmysle zakona 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov, v zneni neskorsich predpisov.
Tento bude fyzicky pritomny na stavbe.

Geodetické prace sa budu vykonavat podla platnych noriem a inych suvisiacich predpisov KP
74.20, ostatnymi ustanoveniami zmluvnych podmienok a podla poZiadaviek objednavatela
(zodpovedného geodeta).

Objednavatel (zodpovedny geodet) odovzda zhotovitelovi (jeho zodpovednému geodetovi)
body vytycovacej siete, ktoré bude zhotovitel po dobu vystavby udrZiavat. V pripade potreby
zhustenia bodov pocas vystavby zabezpeci zhotovitel (vybudovanie aj zameranie).

Fyzické odovzdavanie, resp. preberanie staveniska vykonaju zodpovedni geodeti
objednavatela a zhotovitela vo vopred dohodnutom termine osobitnym zapisom.
Objednavatel odovzda vytycenie priestorovej polohy (osi) hlavnej trasy komunikacie. Obvod
staveniska vytyci zhotovitel.

Presné podrobné vytycenie objektov zabezpeci zhotovitel v zmysle TKP a podla poZiadaviek
objednavatela.

Zhotovitel (jeho zodpovedny geodet) je povinny upovedomit objednévatela (zodpovedného
geodeta) o moznostiach vykonat kontrolné merania podzemnych sieti a inych objektov pred
ich zakrytim. Kontrolné meranie predkladd zhotovitel vidy k mesacnému zistovaniu
vykonanych prac v dopredu dohodnutej forme a rozsahu.

Rozsah kontrolnych merani vykonanych zodpovednym geodetom zhotovitela urci
objedndvatel.

Zhotovitel odovzda objednévatelovi geodetickt ¢ast dokumentacie skutoéného vyhotovenia
objektu v troch vyhodnoteniach spolu s ozndmenim o dokonceni prac na objekte.

V pripade potreby doprojektovania zmien a doplnkov si geodetické podklady zabezpeci
zhotovitel sam, rozsah geodetickej ¢asti zmien urci objednavatel.

Vsetky geodetické prace vyplyvajuce z ¢innosti zhotovitela ako aj dodavka geodetickej Casti
dokumentacie skutocného realizovania stavby budu stucastou dodavky kazdého objektu, t.j.
nebudu sa fakturovat zvlast.

Geodeticka cast dokumentacie skutoéného realizovania stavby (DSRS) bude okrem klasickej
formy dodavana i v digitalnej forme (Ciselnd i graficka ¢ast) vo formate *.dgn.

Geodetickou ¢astou DSRS u cesty, prelozke ciest, potokov a pod. je:

a) suradnice a vysky podrobnych bodov s popisom,
b) zoznam suradnic a vysok bodového pola,

c) priecne profily v stani¢eniach ako v projekte,

d) pozdizny profil,

e) technicka sprava merania.

Geodetickou ¢astou DSRS pri mostoch je:

a) vykres skutocného stavu spodnej a hornej stavby,

b) suradnice a vysky podrobnych bodov s popisom + bodové pole,
c) pozdizny profil,

d) priecne profily v reze ako v projekte,

e) technicka sprava merania.
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4.13  Geodetickou ¢astou DSRS pri inZinierskych sietach — podzemnych a nadzemnych vedeniach je:

a) vykres polohového a vyskového zamerania priebehu,

b) stradnice a vysky (resp. hibky $acht) podrobnych bodov s popisom + bodové pole,
c) pozdiiny profil,

d) technicka sprava merania.

5. Meranie vymer a platba
5.1 Zariadenie staveniska (ZS)

Dodavka (zriadenie), prevadzka a zruSenie zariadenia staveniska budd uhradené nasledovne:
o Ciastka za zriadenie bude uctovana (vyplatena) v najblizSej faktire po ukonceni dodavky;
e celkova Ciastka za prevadzku a udrzbu ZS bude zodpovedat dobe ich uZivania a bude
rozdelend a ucétovana po jednotlivych mesiacoch poskytovania sluzieb;
o  (Ciastka za zruSenie ZS bude uctovana po odstraneni ZS;

e objednavatel moze kedykolvek zadrzat platby v plnej vySke za prislusnu ¢asovu jednotku
v ktorom podla jeho nazoru nie su poskytované sluzby v sulade s poziadavkami tychto
ZTKP.

6. EKOLOGIA A OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
6.1 Popis poziadaviek

Tato Cast tychto ZTKP popisuje poziadavky a podmienky kontroly a ochrany Zivotného prostredia.

Zhotovitel vynalozi maximalnu starostlivost na prevenciu poskodenia Zivotného prostredia pocas
celého procesu vystavby diela, vratane pripravy staveniska a jeho vycistenia po ukonceni prac.

6.2 Zodpovednost

Zhotovitel bude znasat vyhradnu zodpovednost za opravné opatrenia resp. opatrenia na zmiernenie
vplyvov, potrebné na zabezpecenie dosiahnutia Gcinkov suvisiacich s ochranou Zivotného prostredia,
pri kazdej z jeho stavebnych cinnosti resp. aktivit sivisiacich so stavebnymi pracami. Zhotovitel bude
znasat vyhradnu zodpovednost za prace resp. suvisiace opravy, rekonstrukcie pripadne kompenzacie
v pripade skdd spbdsobenych na verejnom a sukromnom majetku bez obmedzenia. V pripade havarii
tykajucich sa verejného majetku a havarii majucich za nasledok problémy suvisiace so Zivotnym
prostredim, upovedomi zhotovitel okamzite objedndvatela, ktory ho usmerni ohladne dalSieho
postupu resp. ¢innosti, ktoré treba podniknut. Medzi situacie vyzadujuce takéto kroky patria staznosti
alebo sudne Zaloby podané tretimi osobami v stvislosti s takymi zaleZitostami, ako s poskodenie
verejného majetku, Zivotného prostredia a prirodnych zdrojov, pokles pddy, prerusenie tokov
podzemnych vod a kontamindcia podzemnych vod.

6.3 Zamedzenie poruseniu prava

6.3.1 Zhotovitel sa bude riadit a bude dodrziavat zdkony SR o ochrane Zivotného prostredia ako aj
ostatnu suvisiacu platnu legislativu.

6.3.2 Zhotovitel zodpoveda za zabezpelenie toho, 7e Ziadna zemina, skaly alebo sut vratane
akychkolvek usadenin vzniknutych v dosledku presunov zariadeni resp. pohybu vozidiel
nebudld ako nasledok jeho cinnosti uloZzené na verejnych alebo sukromnych cestnych
pozemkoch. K ziskaniu suhlasného stanoviska objednavatela zhotovitel zabezpeci umyvaciu
jamu alebo zariadenie na umyvanie kolies resp. vozidiel na vyjazdoch zo staveniska, odkial sa
odvaza vytazena zemina.
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6.3.3 Zhotovitel zabezpeci, ze vSetky jestvujuce toky a odvodinovacie stoky nachddzajluce sa na a
v susedstve staveniska budu po celd dobu vystavby chranené a nedostane sa do nich Ziadna
sut resp. material vytazeny pocas stavebnych prac. Zhotovitel zabezpedi, ze Ziadne chemikalie
anivoda znecistena vyplachovanim miesacky na beténovi zmes sa nebudu vylievat do vodnych
tokov.

6.3.4 Vsetka voda a odpad pochdadzajlci zo staveniska budu sustredené, odvedené zo staveniska
prostrednictvom vhodného a spravne navrhnutého provizérneho odvodnovacieho systému
a zlikvidované na mieste spdsobom, ktory nespésobi ani kontaminaciu ani nebudu obtaZovat.

6.3.5 Zhotovitel vybuduje, bude udrziavat, odstrani a podla potreby uvedie do pévodného stavu
provizérne odvodnovacie zariadenia a podnikne vsetky ostatné potrebné predbezné opatrenia
za Ucelom zabranenia Skodam spOsobenym zaplavenim a zmytim bahna zo stavby. Rovnako
zabezpedi adekvatne predbezné opatrenia, aby bolo zabezpecené, Ze ziaden stavebny odpad
alebo sut akéhokolvek charakteru nebudd méct byt odsunuté, zmyté, spadnuté alebo ulozené
na plochach susediacich so staveniskom.

6.3.6 V pripade akéhokolvek stavebného odpadu alebo suti pochadzajlcich zo stavebnej ¢innosti,
ktoré uloZil na prifahlych pozemkoch resp. v pripade akéhokolvek mnoZzstva bahna zmytého zo
staveniska na ktorukolvek plochu, bude vsetok takyto stavebny odpad, sut alebo material a
bahno okamZite odstranené a dotknuté pozemky a plochy budu zhotovitelom uvedené do
svojho pévodného prirodzeného stavu k spokojnosti objednavatela.

6.3.7 Po ukonceni vyuzivania miesta odberu materidlu (zemnik) zhotovitel zodpoveda za obnovu
poskodenych zariadeni, krajiny a Zivotného prostredia. Z titulu splnenia tychto poZiadaviek
nebude realizovana Ziadna osobitna platba. Miesta vyuzivané na odber materidlu budu
zanechané vo vyhovujucom stave.

6.4 Program kontroly a ochrany Zivotného prostredia

Pred zacdatim stavebnej Cinnosti zhotovitel predloZi na posudenie a schvalenie objednavatelovi
nasledujice dokumenty, ktoré budu tvorit minimalnu stcast jeho Uplného pracovného planu stavby a
programu kontroly a ochrany Zivotného prostredia:

¢ skladovanie tekutych a toxickych latok;

e zabezpecenie a nakladanie s odpadom;

* pozorovanie tvorby prachu a znecistenia ovzdusia v sdvislosti s vyuZivanim jestvujlicich ciest
a mostov vozidlami zhotovitela;

e Skody vzniknuté na verejnom majetku vratane cestnych komunikacii a inZinierskych sieti;

Zhotovitel nebude bez predchadzajuceho pisomného suhlasu prislusného uradu, podla zakonov SR o
ochrane Zivotného prostredia a ostatnej suvisiacej platnej legislativy, inStalovat Ziadne pece, boilery
alebo iné podobné agregdaty resp. zariadenia pracujice na baze akéhokolvek paliva, ktoré méze
produkovat skodliviny znecistujlice ovzdusie.

Zhotovitel nebude na stavenisku palit Ziadnu stavebnu sut alebo iné materialy.

Zhotovitel zavedie do praxe opatrenia na zamedzenie tvorby prachu, ktoré budu zahriiovat minimalne
nizsie uvedené opatrenia:

e zasoby piesku a kameniva va&sie ako 20 m3, pre pouZitie pri vyrobe beténu, budd z troch stran
uzavreté, priCom steny budu tieto hromady prevySovat a spredu ich budud presahovat o dva metre,

¢ Ucinné vodné postrekovace sa poufZiju pri dodavke a poc¢as manipulacie so vSetkym nespracovanym
pieskom, kamenivom a inymi podobnymi materialmi, kedy je predpoklad tvorby prachu, ako aj za
ucelom zvlhéenia vietkych skladovanych materidlov pocas suchého a veterného pocasia,
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e priestory na Gzemi staveniska, kde je pravidelny pohyb vozidiel, budd mat vhodny pevny povrch a
budud udrziavané Cisté, bez vyskytu uvolneného povrchového materialu,

¢ aby sa minimalizovali emisie prachu, prepravné pasy budu vybavené boc¢nicami proti vetru a miesta
prechodov a miesta vyprdzdfiovania nasypnikov budu uzavreté. VSetky dopravniky prepravujuce
material, u ktorych je predpoklad tvorby prachu budu Uplne uzavreté a vybavené zariadenim na
Cistenie pasov,

e cementainé podobné jemnozrnné materidly doddvané volne loZzené budu skladované v uzavretych
silach vybavenych vystraznym indikdtorom vysokej hladiny materialu. Vystrazné indikatory vysokej
hladiny materidlu budl navzdjom spojené s plniacim zariadenim, takZe v pripade, Ze hladina
materidlu v plniacom hrdle sa pribliZi k stavu preplnenia, spusti sa zvukova vystraha a pneumaticka
linka veduca do plniacej cisterny sa uzavrie,

¢ vsetky odvzdusnovacie otvory na cementovych silach budd vybavené vhodnym textilnym filtrom s
bud' otrasovym alebo pulzacnym vzduchovym Cistiacim zariadenim,

e vaZiace plniace hrdla budu odvetrané do vhodného filtra,

¢ aby sa zabezpecilo adekvatne zachytdvanie prachu pri dalSom plneni, po vypusteni cementu do sila
sa vaky filtra v zachytavadi prachu v cementovom sile musia dékladne otriast,

¢ zabezpecenie vhodného zariadenia na zabranenie tvorby prachu vratane postrekovacov,

e za uUcCelom obmedzenia tvorby prachu vireného vetrom sa plochy na rekultivaciu, vratane
konecného zhutnenia, dokoncia ¢o najskor, zhodne s normami pre vykonavanie prac,

e zhotovitel bude kropit vietky komunikacie na Uzemi staveniska, na Usekoch kde prebiehaji
stavebné prace, minimalne dvakrat denne a astejsie, ak to bude vyZzadovat obmedzenie prasnosti
k spokojnosti objedndvatela,

¢ zhotovitel bude vyzadovat, aby vsetky vozidla mali pocas doby parkovania na stavenisku vypnuty
motor,

* za Ucelom zabezpecenia suladu s ochrannymi poZziadavkami tykajldcimi sa znecistenia ovzdusia,
zhotovitel skontroluje vsetko zariadenie a mechanizmy na stavenisku min. raz za tyzden a vykona
vSetky potrebné ndpravy resp. opravy;

e zhotovitel zabezpedi, aby vSetky vozidla boli riadne ocistené (karosérie a pneumatiky ocistené od
piesku a blata) pred opustenim priestorov staveniska. Zhotovitel zabezpeci, aby Ziadna voda alebo
odpad pochddzajuce z takychto Cisteni, neboli umiestfiované mimo staveniska;

e aby sa zabranilo padaniu resp. odfuknutiu odpadu resp. materidlu z vozidla/vozidiel, zhotovitel
zabezpedi, aby vSetky nakladné vozidla vyuZivané na prepravu materidlu z a na stavenisko boli
prikryté nepremokavou plachtovinou alebo inym prijatelnym druhom prikryvky (ktord bude riadne
upevnena);

e zhotovitel zabezpedi vybudovanie stien vsade tam, kde by silné vetry mohli spésobit odfuknutie
prachu resp. suti.

Dodrzanie nasledujucich doplfiujlcich poZiadaviek je povinné pri kazdom spracovani betdnu, drveni a
prevadzke obalovacej sipravy na stavenisku:

¢ zhotovitel bude sustavne podnikat opatrenia na zamedzenie neprijemnosti spdsobenych prachom,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti. Nainstaluje sa kontrolny systém zamorenia ovzdusia, ktory bude
v prevadzke zakazdym, ked'je sUprava v prevadzke,

e kryty trojstranny ochranny kryt s pruznym zavesom na pristupovej strane sa zriadi tam, kde sa
prasné materidly vypustaju do nakladnych vozidiel zo systému dopravnych pésov na stalom
prekladacom mieste. Tento kryt bude vybaveny odsavacimi ventilatormi a bude odvetrany do
vhodného textilného filtratného systému,

e vsetky vozidld s otvorenou loZnou plochou, vyuZivané na prepravu materidlov potencialne
produkujlcich prach, budd mat riadne priliehajlice bocnice a zadné dosky. Materidly, ktoré mozu
spbsobit tvorbu prachu sa nebudu nakladat do vacsej vysky ako siahaju bocnice a zadné dosky
a prikryju sa Cistou nepremokavou plachtou v dobrom stave. Plachta bude riadne upevnena a hrany
boénic a zadnych dosdk bude presahovat min. o 300 milimetrov,
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aby sa minimalizovali akékolvek emisie prachu, zhotovitel bude ¢asto Cistit a kropit plochy kde sa
nachddza vyrobria cementovej zmesi a drvicka a priestory nachadzajuce sa v ich susedstve. Vyroba
suchych zmesi sa bude realizovat v Uplne uzavretom priestore s odsavanim do vhodnych textilnych
filtrov,

kazda obaloviia asfaltovych zmesi narokovand zhotovitefom na vykonanie prac spojenych
s vystavbou bude umiestnena tak, Ze bude vzdialena min. 500 metrov od najblizsieho receptora (t.j.
Skoly, nemocnice alebo podobného zariadenia) a bude vybavend Uplnym ovladanim emisii. Miesto
a podrobnosti o kazdej obalovni podliehaju schvaleniu objednavatela.

6.5 Ochrana vody pred kontaminaciou a monitorovanie kvality vody

6.5.1 Zhotovitel bude konat v sulade s legislativou SR a inymi nariadeniami platnymi v SR, pokial

suvisia s ochranou vod pred kontaminaciou a monitoringom jej kvality.

6.5.2 Zhotovitel zabezpeli, Ze Ziadne naradie alebo strojné zariadenie nebude umyvané v

akomkolvek vodnom zdroji alebo v oblastiach, z ktorych je voda odvadzana do jestvujucich
vodnych tokov, potokov alebo kanalov.

6.5.3 Zhotovitel zabezpedi, Ze odtok dazdovej vody so staveniska nebude odplavovany priamo do

Ziadneho vodného toku, potoka alebo kanala.

6.5.4 Zhotovitel zabezpeci, Ze vSetky provizdérne zariadenia staveniska budd situované min. 50

metrov od vodného toku, potoka alebo kandla.

6.5.5 Na zabranenie uniku olejov resp. maziv, zhotovitel vykona kazdy tyZzden kontrolu vietkého

zariadenia a zabezpeci, Ze kazdd vymena oleja resp. maziva v strojnom zariadeni, sa vykona
vyhradne v priestoroch vyhradenych na ich idrzbu a opravy.

6.6 Zmiernenie vplyvu stavebnej cinnosti na pozemné komunikacie

Zhotovitel bude vykondavat svoju stavebnu cinnost tak, aby minimalizoval ich vplyv na pozemné
komunikacie v rdmci a okolo stavenisk. Vyplyvajluce opatrenia na splnenie tychto poZiadaviek budu
obsahovat min. nizsie uvedené body:

Zatazenie vsetkych nakladnych vozidiel vyuZivanych pre prepravu materialov a zariadeni neprekroci
zakonné obmedzenia stanovené MDVRR SR.

Rychlost u vsetkych nakladnych vozidiel vyuZivanych pre prepravu materialu a zariadeni nebude na
stavenisku presahovat 60 km/h.

Preprava materialu a zariadenia bude vykondvana v sulade so vsetkymi slvisiacimi podmienkami a
predpismi.

Vyhnutie sa nakladaniu a preprave materialu a zariadenia pocas dopravnej Spicky, aby sa zabranilo
zhorseniu podmienok na ceste v oblasti realizacie stavebnych prac.

Osadenie vhodnych a postacujucich dopravnych znacdiek podla odsuhlasenej projektovej
dokumentdacie dopravného znacenia.

Riadna kontrola vodi¢ov za ucelom zabezpefenia uvedomovania si ich zodpovednosti a
dodrziavania predpisov.

Kontrola vodicov za Ucelom prevencie proti uzivaniu alkoholu a drog. Zhotovitel si zmluvne vyhradi,
Ze ich uzivanie bude dévodom na ukoncenie prdce na stavbe.

Skladovanie stavebnych materidlov mimo zén kde prebiehaju stavebné prace.
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 Dalie opatrenia, blizSie s popisané v stvisiacich &lankoch tychto ZTKP ako aj PD DSP. Predmetné
opatrenia, upozornenia a poziadavky si uchddzac zahrnie do nakladov stavby.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky poskodenia ciest, ktoré mézu vzniknut pri preprave materidlu a
zariadeni na a zo stavby. Akékolvek poskodenie zhotovitel opravi ku spokojnosti stavebného dozora a
pri Ziadnych nakladoch pre obstaravatela.

7. VYTAZENY, PREBYTOCNY ALEBO VYBURANY MATERIAL
A DREVNA HMOTA

7.1 Vyziskany pouZitelny material je majetkom objedndvatela. Urcenie jeho dalSieho poutzitia si
vyhradzuje objedndvatel.

Materidl bude odvezeny na skladku odpadov do uvazovanej vzdialenosti 30 km od stavby.

7.2 Trvalé depdnie nevhodnej zeminy, sutiny, Ci inych ziskanych hmo6t a materidlov, uvedené
v projekte je potrebné povaZovat za mozné k vyuzitiu. Mieru zhutnenia zemin miestnych,
pouzitych do nasypov doporucujeme overit zhuthovacim velkopokusom a deformacné
vlastnosti nasypu zatazovacimi skiskami na plani. V pripade, Ze ich zhotovitel nebude mdct
vyuzit, zabezpedi si iné vhodné depdnie. Tieto viak musia byt vopred odsuhlasené Stavebnym
dozorom. Za dodrzZanie zakonnych povinnosti vyplyvajucich z trvalych depénii vidy zodpoveda
Zhotovitel. Uvedené nie je dbvodom na zmenu terminu ukoncenia stavby.

Uvedené podmienky sa vztahuju aj na medzidepdnie pre zeminy, horniny ¢i iné materidly.

7.3 Vsetok vyburany material, ktory je predmetom wvyuZitia ako druhotnd surovina odvezie
zhotovitel do zbernych surovin. Ziskanu financna ciastku poukaZze na ucet obstaravatela.
Doklady o tom predlozi Stavebnému dozoru. Nebezpecény odpad (N) je mozné zneSkodnit na
riadenej sklddke, alebo v spalovni spoloc¢nosti, ktord ma suhlas na znesSkodnovanie odpadov s
obsahom ropnych latok.

Ostatny odpad (O) zahffajuci vyblrany a vyziskany material sa v ramci stavby bude recyklovat.
Na stavbe bude zriadené recyklaéné centrum na recyklaciu vyburanych beténovych hmot a
odpadovej drevnej hmoty. Umiestnenie recyklacného centra si urci Zhotovitel. Recyklacia
beténovych vybudranych hmo6t bude prevedend predrvenim. Predrveny materidl bude
zabudovany do nasypov. Odpadova drevnd hmota bude recyklovana stiepkovanim, resp.
drvenim s naslednym vyuZitim pri objektoch vegetacnych uprav.

Naklady v suvislosti so zriadenim , prevadzkou a odstranenim recyklaénych centier ( vratane
pripadného prendjmu plochy), ako aj poplatky za likvidaciu odpadov, za prace spojené s ich
zabudovanim a ich skladkovanie zahrnie Zhotovitel do svojej ponuky.

Nakladanie s odpadmi pri recykldcii je Zhotovitel povinny zdokumentovat Stavebnému dozoru.

7.4 Naklady na manipulaciu a likvidaciu tychto materidlov su zahrnuté v cenach poloziek, doklady
o likvidacii predloZi zhotovitel Stavebnému dozoru.

8. REZIA A ZARIADENIE STAVENISKA A DOCASNYCH BUDOV
8.1 Vseobecne

8.1.2 Zhotovitel zabezpeli pofas vystavby rokovaciu miestnost, vratane jej vykurovania, udrzby
a upratovania.

8.1.3 Zhotovitel umozni Stavebnym dozorom poverenému pracovnikovi laboratéria vykonat’ kontrolné
a iné skusky podla TKP vo svojom laboratériu a pristrojmi €i vybavenim zhotovitela.
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8.2 Zasobovanie vodou

8.2.1

8.2.2

8.2.3

Vsetka voda potrebna pre zabezpecenie cinnosti technickych zariadeni, prevadzok, budov a
pristrojového vybavenia, obmedzenie resp. ochranu proti prasnosti, usadzovanie zeminy pre
zasyp resp. akékolvek iné pouzitie potrebné pre riadne ukoncenie stavebnych prac sa bude
povaiovat za zahrnutd v cenovej ponuke zhotovitela. Ziadna spotrebovana resp. pozadovana
voda nebude Uctovana ani hradena formou osobitnych faktur.

Tam kde je to mozné bude dodavka vody do detasovaného pracoviska objednavatela
zabezpecena pripojenim na miestny vodovod, resp. jej dodavku zhotovitel zabezpedi v sulade
s poziadavkami.

V lokalitdch, kde nie je vybudovand vodovodna pripojka, zhotovitel zabezpeci dostatocné
mnozstvo flaskovej pitnej vody z prijatelného zdroja pre vSetkych svojich zamestnancov, ako
aj pre pracovnikov objednavatela a Stavebného dozoru.

8.3 Dodavka elektrickej energie

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.3.5

8.3.6

8.3.7
8.3.8

8.3.9

VSetky naklady suvisiace so zabezpecenim dodavky elektrickej energie a prislusného
technického vybavenia a zariadeni potrebnych pre realizaciu vystavby sa budu povazovat za
zahrnuté do celkovej ceny predlozenej zhotovitelom.

V pripade nedostatku dodavanej elektrickej energie resp. nemoznosti pripojenia na jestvujuce
vedenia elektrického prudu, zhotovitel zabezpeci na vlastné naklady generatory s dostatocnou
kapacitou.

Vsetky jednotkové ceny zhotovitela budl zahtnat naklady spojené s dodavkou elektrickej
energie.

Zhotovitel zabezpeci dodavku celkovej potreby elektrickej energie pre uUcely prevadzky jeho
budov, zariadeni a technického vybavenia ako aj pre akykolvek iny Ucel vratane klimatizacie
a osvetlenia budov a doddvku energie pre zariadenia Obstardvatela a Stavebného dozoru.

V pripade, Ze dodavka elektrickej energie je zabezpecéena, Zhotovitel zariadi u jej dodavatela
dodavku a dhrady za sluzby suvisiace s jej dodavkou a zabezpecenim osvetlenia vratane
zariadeni zastupcu Objednavatela a interného Stavebného dozoru Objednavatela.

Za Ucelom ochrany stavby a zabezpecenia vhodnych pracovnych podmienok, zhotovitel
zabezpedi provizérne osvetlenie vietkych budov. Osvetlenie bude ponechané v prevadzke az
do prevzatia stavby Objednavatelom.

Vchody do vsetkych budov budud vybavené vhodnym vonkajsim osvetlenim.

Zhotovitel zabezpeci dodavku a instalaciu pripojok a rozvodu prudu s tym, Ze skrifové
rozvadzace budu rozmiestnené tak, aby dodavka pridu a osvetlenie pocas vystavby boli k
dispozicii pomocou stavebnych sietovych rozvodov.

Pre pokrytie potreby elektrickej energie pocas prerusenia jej dodavky zhotovitel zabezpeci
generatory s dostatocnou kapacitou.

8.4 Hygienické zariadenia

Pre potreby vsetkych robotnikov pracujucich na stavbe, ako aj pre ostatnych pracovnikov
vykondvajucich prace resp. poskytujucich sluzby sudvisiace so stavbou, zabezpedi zhotovitel na
stavenisku provizdrne hygienické zariadenia. Hygienické zariadenia budi mat primerant kapacitu, po
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dobu vystavby budul riadne udrZiavané a pred zrakmi verejnosti budd ukryté v najvy$sej moinej
praktickej miere. V pripade, Ze budu pouzité toalety s chemickym spracovanim splaskov, minimalne
jeden taky zachod bude poskytnuty pre kazdych 20 ludi. Zhotovitel zabezpeci pouzivanie takychto
hygienickych zariadeni vSetkymi pracovnikmi na stavenisku.

8.5 Poziarna ochrana

Plan poZiarnej ochrany vypracovanym pre kazdé zariadenie po dobu realizicie stavebnych prac si
zabezpecuje zhotovitel a jeho schvalenie vykona pred zacatim stavebnych prac.

ProtipoZiarne opatrenia a poZiarna vystroj budu v sulade so schvalenym planom poziarnej ochrany.
8.6 Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Zhotovitel je zodpovedny za dodrzZiavanie zdsad bezpecnosti prace a poZiarnej ochrany pri a pocas
realizacie stavby . Musi reSpektovat ,Nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

8.7 Oplotenie

Az do ukonéenia vystavby bude zhotovitel udrziavat vsetky jestvujuce oplotenia, vybudované
v stvislosti s vystavbou. Oplotenie, ktoré je prekazkou pre stavebnu cinnost, nebude premiestnené
resp. demontované bez predchadzajiceho schvalenia Objednavatelom.

8.8 Poskodenie jestvujuceho majetku

8.8.1 Skor nez sa akykolvek majetok pouZije na akykolvek ucel suvisiaci s realizaciou stavby, musi to
schvalit Objednavatel Stavebny dozor.

8.8.2 Zhotovitel nesie zodpovednost za akékolvek Skody spdsobené na jestvujucich objektoch,
stavbdach, materidloch alebo zariadeniach z dévodu jeho Cinnosti resp. ¢innosti ktoréhokolvek
z jeho subdodavatelov. Zhotovitel opravi resp. uvedie do pévodného stavu kazdy poskodeny
objekt, stavbu, material alebo zariadenie ku spokojnosti stavebného dozoru a bez akychkolvek
dalsich nakladov pre obstaravatela. Zhotovitel zabezpedi pred zacatim vystavby spracovanie
elaboratu stavebno-technického stavu okolitej zastavby s fotodokumentaciu a pasportizaciu
objektov, ktoré budu dotknuté stavebnou ¢innostou. Elaborat stavebno - technického stavu
okolitej zastavby, podpisany vlastnikmi nehnutelnosti, odovzda Zhotovitel Stavebnému dozoru
a Objedndvatelovi na zaciatku vystavby.

8.8.3 Pocas vystavby bude zhotovitel vykondvat monitoring stavebno-technického stavu dotknutej
zastavby. Pri stavebnych pracach pouZije technoldgiu, ktorou neddjde k naruseniu okolitej
zastavby.

8.8.4 Rovnako po skonceni vystavby zabezpeci Zhotovitel elaborat stavebno-technického stavu
okolitej zastavby s vyhodnotenim a fotodokumentdciou pasportizovanych objektov,
potvrdeny Stavebnym dozorom, ktory odovzda Objednavatelovi.

8.8.5 Zabezpecenie elaboratov stavebno-technického stavu okolitej zastavby si zahrnie uchadzac do
cenovej ponuky vietkych suvisiacich objektov.

8.8.6 Zhotovitel nesie zodpovednost za vsetky Skody spdsobené na miestnych komunikaciach,
cestach, Zelezni¢nych tratiach, obrubnikoch, chodnikoch, rychlostnej ceste, krajniciach,
cestnych priekopach, nasypovych cCastiach cestného telesa, priepustoch, mostoch alebo inom
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verejnom resp. sukromnom majetku, ktoré mozu vzniknut pri preprave zariadenia, materiélu
resp. pracovnikov na alebo zo stavby.

Naklady v suvislosti so vietkymi spdsobenymi Skodami zo strany zhotovitela su zahrnuté v
ponukovej cene Zhotovitela.

8.9 Stavebné zariadenie a vybavenie

Vsetko stavebné zariadenie a vybavenie poskytnuté Zhotovitelom sa po jeho dopraveni na stavenisko
bude povaZovat za zariadenie a vybavenie ur¢ené vyhradne na Ucely vystavby a dokonéenie stavby a
Zhotovitel ho neméze bez povolenia objedndvatela, ¢i uz ako celok alebo niektord jeho sucast,
premiestnit zo stavby na iné miesto.

8.10 Docasné budovy a zariadenia

8.10.1 Zhotovitel zabezpeci vybudovanie a udrzbu vhodnych vjazdovych a vyjazdovych komunikacif
na, z a v priestore objektov vsetkych docasnych zariadeni.

8.10.2 Okolo vsetkych docasnych zariadeni sa postavi bezpecnostny plot z pletiva prevyseny najmenej
troma (3) radmi ostnatého drétu. Oplotenie bude min. 1,8 metra vysoké a bude vybavené
uzamykatelnymi branami na kazdom mieste vjazdu a vyjazdu

8.10.3 Vchody do vsetkych budov budu vybavené vhodnym vonkaj$im osvetlenim.

8.10.4 Vsetky hygienické zariadenia budu napojené na vhodny kanalizacny systém, ktory zhotovitel
stavby odsuhlasi s prislusnymi organizaciami. V pripade, Ze nie je moznost napojenia budu
osadené toalety s chemickym spracovanim splaskov, minimdlne jeden taky zachod bude
poskytnuty pre kazdych 20 ludi a samostatne zastupcom Objedndvatela na stavenisku.

8.10.5 Pocas vykondavania stavebnych prac bude zhotovitel udrZiavat vSetky docasné zariadenia
vhodnym sp6sobom ku spokojnosti Stavebného dozoru.

8.10.6 Zhotovitel zabezpeci na vlastné naklady vyhovujicu rekonstrukciu v pripade zadsahu do
akychkolvek vedeni inzinierskych sieti (vodovod, elektrické vedenia, kanalizacia), ktoré
prechadzaju cez miesto ktoréhokolvek provizorneho zariadenia. Rekonstrukcia bude
realizovana k spokojnosti dotyéného maijitela nehnutelnosti resp. zainteresovaného subjektu
a k spokojnosti Stavebného dozoru.

8.10.8 Vsetky ukony suvisiace s vyCistenim resp. odstranenim porastov musia byt vykonané k
spokojnosti Stavebného dozoru pred uloZzenim materialu v ktoromkolvek mieste. Vyskova kota
vsSetkych docasnych zariadeni musi byt min. 20 cm nad vyskou prilahlého jestvujliceho terénu.
Povrch musi mat adekvatny sklon, aby bol umozZneny Géinny odtok zrazkovych vad.

8.10.9 Vsetky budovy, docCasné zariadenia a objekty, vyuzivané pri realizacii stavebného diela budu
po dokonceni prac, resp. podla dalSich pokynov stavebného dozoru odstranené a dotknuté
uzemie bude podla potreby riadne vycistené a upravené.

8.11 Docasné komunikacie a uzavierky
Zhotovitel zabezpedi vyprojektovanie a vybavenie vsetkych dokladov potrebnych v suvislosti s
pripadnymi dalSimi docasnymi komunikaciami resp. uzavierkami ciest vyvolanymi potrebami

zhotovitela s plnou zodpovednostou za ne. Kalkulaciu ceny do¢asného dopravného znacenia spracuje
podrobne Zhotovitel a to podla etdp obmedzenia dopravy. Zhotovitel zabezpeci odsuhlasenie vietkych
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potrebnych docasnych dopravnych znaceni s prisluSnymi orgdnmi a organizdciami a zaroven si
zabezpedi uzavierku cesty. PD do¢asného dopravného znacdenia / kde kazda priloha musi byt potvrdena
spravnym organom / spolu s ur¢enim dopravného znacenia a rozhodnutim o uzavierke cesty doda
Zhotovitel Stavebnému dozoru min 7 dni pred uzavierkou a to 4x (1x SD, 3x Objednavatel). Realizaciu
docasného dopravného znacenia, Udrzbu, ako aj zrusenie zahrnie do prislusnej polozky vo vSseobecnych
polozkach.

8.12 Stavebné zariadenie a vybavenie

Vsetko stavebné zariadenie a vybavenie poskytnuté Zhotovitelom sa po jeho dopraveni na stavenisko
bude povazovat za zariadenie a vybavenie ur¢ené vyhradne na Ucely vystavby a dokonéenie stavby a
Zhotovitel ho nemdze bez povolenia Stavebného dozoru, ¢i uz ako celok alebo niektord jeho sucast,
premiestnit zo stavby na iné miesto. Zhotovitel na svoje naklady zabezpeci potrebné uzavierky dialnice,
rozhodnutie o uzavierke predlozi Stavebnému dozoru minimalne 1 tyzden vopred.

8.13 Odstranenie zariadenia staveniska

8.13.1 Po dokonceni stavby zhotovitel odstrani zo staveniska vSetko stavebné zariadenie a vybavenie
poskytnuté nim resp. ktorymkolvek pod zhotovitelom alebo dodavatelom. Vsetky budovy,
provizdrne zariadenia a povinnosti vyuzivané pri realizacii stavebného diela budu po dokonéeni
prac, resp. podla dalSich pokynov objednavatela, odstranené a dotknuté Uzemie bude podla
potreby riadne vyCistené a upravené.

8.13.2 Odstranenie a demontdZ staveniska Specifikované v ¢lanku 8.13 ,Odstrdnenie zariadenia
staveniska” budu uhradené jednorazovou platbou ako celkova Ciastka.

8.13.3 Zhotovitel odovzda budovy, pozemky, pouZité na zariadenie staveniska majitelom.
O odovzdani urobi zdpis s majitelmi eSte pred odovzdanim trvalych objektov stavby
obstardvatelovi a 1x ho odovzda objednavatelovi.

8.14 Vyluicenie zodpovednosti Objednavatela za skody vzniknuté na zariadeni

Objedndvatel nezodpoveda za stratu resp. poskodenie ktoréhokolvek z uvedenych stavebnych
zariadeni alebo vybavenia poskytnutého zhotovitelom, podzhotovitelom alebo dodavatelom.

8.15 Ochrana

Zhotovitel zodpoveda za ochranu stavby, ako aj vietkych dodavok, materialu, zariadeni a vsetkych
jestvujucich alebo dokonéenych zariadeni, proti vandalom alebo inym neopravnenym osobam.

8.16 Docasné zabery

Zhotovitel méze pouzivat len plochy, ktoré mu boli odovzdané pred zacatim prac. Bez suhlasu
objednavatela nemoze poufZit iné plochy. Iné plochy mdZe pouzit v pripade, Ze si ich legislativne osetri.

8.17 Prenosné dopravné znacenie, prenosné dopravné zariadenia, do€asna svetelna
signalizacia

Zhotovitel zabezpedi doddvku a realizaciu prenosnych zvislych dopravnych znaciek, vratane nosicov
(stipikov) aich osadenia. TieZ je povinnostou zhotovitela zrealizovat do¢asné vodorovné dopravné
znacenie (vratane jeho pripadnej obnovy), docasné dopravné zariadenia a docasnu svetelnu
signalizaciu (pre vSetky druhy napajania). Realizacia bude vykonand podla schvalenej dokumentacie
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prenosného dopravného znacenia. Ndaklady spojené so zriadenim, prevddzkou a odstranenim
prenosného dopravného znacenia a dopravnych zariadeni znasa zhotovitel.

9. KOORDINACIA PRAC NA STAVBE

9.1 Koordinacia prac na stavbe s prevadzkovatelmi a majitelmi stavbou dotknutych
vedeni inZinierskych sieti.

Pri realizacii preloZiek inZinierskych sieti, resp. pri realizacii prac v ochrannych pasmach inzinierskych
sieti atrati ZSR je zhotovitel povinny véas nahlasit spravcom stavebné prace a nutné vypinania
energetickej sustavy, vypadky zasobovania elektrickou energiou, vodou, plynom a teplom. Prace so
spravcami je povinny zhotovitel koordinovat a realizovat ich v najvhodnejSom obdobi. Dotknuti
spravcovia resp. majitelia s priradenim stavebnych objektov su nasledovni:

Obec Hronsky Beriadik

601-00 Verejné osvetlenie v Psiaroch
602-00 Osvetlenie prechodov pre chodcov v Hronskom Benadiku

Podrobnejsie poZiadavky, podmienky a obmedzenia su uvedené v projektovej dokumentdcii DSP
prislusnych objektov a v Dokladovej Casti Zvazku 5.

10. STROJE A TECHNOLOGICKE ZARIADENIA NA VYROBU, DOPRAVU A
ZABUDOVANIE ROZHODUJUCICH MATERIALOV (BETONY, STMELENE A
NESTMELENE VRSTVY VOZOVIEK A ASFALTOVE ZMESI).

Zhotovitel zabezpedi, aby strojné a technologické zariadenia na vyrobu, dopravu a zabudovanie
rozhodujucich materidlov, zodpovedali parametrom uvedenym v bodoch 10.1, 10.2, 10.3. . PouZivanie
tychto zariadeni podlieha schvéleniu Stavebnym dozorom a poverenym pracovnikom laboratdria
Objednavatela.

10.1 Zariadenia na vyrobu a dopravu beténovych zmesi

Betdnové zmesi(BZ) pre betdénové, Zelezobetdénové a predpaté konstrukcie musia byt vyrdbané na
schvalenej jednej pripadne dvoch betonarnach certifikovanych v zmysle STN EN 206-1 so zarucenym
hodinovym vykonom minimalne 65 m3 (sucet vykonov), pricom skladky kameniva do betdonu musia
byt zastreSené. Dodavky a vyroba betdnu musi byt zmluvne zabezpecené aj so zaloznej betonarne s
hodinovym vykonom minimdalne 65 m3. Vyroba BZ na zéloznej betonarni musi byt z identickych
materidlov ako na schvalenej betonarni. Technické a technologické vybavenie schvélenej aj zadloZnej
betonarne musi umoznovat vyrobu BZ, v parametroch STN EN 206-1 a Pociato¢nych skusok typu, aj v
zimnom obdobi pri teplotach do -10stupriov Celzia.

Doba prepravy BZ od zamiesania po dorucenie na miesto zabudovania nesmie prekrodit 45 minut.

Pociato¢né skusky typu pre dodavany sortiment beténovych zmesi musia zarucovat minimalnu dobu
spracovatelnosti 90 minut od zamieSania.

10.2 Vyroba a doprava podkladnych vrstiev.
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Vzhladom na zabezpeclenie poziadavky 5.4.3, 6.6.2 a 6.6.3 v ,,TKP 5 Podkladové vrstvy“ poZzaduje
obstaravatel, aby vyroba hydraulicky stmelenych zmesi ako aj nestmelenych zmesi bola zabezpecend
na staciondrnych betonarkach alebo v mobilnych miesacich centrach, ktorych minimalna denna
vyrobna kapacita je 450 m? hydraulicky stmelenych zmesi.

Doba dopravy hydraulicky stmelenych zmesi z betonarne na miesto spracovania nesmie prekrocit 45
min. a doba spracovania pri pouZiti cementu nesmie prekrocit 2 h od vyroby zmesi.

10.3 Vyroba, doprava a rozprestieranie asfaltovych zmesi

Obal'ovacia suprava asfaltovych zmesi

Obalovacia suprava (OS) musi zabezpecit prostrednictvom vnutropodnikovej kontroly stabilnd vyrobu
asfaltovej zmesi podla pociatocnej skusky typu, v toleranciach stanovenych pre dany typ zmesi v STN
EN 13108-21. Vyrobca asfaltovej zmesi musi dodrzat podmienky na kalibraciu a udrzbu zariadenia v
zmysle STN EN 13108-21.

Na splnenie tejto poZiadavky je potrebné, aby OS bola automatizovand a vybavena tak, aby
zabezpecovala vysusenie a ohrev kameniva, ohrev asfaltu, udrzanie nastaveného teplotného rezimu,
davkovanie vietkych pouZitych materidlov v dovolenej tolerancii a dokonalé obalenie zmesi kameniva
asfaltom.

OS na vyrobu zmesi SMA musia byt vybavené pridavnym zariadenim na davkovanie vlaknitych alebo
granulovanych prisad. Ak je obalovacia suprava vybavena zasobnikom na skladovanie hotovej zmesi,
musi byt izolovany a konstrukéne rieseny tak, aby nedochadzalo k segregacii a k nalepovaniu asfaltovej
zmesi na jeho steny.

K vybaveniu obalovacieho strediska patria spevnené a primerane priestranné skladky kameniva delené
podla lokalit a frakcii (popripade i podla kategdrii), zasobniky na kamennu mucku a zasobniky na asfalt
s moznostou ich vyhrievania a pripadne i homogenizacné nadrze na pridavanie prisad.

Jednotlivé frakcie kameniva sa musia skladovat podla lokalit oddelene na oznacenych skladkach s
vylicenim moznosti ich vzadjomného zmiesSania sa a znecistenia. Podklad skladok kameniva musi byt
tak spevneny a upraveny, aby sa zabezpecil plynuly odtok vody zo skladky. Skladku drobného kameniva
je treba chranit pred dazdom.

Asfalty sa musia skladovat podla typu v samostatnych zasobnikoch vybavenych volne pristupnym
teplomerom. Kazdy zasobnik sa musi oznacit identifikatnym stitkom s uvedenim zakladnych udajov o
type skladovaného asfaltu.

Prisady sa musia skladovat podla poziadaviek ich vyrobcu tak, aby nedochadzalo k ich
znehodnocovaniu, napr. vplyvom klimatickych ucinkov.

Na skladovanie modifikovaného asfaltu sa musi obalovacia suprava vybavit zasobnikmi s nepriamym
ohrevom, meranim teploty a so zariadenim na cirkuldciu asfaltu pocas jeho skladovania.

Vozidla

Na prepravu asfaltovej zmesi na stavbu sa mozu pouzit len vozidla s utesnenou, hladkou a ¢istou
kovovou korbou. Na zabranenie nalepovania asfaltovej zmesi na korbu sa pouZije mydlovy roztok,
parafinovy olej alebo vapenny roztok (v optimalnom mnoiZstve). Petrolej, nafta, benzin a iné im
podobné ropné rozpustadla sa nesmu pouzivat. Kazdé vozidlo sa musi vybavit plachtou alebo inym
vhodnym zariadenim na ochranu zmesi proti dazd'u a jej ochladzovaniu pri preprave.

Pred opustenim vyrobne sa musia vozidla s vyrobenou asfaltovou zmesou skontrolovat v zmysle
poziadaviek STN EN 13108-21.
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FiniSery

Na rozprestieranie asfaltovej zmesi sa mézu pouzit len finiSery umoziiujlce polozenie asfaltovej zmesi
v projektovej dokumentéacii predpisanej hrubke a prieénom a pozdi?nom sklone. Finiser musi byt
vybaveny automatickym nivela¢nym zariadenim schopnym dodrzat niveletu bez ohlfadu na nerovnosti
povrchu podkladovej vrstvy. Nastavitelna rozprestieracia a hladiaca doska musi byt vyhrievana a
vybavend vibra¢nym a hutniacim tramom zabezpecujicim rovnomerny a Gcinny stupen predhutnenia
zmesi za finiSerom po celej Sirke jej kladenia.

Hutniace mechanizmy

Na dosiahnutie poZzadovanej miery zhutnenia sa musia pouzit hladké, pneumatikové, vibraéné alebo
kombinované valce. Valce musia byt v dobrom technickom stave a musia zabezpecovat plynulost
zmeny smeru jazdy bez spatného trhnutia. Ocelové valce sa mézu kropit len tak, aby voda z nich
nestekala na povrch vozovky a zmes sa pri hutneni na ne nelepila. Pneumatikové alebo kombinované
valce musia mat zariadenie umoziujuce plynuld zmenu tlaku v pneumatikdch, pricom vsetky
pneumatiky sa musia hustit na rovnaky tlak. Pri kazdej hutniacej zostave musi byt stale pripraveny
aspon jeden nahradny valec (pre pripad poruchy). Miesta nedostupné pre valce (napr. okolo vpusti) sa
zhutnia vhodnymi mechanizmami tak, aby sa dosiahla pozadovana miera zhutnenia.

Vyroba asfaltovej zmesi

0S musi zabezpedit homogenitu vyroby asfaltovej zmesi, pricom vsetky zrna kameniva musia byt po
opusteni mieSacky rovnomerne obalené asfaltovym spojivom. Vsetky vstupné materialy sa musia pred
dopravenim do mieSacky OS presne odvazit a vyhriat na predpisanu teplotu. Teplota kameniva, asfaltu
a hotovej zmesi sa musi pocas vyroby priebezne kontrolovat.

Pri pouziti modifikovaného asfaltu, tvrdého asfaltu alebo prisad (napr. nizkoteplotné asfaltové zmesi),
sa mozu pouzit iné teploty. Tieto musia byt stanovené vyrobcom a zdokumentované.

Pracovné teploty pri vyrobe zmesi typu SMA su zavislé od pracovnych teplét pouZitého
modifikovaného asfaltu, ktoré obdobne ako pri multigradacnych asfaltoch stanovuje ich vyrobca vo
vyhldseni o parametroch

Pri pouZiti prisad sa celkovd doba mieSania asfaltovej zmesi voli tak, aby doslo k ich rovhomernému
rozdeleniu bez vytvarania zhlukov. Vykon obalovacej stpravy musi byt v stlade s rychlostou a vykonom
finiSera. PoZaduje sa, aby vykon obalovacej supravy bol najmenej 100 t.h-1.

Skladovanie hotovej zmesi je mozné iba v na to urcenych zdsobnikoch (¢l. 9.1), pricom doba
skladovania ma byt ¢o najkratsie , najviac vsak dve hodiny.

Doprava asfaltovych zmesi

Dopravna vzdialenost je limitovana klimatickymi podmienkami v mieste vyroby a kladenia asfaltove;j
zmesi. Na zniZenie strat teploty zmesi pri preprave sa musia korby vozidiel zakryvat. Prednostne sa
maju pouzivat vozidla s velkou prepravnou kapacitou.

Vzdialenost stavby od obalovacej stpravy nesmie byt vacsia ako 60 km, resp. pri casovom vyjadreni,
nesmie doprava asfaltovych zmesi trvat viac ako 90 min.

Rozprestieranie zmesi

Obrusné a loZzné vrstvy vozoviek sa kladu finiSermi s automatickym nivelacnym zariadenim na celt Sirku
vozovky bez vytvorenia studeného spoja. Iba pri opravach a komunikaciach s triedou dopravného
zatazenia IV a nizSou, je mozné po suhlase objedndvatela stavebnych prac pouzit aj iné finiSery.

Pri rozprestierani zmesi sa musi zabezpedit jej plynula dodavka, aby nedochadzalo k prerusovaniu jej
ukladania.
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Pri poutZiti prisad na vyrobu nizkoteplotnych asfaltovych zmesi sa moZu pri rozprestierani asfaltovych
zmesi pouzit iné teploty. Tieto musia byt stanovené vyrobcom a zdokumentované.

svyve

nesmie pri kladeni klesnat pod 145 °C.

Asfaltovd zmes sa rozprestiera s prevySenim tak, aby sa po zhutneni dosiahla v projekte predpisana
hrabka vrstvy. Pozdizne i prie¢ne pracovné spoje na jednotlivych vrstvach sa vystriedaju s presahom
najmenej 200 mm. Pozdiine a prie¢ne pracovné spoje sa odporuca pred kladenim susediaceho a
pokracujuceho pracovného pruhu nahriat infraziaricom. Napojenie sa vykona zrezanim vrstvy na celu
hrabku, ¢im sa vytvori zvisla plocha. Napajana plocha asfaltovej vrstvy sa opatri cestnym asfaltom
alebo modifikovanou asfaltovou emulziou (v ¢asovom predstihu potrebnom na jej vystiepenie a
odparenie vody). Je moziné aplikovat aj tesniaci pasik. Pracovné spoje sa zhotovia tak, aby vrstvy
dosiahli i v mieste napojenia poZadovanu mieru zhutnenia. PrieCne pracovné napojenia je
najvhodnejsie vykonat v uhle 15° od kolmice k osi vozovky.

Zhutrfiovanie zmesi

Pri zhutfiovani sa musia pouzit G¢inné mechanizmy a vhodné technologické postupy. Typ, hmotnost,
hustenie pneumatik, pocet valcov, ich zostava a pocet prejazdov urcuje predpis zhotovitela, ktory sa
overi pri zhutinovacom pokuse. Rozprestreta asfaltova zmes sa hutni pri ¢o najvyssich teplotach.
Zhutriovanie s vibraciou sa odporuca ukoncit pri teplote najmenej 100 °C pri zmesiach s
nemodifikovanymi asfaltmi a pri teplote 115 °C az 125 °C pri modifikovanych asfaltoch. Teploty, pri
ktorych sa odporuca ukonéit hlavné hutnenie vrstvy, st o cca 15 °C az 20 °C mensie ako teploty
ukoncenia hutnenia s vibraciou.

Pri pouziti nizkoteplotnych asfaltovych zmesi teplota, pri ktorej sa odporuca ukonéit zhutriovanie s
vibraciou a teploty, pri ktorych sa odporuca ukoncit hlavné hutnenie vrstvy musia byt stanovené
vyrobcom asfaltovej zmesi a zdokumentované v predpise.

Na zamedzenie ochladzovania kolies valcov pri nizSich teplotach sa kolesa opatria ochrannymi
zasterkami. Postup zhutfiovania je potrebné prispdsobit rozsahu stavebnych prac, druhu pozemnej
komunikacie, pocasiu, ronému obdobiu a miestnym pomerom. Pri hutneni nesmie dochadzat k
nadmernému drveniu zfn kameniva.

Postup a smer valcovania sa nesmie menit, aby nedo$lo k premiestriovaniu asfaltovej zmesi. Valec sa
presiva naraz na vzdialenejSom konci od finiSera smerom, kde je asfaltovd zmes chladnejSia a
stabilnejsia. Valce sa nesmu nechat stat na nevychladnutej vrstve. Za ¢as chladnutia asfaltovej zmesi,
ktory trva 15 aZ 30 min v zavislosti od hrabky zhutfiovanej vrstvy, klimatickych podmienok a typu zmesi
vrstvy, musi byt zhutriovanie asfaltovej vrstvy ukoncené.

DalSia vrstva sa nemdze poloZit bez prevzatia predchadzajucej vrstvy objednédvatelom.

Skusanie Asfaltovej Zmesi a hotovej vrstvy

Pozadované vlastnosti stavebnych materialov, asfaltovej zmesi a hotovej vrstvy sa overuju v Stadiu
pripravy, pocas vyroby zmesi a po jej poloZeni a zhutneni. Vykonavaju sa tieto druhy skusok:

e Pociatocné skusky

Planované skusky vyrobcu asfaltovej zmesi
Preberacie skusky zhotovitela

e Kontrolné skusky objednavatela

e Preberacie skusky hotovej vrstvy

Tieto skusky (mimo kontrolnych skisok objedndvatela) vykondva alebo ich vykonanie v odborne
sposobilych skiSobniach (akreditovanych laboratdriach) zabezpecuje zhotovitel, ktory si ndklady na ne
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zahriiuje do ceny. Protokoly o odoberani vzoriek, skusobné protokoly a iné doklady preukazujuce
kvalitu je zhotovitel stavby povinny priebezne predkladat objednavatelovi, najneskor viak 24 h pred
prevzatim vrstvy vozovky. Zavere¢nu spravu s vysledkami skusok a merani celého objektu alebo jeho
ucelenej casti predklada zhotovitel objedndvatelovi spolu so vsetkymi poZadovanymi dokladmi
najneskor 14 dni pred terminom preberacieho konania.

V zdvainych pripadoch, ked' nie su dosiahnuté suhlasné vysledky skusok zhotovitela a objednavatels,
vykonaju sa v potrebnom rozsahu rozhodcovské skusky. Tieto skusky vykond akreditované
laboratérium, ktoré nebolo zainteresované do pripravy a vykondvania prdc. Vysledky rozhodcovskych
skusok su pre obidve strany zavazné.

Na odber vzoriek zakladnych materidlov, asfaltovej zmesi alebo vyvrtov (vysekov) z hotove] Upravy a
ich skdsanie plati STN EN 12697-27 a suvisiace technické normy. Vzorky z hotovej vrstvy (vyvrty alebo
vyseky) musia byt odobraté na celt hrdbku skisanej Upravy, pokial mozno bez porusenia. Vzniknuté
otvory sa musia ¢o najskor vhodnym spdsobom zaplnit.

11. OSTATNE
11.1 Doklady

Dokladova cast obsahuje stanoviskd a povolenia, vystavené pocas spracovavania projektovej
dokumentécie DRS/DSP ako aj po jej spracovani. Zahifia dolezité stanoviska a elaboraty, potrebné na
vystavbu. Doklady su suéastou Zvazku 5. Uchadza¢ ma k dispozicii doklady pre moznost ocenenia
uréenych podmienok, ktoré ako buduci zhotovitel bude zabezpecovat. Doklady si dolozené do Zvazku
¢.5 podla zoznamu.

Zhotovitel zabezpedi splnenie podmienok, uvedenych v predmetnych dokumentoch a dokladoch ako
aj dalsich dokladoch vydanych v priebehu vystavby dotknutymi organizdciami, stavebnymi dradmi ¢i
organmi statnej spravy.

11.2 Zemniky

V Postupe stavebnych prac uvedené lokality (zemniky) pre dovoz zemin ¢i inych vhodnych materidlov
je potrebné povazovat za mozné. V pripade, Ze ich zhotovitel nebude méct vyuzit, zabezpedi si iné
vhodné lokality. Tieto vSak musia byt vopred odsuhlasené Stavebnym dozorom a Objednévatelom. Za
dodrzanie zakonnych povinnosti vyplyvajucich z tazby zemin, ¢i inych materidlov vidy zodpoveda
Zhotovitel. Pripadna zmena lokality nie je ddvodom na prediZenie doby vystavby.

11.3 Spolupraca so zhotovitelmi nadvazujtcich tsekov

Stavba I/76 Hranica kraja - R1 Hronsky Beriadik na zaciatku Gseku nadvazuje na predchadzajicu stavbu
— rekonstrukcie mosta IC: 76-035.

11.4 Cestné laboratorium

V ramci zariadenia Staveniska vybudovat cestné laboratérium, ktoré bude obsahovat pristrojové
vybavenie, tak aby bolo mozné odskusat materialy a zmesi, ktoré sa budd zabudovévat do jednotlivych
objektov stavby, s pravom pristupu Objednavatela vratane umozZnenia vykonavania skusok
Objednavatelom stavby. Zhotovitel poskytne sucinnost Stavebnému dozoru a poverenému
pracovnikovi laboratéria Objednavatela pri vykonavani kontrolnych a inych skusok podla Kontrolného
skusobného planu.

TECHNICKO-KVALITATIVNE PODMIENKY 28




	O B S A H
	Materiálové katalógové listy - doplnok k TKP
	1. ÚVOD
	2. ZARIADENIE PRE ČINNOSŤ ZÁSTUPCU OBJEDNÁVATEĽA
	2.1 Miestnosti a ich vybavenie

	3. DOKUMENTÁCIE
	3.1 Dokumentácia vyhotovenia prác (DVP)
	3.2 Kompletná Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)
	3.3 Kompletná DSRS objektu
	3.4 Prevádzkové poriadky a manuály
	3.5 Preberacie konania mostov a mostné zošity:
	3.6 Zameranie a ochrana inžinierskych sietí a jestvujúcich objektov

	4. PODMIENKY DODÁVKY GEODETICKÝCH A KARTOGRAF. PRÁC
	5. Meranie výmer a platba
	5.1 Zariadenie staveniska (ZS)

	6. EKOLÓGIA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
	6.1 Popis požiadaviek
	6.2 Zodpovednosť
	6.3 Zamedzenie porušeniu práva
	6.4 Program kontroly a ochrany životného prostredia
	6.5 Ochrana vody pred kontamináciou a monitorovanie kvality vody
	6.6 Zmiernenie vplyvu stavebnej činnosti na pozemné komunikácie

	7. VYŤAŽENÝ, PREBYTOČNÝ ALEBO VYBÚRANÝ MATERIÁL A DREVNÁ HMOTA
	8. RÉŽIA A ZARIADENIE STAVENISKA A DOČASNÝCH BUDOV
	8.1 Všeobecne
	8.2 Zásobovanie vodou
	8.3 Dodávka elektrickej energie
	8.4 Hygienické zariadenia
	8.5 Požiarna ochrana
	8.6 Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
	8.7 Oplotenie
	8.8 Poškodenie jestvujúceho majetku
	8.9 Stavebné zariadenie a vybavenie
	8.10 Dočasné budovy a zariadenia
	8.11 Dočasné komunikácie a uzávierky
	8.12 Stavebné zariadenie a vybavenie
	8.13 Odstránenie zariadenia staveniska
	8.14 Vylúčenie zodpovednosti Objednávateľa za škody vzniknuté na zariadení
	8.15 Ochrana
	8.16 Dočasné zábery
	8.17 Prenosné dopravné značenie, prenosné dopravné zariadenia, dočasná svetelná signalizácia

	9. KOORDINÁCIA PRÁC NA STAVBE
	9.1 Koordinácia prác na stavbe s prevádzkovateľmi  a majiteľmi  stavbou  dotknutých vedení  inžinierskych sietí.

	10. STROJE A TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA NA VÝROBU, DOPRAVU A  ZABUDOVANIE  ROZHODUJÚCICH MATERIÁLOV (BETÓNY, STMELENÉ A NESTMELENÉ VRSTVY VOZOVIEK A  ASFALTOVÉ ZMESI).
	10.1 Zariadenia na výrobu a dopravu betónových zmesí
	10.2 Výroba a doprava podkladných vrstiev.
	10.3 Výroba, doprava a rozprestieranie asfaltových zmesí
	Vozidlá
	Finišery
	Hutniace mechanizmy
	Výroba asfaltovej zmesi
	Doprava asfaltových zmesí
	Rozprestieranie zmesí
	Zhutňovanie zmesí
	Skúšanie Asfaltovej Zmesi a hotovej vrstvy



	11. OSTATNÉ
	11.1 Doklady
	11.2 Zemníky
	11.3 Spolupráca so zhotoviteľmi nadväzujúcich úsekov
	11.4 Cestné laboratórium


