



ZMLUVA O DIELO

podľa § 536-565 a nasledujúcich častí obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na akciu:

I/50 Ožďany - preložka

Číslo zhotoviteľa: 572-2-3

Číslo objednávateľa: 108/~~36~~/140 – Mý/DP/2001

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1 **OBJEDNÁVATEĽ** : **SR - SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: : Ing. Dušan Matonok, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Ing. Juraj Valent, riaditeľ investorského útvaru
SSC-IÚ Banská Bystrica, Skuteckého 32,
974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných: : Ing. Ladislav Štulajter, ved. útvaru verej. obstarávania
- vo veciach technických: : Ing. Pavol Vajcík, technický námestník
Ing. Peter Pitko, hlavný pracovník predinvestičnej
a investičnej prípravy stavieb
- Bankové spojenie: : NBS Bratislava
Číslo účtu: : 43-4321-012/0720
IČO: : 00 33 28
Telefón : 048/4143 368
Fax : 048/4143 424
E-mail : stulo@iubb.ssc.sk
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou
listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení jej
neskorších zmien a doplnení.
- 1.2 **Zhotoviteľ** : **Geoconsult s. r. o.**
Drieňova 27, 826 56 Bratislava
- zastúpený : Ing. Igor Jakubík CSc, riaditeľ
- osoby oprávnené zastupovaním
vo veciach technických : Ing. Gibala František
Ing. Peter Dinga
Ing. Klára Stankovská
- vo veciach zmluvných : Ing. Žužičová Anna
bankové spojenie : Ľudová banka Bratislava
číslo účtu : 4 000 169 306, BK 3100
IČO : 31 422 969
DIČ : 31 422 969/601
telefón : 02/48271433
fax : 02/48271433
E-mail : gibala@geoconsult.sk

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1. V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví **dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentáciu pre ponuku (DSN), spĺňajúce podmienky uvedené v tejto zmluve**, ako aj odstráni všetky prípadné vady diela v súlade s touto zmluvou.

Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú v čl. 8 tejto zmluvy.

Čl. 3. Vykonávanie diela

- 3.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon č.50/76 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu v súlade s jednotnou štátnou technickou politikou a so záujmami spoločnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií štátnej správy.
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 3.3 Objednávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

Čl. 4. Rozsah a obsah

- 4.1. Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 4.2 Zhotoviteľ vypracuje **dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentáciu pre ponuku (DSN)** v zmysle znenia Smernice pre dokumentáciu stavieb ciest a diaľnic vydanéj v júni 1999 SSC Bratislava, podľa prílohy č.8, 9, 13 a 14 príslušných slovenských právnych predpisov a slovenských technických noriem, alebo verejne dostupných technických špecifikácií (prednostne tých, ktoré sú národnou implementáciou noriem a technických špecifikácií, prípadne preukázať zhodu s uvedenými požiadavkami formou certifikácie) a podkladov objednávateľa. Pre plnenie tejto zmluvy sú záväzné platné STN resp. iné technické normy platné v čase zhotovenia predmetu tejto zmluvy.
- 4.3 Všeobecné požiadavky na spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie pre ponuku (DSN)
- Začlenenie stavby do krajiny musí byť v zhode s požiadavkami zákona o životnom prostredí.
 - Stavbu je potrebné navrhnuť tak, aby nároky na záber pozemkov boli optimálne.
 - Dosiahnutie minimálneho nepriaznivého vplyvu stavby na životné prostredie podľa zákona č. 17/92 Zb. o životnom prostredí, zákona č. 127/94 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č.287/94 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
 - Minimalizovať dočasné zábery.

- Zpracovať opodstatnené pripomienky z vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí vydaných počas spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP)
- 4.4 Nároky na spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie pre ponuku (DSN)
- Zameranie územia a aktualizácia účelovej mapy (zhotoviteľ dodá aj digitálnej forme vo výstupe dgn.). Vytýčenie osi a zameranie priečných profilov v rozsahu po 25 m staničenia.
 - Zabezpečenie vytýčenia inž. siete u správcov, ich zameranie a autorizovanie správnosti vytýčenia správcom na jednom výtlačku účelovej mapy.
 - Navrhnutie, vybudovanie a zameranie bodov vytyčovacej siete, výpočet a vyrovnanie súradníc. Určenie majetkovej hranice v súradniciach.
 - Zhotovenie overeného geometrického plánu na trvalý záber, dočasný záber a zábery do 1 roka. Do trvalého záberu je potrebné zahrnúť aj pätky stožiarov a šachty mimo hlavnej trasy.
 - Podklady pre uzatváranie nájomných zmlúv (dočasné zábery, zábery do 1 roka).
 - Podklady pre vyňatie pôdy z PPF a LPF, zoznamy vlastníkov na majetkoprávne vysporiadanie
 - Výpisy z katastra nehnuteľností.
 - Obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (obmedzenia a regulácie dopravy).
 - Ekonomické hodnotenie vypracovať metódou stupňa výnosnosti (IRR).
 - Zhotovenie dokumentácie na výsadbu náhradnej zelene
 - Spracovanie bilancie skryvky kultúrnej vrstvy pôdy pre trvalý a dočasný záber
 - Zhotovenie projektu rekultivácie, vrátane biologickej v rozsahu podľa Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva SR na zabezpečenie vykonávania rekultivácie dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy z PPF, ktorého znenie tvorí prílohu k tejto ZoD.
 - Postup organizácie výstavby.
 - Zhotovenie dokumentácie pre omedzníkovanie stavby
 - Zhotovenie dokumentácie pre ŽSR.
 - V DSP riešiť polohy stavebných dvorov, depónie nevhodných materiálov a spôsoby uskladnenia, zemník na násypový materiál riešiť podľa pokynov objednávateľa v priebehu zhotovenia DSP.
 - Vyvolané investície navrhovať iba v nevyhnutnom rozsahu a v technickom riešení zodpovedajúcom starému stavu investície. V prípade náročnejších požiadaviek správcov je potrebné vyšpecifikovať požiadavky správcu nad rámec starého stavu siete (investície)
 - Zhotoviteľ musí pri návrhu riešenia rešpektovať územné plány obcí.

4.5 Požiadavky na zabezpečenie doplňujúcich prieskumov

- Inžiniersko-geologický prieskum a hydrogeologický prieskum v trase komunikácie v rozsahu 30 ks jadrových vrtov dĺžky cca 10 m/ 1 vrt a pri mostných objektoch v rozsahu 1 vrt pri pilieri resp. opore dĺžky cca 10 m/ 1 vrt. Uviesť cenu za 1 bm vrtu.
- Aktualizácia dopravno-inžinierskeho prieskumu
- Dendrologický prieskum a aktualizácia inventarizácie porastov
- Pedologický prieskum v rozsahu podľa Usmernenia Ministerstva , pôdohospodárstva SR na zabezpečenie účelného využitia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej z PPF, ktorého znenie tvorí prílohu k tejto ZoD.
- Hluková štúdia

4.6 Spôsob a lehoty prejednávania

- Zhotoviteľ DSP prejedná dokumentáciu v priebehu spracovania s dotknutými stranami vrátane správcov inžinierskych sietí. Prerokovanie, súhlasné stanoviská a vyjadrenia k správe a užívaniu jednotlivých objektov stavby vydokladovať v DSP na úradnom tlačive v originálnom vyhotovení. Dokumentáciu pre ŽSR prerokovať so všetkými zložkami ŽSR, zabezpečiť kladné stanoviská a kladné súhrnné stanovisko GR ŽSR.
- V štádiu zhotovenia diela bude zhotoviteľ informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať podľa naliehavosti riešenia dielčích problémov. V prípade potreby môže tieto pracovné rokovania zvolávať aj objednávateľ. Minimálne 4 týždne pred termínom odovzdania diela zvolá zhotoviteľ rokovanie za účelom pripomienkovania konceptu DSP a DSN v závere prác. Pripomienky vyplývajúce z uvedeného rokovania je povinný zhotoviteľ zapracovať do diela najneskôr doterminu jeho odovzdania objednávateľovi.
- Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa DSP na jednaní v rámci stavebného konania v zmysle stavebného zákona.

Kompletný DSP a DSN zhotoviteľ dodá aj v elektronickej forme.

Objednávateľ je oprávnený zmeniť alebo upresniť rozsah prác v priebehu plnenia tejto zmluvy a počas realizácie diela

4.7 Počet výtlačkov dokumentácie

Kompletná dokumentácia (DSP + DSN)	:	15 x
Koordinačná situácia navyiac	:	10 x
Prehľadná situácia navyiac	:	10 x
Ekonomické hodnotenie	:	3 x
Prepočet nákladov	:	1 x

Čl. 5. Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

5.1 Identifikačné údaje :

- stavba : I/50 Ožďany - preložka
- okres : Rimavská Sobota
- katastrálne územie : Ožďany

5.2 Umiestnenie, súčasný stav, účel a základné parametre stavby :

Umiestnenie stavby je v súlade so schváleným územným plánom obce Ožďany. Na stavbu je vydané rozhodnutie o umiestnení stavby.

Cesta I/50 je zaradená do medzinárodného ťahu E 571. Je spojnicou západných, stredných a východných regiónov Slovenska. V súčasnosti cesty I/50 prechádza južným okrajom zastavaného intravilánu obce Ožďany a je takmer po celej dĺžke úseku obostavaná. V celej riešenej dĺžke má nevhodné šírkové usporiadanie a z veľkej časti nevyhovujúce smerové vedenie. Aj z hľadiska ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľov obce, doprava na komunikácii nedmieru zaťažuje životné prostredie hlukom a splodinami motorových vozidiel. Navrhovaným obchvatom obce sa všetky negatívne vplyvy podstatne znížia. Je predpoklad, že odklon trasy cesty I/50 mimo zastavanú časť obce a zlepšenie technických parametrov komunikácie, budú mať vplyv ak na zníženie dopravnej nehodovosti v danom úseku.

Navrhovaná preložka cesty I/50 je v súlade s „Programom rozvoja cestnej a diaľničnej siete SR“, s ÚPN VÚC Banskobystrického kraja a ÚPN SÚ obce Ožďany, kde je riešená ako južný obchvat obce a taktiež je v súlade s „Konceptiou územného rozvoja Slovenskej republiky“.

Začiatok úseku - začiatok preložky cesty, ktorá južne obchádza obec Ožďany, je od dočasného napojenia pre čerpacou stanicou PHM pred obcou v km 306,427 cesty I/50.

Koniec úseku - koniec preložky cesty je za obcou Ožďany , časť Babin Most v km 313,025 cesty I/50

Základné parametre stavby

Navrhovaná kategória : R 11,5/100 (pravá polovica budúcej R 22,5/100) ako rýchlostná dvojpruhová s možnosťou dobudovania na štvorpruhovú komunikáciu smerove rozdelenú v šírkovom usporiadaní podľa kategórie R 22,5/100.

Celková dĺžka úseku : 6,103 km

Druh stavby : novostavba

Križovatky : 2 – stykové

V km 0,321 vľavo dočasná styková križovatka, ktorá zabezpečí napojenie obce Ožďany na preložku cesty I/50 od smeru Lučenec.

V km 5,504 vľavo dočasná styková križovatka, ktorá zabezpečí napojenie obce Ožďany na preložku cesty I/50 od smeru Rimavská Sobota.

Mosty	:	7
Zárubné múry	:	1
Inžinierske siete	:	cca 6 druhov v nevyhnutnom rozsahu

Predpokladaná objektová skladba je uvedená v samostatnej prílohe.

5.3 Dopravno-inžinierske údaje

Pri návrhu riešenia bude sa vychádzať z výsledkov celoštátneho sčítania dopravy z roku 1995 , ktoré sú k dispozícii u objednávateľa.

5.4 Predchádzajúce prieskumy a dokumentácie

V danej lokalite objednávateľ doposiaľ zabezpečil v rámci spracovania DÚR tieto prieskumy :

- Dopravno-inžinierske podklady
- Predbežný inžiniersko-geologický prieskum
- Hluková štúdia
- Imisná štúdia
- Základný korózný prieskum
- Pedologický prieskum
- Dendrologický prieskum
- Biologická rekultivácia

5.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracúvania DSP a DSN, poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:

- a) do 10 - tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa
- b) osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

Čl. 6. Termín plnenia

6.1.	DSP	:	15. 7. 2002
6.2.	DSN	:	15. 7. 2002

Čl. 7. Odovzдание a prevzatie diela

7.1 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a zápisničným odovzdaním diela objednávateľovi (jeho zástupcovi kompetentnému na jeho prevzatie podľa ZoD) v mieste jeho sídla, uvedeného v zmluve o dielo.

7.2 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov.

7.3 Predĺženie termínu dodania diela :

V prípade, že:

- a) množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom
- b) zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom
- c) zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za kohozhotoviteľ zodpovedá sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty navypracovanie diela, určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom predĺženie termínu dodania diela.

Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky

- 8.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 4. tejto zmluvy je dohodnutá dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/96 Z.z. o cenách. Špecifikácia ceny stanovená hodinovými sadzbami tvorí samostatnú prílohu a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.

Cena prác DSP + DSN bez DPH	8 312 430,- Sk
DPH 10 %	831 243,- Sk
Cena prác DSP + DSN vrátane DPH	9 143 673,- Sk

- 8.2 Podkladom pre úhradu ceny dodávky diela budú faktúry, vystavené zhotoviteľom po odovzdaní predmetu plnenia v termínoch a spôsobom podľa čl. 6. a 7. tejto zmluvy. Vo faktúrach bude uvedená čiastka, na ktorú má podľa svojej mienky zhotoviteľ nárok. Úhrada faktúr bude vykonaná v slovenských korunách.
- 8.3 Objednávateľ overí a potvrdí ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne a tieto uhradí :
- a) v rozsahu 95 % z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry,
 - b) v rozsahu 5 % z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehliadnutí diela v uvedenej lehote 60 dní.
- 8.4 Hodinové sadzby sú spracované v skladbe :
- mzdy
 - odvody 38 %
 - réžia z miezd
 - úplné vlastné náklady
 - zisk z úplných vlastných nákladov

Čl. 9. Zodpovednosť zhotoviteľa

- 9.1 Zhotoviteľ dokumentáciu podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá DSP a DSN podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa uvedených v čl. 2, 3, 4, 5 a 6 tejto zmluvy.

Čl. 10. Úhrada škôd a nákladov

- 10.1 Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373 až 386 Obch. zákonníka č. 513/91 Zb.

Čl. 11. Zoznam zamestnancov zodpovedných za dodanie DSP, DSN

- 11.1. Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, sú uvedení v "Zozname oprávnených pracovníkov" a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu.

Zoznam oprávnených pracovníkov zhotoviteľa :

Ing. Igor Jakubík CSc.	riaditeľ
Ing. Peter Dinga	vedúci strediska projektovania mostov, tunelov a pozemných stavieb
Ing. František Gibala	vedúci strediska projektovania cestných a vodohospod. stavieb
Ing. Anna Žužičová	vedúca ekonomického úseku
Ing. Klára Stankovská	vedúci projektant, oprávnený vo veci za cestnú časť
Ing. Jozef Nižňan	vedúci projektant, oprávnený vo veci mostných stavieb
Ing. Stanislav Hejátko	vedúci projektant, oprávnený vo veci vodohospodárskych stavieb
Ing. Kamil Ihring	vedúci projektant, oprávnený vo veci prekládok inžinierskych sietí
RNDr. Ivan Jakubis	zodpovedný geológ, oprávnený vo veci geologicko-inžinierskych prác a zámeru
Ing. Jana Vadovičová	zodpovedná za nákladovú časť

- 11.2. Zamestnanci objednávateľa, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, sú uvedení v "Zozname oprávnených pracovníkov" a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu.

Zoznam oprávnených pracovníkov objednávateľa :

Ing. Pavol Vajcík	- technický námestník, oprávnený rokovať o koncepčných otázkach
Ing. Peter Pitko	- hlavný pracovník predinvestičnej a investičnej prípravy stavieb, oprávnený rokovať o technických veciach a poverený na prevzatie diela.
Ing. Ladislav Štulajter	- vedúci útvaru verejného obstarávania a zákazky, oprávnený rokovať o zmluvných veciach

11.3. Zmeny v poverených osobách, uvedených v ZoD, sú obe zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 10 pracovných dní.

Čl. 12. Podzhotovitelia

12.1. Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty vykonávané v subdodávke a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi.

ZOZNAM PODZHOTOVITEĽOV :

Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa	Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu	Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom
DATELS, s.r.o Ružová dolina 27 821 09 Bratislava	Obj. 651, 652, 653, 654, 655	Preložky diaľkových káblov A MTS <i>podiel prác v % cca 1,68 %</i>
EKOSPOL Mládežnícka ul.19 974 01 Banská Bystrica	Obj. 040 Pedologický prieskum	Pôdoznalecké ohodnotenie bonity pôdy a rekultivácie <i>podiel prác v % cca 0,98 %</i>
GEO3, s.r.o. Bratislavská ul. 435 018 41 Dubnica n.Váhom	<i>Geodetické práce, stabilizácia BVS, zábery pozemkov.</i>	Geodetické práce <i>podiel prác v % cca 14,93 %</i>
Ing. Ľubomír Mateček Smreková 11 010 01 Žilina	Hluková štúdia	Hlukové a emisné posúdenie trasy v zmysle zákona SR <i>podiel prác v % cca 0,49 %</i>
Ing. Juraj Zvädělík Rozkvet 2076 017 01 Považská Bystrica	Dendrologický prieskum, inventarizácia porastov. Obj. 010 Vegetačné úpravy	<i>Dendrologický prieskum, inventarizácia a výsadba porastov</i> <i>podiel prác v % cca 1,0 %</i>

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi v % : 19,08

12.2. Zhotoviteľ môže, s dovoľením objednávateľa, poveriť aj iný subjekt k zhotoveniu niektorých dielčích častí služby. Tento súhlas nezavaruje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD.

Čl. 13. Obchodné tajomstvo a autorské práva

- 13.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, neprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 13.2. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
- 13.3. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ DSP, DSN na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohoto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má tiež právo na náhradu škody.
- 13.4. Východiskové podklady zostávajú v archíve zhotoviteľa.

Čl. 14. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 14.1. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za :

Č.	Druh pokuty	Čl. návrhu ZoD.	Výška pokuty v Sk/deň
1.	neukončenie DSP, DSN v zmluvnom termíne	6.1.	8 000,-
2.	neodstránenie vady v dohodnutom termíne	15.	3 000,-

- 14.2. Objednávateľ môže odpočítať vyššie uvedené pokuty z faktúry.
- 14.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.
- 14.4. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za :

Č.	Druh úroku z omeškania	Čl. návrhu ZoD.	Výška úroku z omeškania v Sk/deň
	omeškanie s úhradou faktúry	8.3.	0,05 % z dlžnej čiastky

Čl. 15. Záručná doba - zodpovednosť za vady

- 15.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 15.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní DSP, DSN iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

- 15.3. Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela a v prípade ich výskytu objednávateľ dielo neprevezme.
- 15.4. **Záručná lehota** sa po vzájomnej dohode stanovuje nasledovne :
- začína plynúť** - zápisničným odovzdaním a prevzatím diela (DSP, DSN)
objednávateľom bez väd a nedorobkov
- končí** - zápisničným odovzdaním a prevzatím stavebných prác.
- 15.5. Oznámenie väd musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie väd, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania väd.
- 15.6. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 15.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu diela do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.
- 15.8. Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady aj v prípade, že považuje reklamáciu objednávateľa za neopodstatnenú. Úhradu nákladov s tým spojených môže uplatniť súdnou cestou.
- 15.9. Objednávateľ potvrdí, že všetky vady sú odstránené až vtedy, keď všetky známe vady boli skutočne odstránené.

Čl. 16. Doplnky, zmeny, navyše práce

V prípade, že bude potrebné vypracovať doplnok k DSP, DSN počas ďalšej prípravy stavby a počas jej realizácie, v dobe platnosti tejto ZoD, (t.j. do skončenia záručnej lehoty na DSP, DSN), vzhľadom na zväčšený rozsah prác alebo podstatnú zmenu technického riešenia, objednávateľ predloží zhotoviteľovi samostatnú písomnú objednávku, v ktorej bude špecifikovaný požadovaný rozsah prác. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi dodatok k ZoD spolu so špecifikáciou rozsahu hodín. Doplnky a navyše práce k DSP, DSN budú oceňované aktuálnymi hodinovými sadzbami odsúhlasenými medzi zhotoviteľom a objednávateľom.

Čl. 17. Odstúpenie od zmluvy

- 17.1. Objednávateľ, alebo zhotoviteľ, môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
- 17.2. Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozomením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
- 17.3. Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344-351 Obchodného zákonníka č. 513/91 Z.z.
- 17.4. Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka.
- 17.5. Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.
- 17.6. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci.

Čl. 18. Vyššia moc

- 18.1. Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané okolnosti - vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy, a pod.
- 18.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú okolnosť, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú 15 dní od doručenia oznámenia (žiadosti o dohodu).

Čl. 19. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

19.1. Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:

- a/ Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.
- b/ Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ.
- c/ Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
- d/ Objednávateľ, alebo zhotoviteľ zbankrotuje, alebo dôjde k jeho likvidácii (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).

Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady (nie však iba tie).

- 19.2. Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 Obchodného zákonníka.
- 19.3. Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.

Čl. 20. Platby pri odstúpení od zmluvy

- 20.1. Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene do tej doby realizovaných prác (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
- 20.2. Ak pritom celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.
- 20.3. Pokiaľ zmluvu vypovie objednávateľ, alebo sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.

Čl. 21. Zmena záväzkov

- 21.1. Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou dodatkov k zmluve a to výlučne písomnou formou.
- 21.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí ZoD zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky z jeho strany. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu záväzku (termín plnenia, prípadne cena) vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinnosti spolupôsobenia, dohodnutých v tejto zmluve.
- 21.3. Meniť, alebo dopĺňovať text zmluvy o dielo je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 21.4. Pre platnosť dodatkov k ZoD sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 21.5. K návrhom dodatkov k zmluve o dielo sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 21 dní, od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. V prípade, že ktorákoľvek zo zmluvných strán požaduje vysvetlenie resp. doplnenie alebo upresnenie obsahu, dodatku, môže tieto požiadavky druhá strana zaslať aj faxom. Táto doba (t.j. od obdržania požiadavky po jej splnenie) sa nezapočítava do lehoty uvedenej v čl. 21.5.

Čl. 22. Riešenie sporov

- 22.1. Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť zmierčimi konaniami. V prípade neúspešnosti zmierčieho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

Čl. 23. Záverečné ustanovenia

- 23.1. Zmluva vznikne prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktoré ho prejavila.
- 23.2. Táto zmluva o dielo má 14 strán a je vyhotovená v dvoch exemplároch, z toho po jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je príloha č. 1.

V Banskej Bystrici: 6. 9. 2001

V Bratislave: 14. 09. 2001

Objednávateľ: Ing. Juraj Valent

riaditeľ



SLOVENSKA REPUBLIKA
INVESTORSKÝ FOND
Skuteckého 12,
974 23 Banská Bystrica
10

Zhotoviteľ: Ing. Igor Jakubík, CSc.

riaditeľ



GC GEOCONSULT
S.R.O.
826 56 Bratislava, Drieňová 27
IČO/DIČ: 31422969/601