

Zmluva o dielo

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

115/43/140-Št/DP/2003**7 1 9 9 - 0 0**

Číslo ZoD objednávateľa

Číslo ZoD zhotoviteľa

R 2 Figa - obchvat**Čl. 1 Zmluvné strany**

- 1.1. **Objednávateľ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: : **Ing. Dušan Faktor, CSc,** generálny riaditeľ
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : **Ing. Juraj Valent,** riaditeľ Investičnej výstavby a správy
ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
podľa listu číslo 1000/4842/2003 z 15.09.2003
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných: : Ing. Ladislav Štulajter, ved.obchodného útvaru
- vo veciach technických: : Ing. Pavol Vajčík, vedúci odboru invest. prípravy
: Ing. Viliam Piták, pracovník odd. predinvest. a invest.
prípravy
- Bankové spojenie : NBS Bratislava
číslo účtu: : **908-4321-012/0720**
IČO: : **00 33 28**
Telefón : 048/4143 210
Fax : 048/4143 424
E-mail : juraj.valent@ssc.sk
Právna forma: : rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou
č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení jej neskorších
zmien a doplnení.
- 1.2. **Zhotoviteľ** : **Dopravoprojekt a.s.**
Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava
Zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 378/B.
zastúpený : **Ing. Dušan Šamudovský, CSc.,**
predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.
- osoby oprávnené zastupovaním
vo veciach zmluvných : **Ing. Stanislav Gabryš,** vedúci strediska Zvolen
technických : **Ing. Edita Šuchová**
bankové spojenie : VÚB, a.s. pobočka Bratislava – Dunajská
číslo účtu : 24402 - 012
IČO : **31 322 000**
DIČ : **31 322 000/602**
telefón : 045/5203301
fax : 045/5203388
E-mail : dpp_zvol@mail.viapvt.sk

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1. V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví **dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP), dokumentáciu pre realizáciu stavby (DRS), dokumentáciu pre ponuku (DP)** spĺňajúce podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstráni všetky prípadné vady diela v súlade s touto zmluvou.
- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú v čl. 8 tejto zmluvy.

Čl. 3. Vykonávanie diela

- 3.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (zák č. 50/1976 Zb. stavebný zákon č.50/76 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu v súlade s jednotnou štátnou technickou politikou a so záujmami spoločnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií štátnej správy.
- 3.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použitie odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 3.3. Objednávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

Čl. 4. Rozsah a obsah

- 4.1. Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 4.2. Zhotoviteľ vypracuje **dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácia pre realizáciu stavby, dokumentáciu pre ponuku (DP)** v súlade so Smernicou pre dokumentáciu stavieb cestných komunikácií, vydanou v októbri 2002 SSC Bratislava, podľa prílohy č. 8, 9, 10, príslušných slovenských právnych predpisov a slovenských technických noriem, alebo verejne dostupných technických špecifikácií (prednostne tých, ktoré sú národnou implementáciou noriem a technických špecifikácií, prípadne preukázať zhodu s uvedenými požiadavkami formou certifikácie) a podkladov objednávateľa. Pre plnenie tejto zmluvy sú záväzné platné STN resp. iné technické normy platné v čase zhotovenia predmetu tejto zmluvy.
- 4.3. Všeobecné požiadavky na spracovanie dokumentácie:
 - Začlenenie stavby do krajiny musí byť v zhode s požiadavkami zákona o životnom prostredí č. 17/1992 Zb. V znení neskorších predpisov a dosiahnuť minimálny nepriaznivý vplyv na životné prostredie.
 - Stavbu navrhnuť tak, aby boli nároky na trvalé zábery optimálne, minimalizovať dočasné zábery.
 - Zapracovať opodstatnené pripomienky z vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí vydaných počas spracovania predmetu zmluvy
- 4.4. Nároky na spracovanie DSP, DRS a DP:
 - spracovať projektovú dokumentáciu náhradnej výsadby zelene vrátane jej údržby a vykonanie aktualizácie a inventarizácie jestvujúcich drevín

- aktualizovať hlukovú štúdiu podľa najnovšej metodiky a v súlade s metodickým pokynom ssc TP 09/2002 „Návrh a posúdenie protihlukových opatrení pre cestné komunikácie“.
- spracovať bilanciu skrývky kultúrnej vrstvy pôdy pre trvalý a dočasný záber s uvedením ďalšej manipulácie s ňou. Spracovať prehľad podľa objektov, katastrálneho územia, s uvedením vlastníka, užívateľa, parcelného čísla, výmery pre odhumusovanie, hĺbky skrývky, množstvo skrývky ornice, uloženie v zmysle metodického pokynu MP SR.
- spracovať projekt rekultivácie vrátane biologickej s predložením „Odborného posudku k projektu spätnej rekultivácie“.
- spracovať dokumentáciu pre nakladanie s odpadom (projekt odpadového hospodárstva).
- spracovať plán záchranného archeologického výskumu, ktorý bude pozostávať z podobného povrchového prieskumu počas výkonu zemných prác v teréne.

Podrobný rozsah je uvedený nižšie:

Čo najpresnejšie zistiť prítomnosť archeologických nálezísk, priestorovo ich ohraničiť, určiť ich kvalitu z hľadiska vypovedacej schopnosti, navrhnuť čas, rozsah a približnú finančnú náročnosť záchranného archeologického výskumu.

Forma: uskutoční sa archeologický výskum formou podrobného povrchového prieskumu spojeného s geofyzikálnym a leteckým prieskumom a sondážou vybraných úsekov, na ktorých sa povrchovým prieskumom potvrdila prítomnosť archeologických nálezov. Sondáž spravidla nepresiahne plochu 200 m² na 100 m úseku plánovanej diaľnice, resp. cesty a bude robená iba v priestore pre teleso stavby.

V tejto fáze si oprávnená osoba musí sama zabezpečiť príslušné vstupy na pozemok, vytýčenie sietí, povolenie na využitie PPF na nepoľnohospodárske účely a ďalšie.

Výsledok: Správa s podrobným vyznačením archeologických nálezísk v trase, resp. v ochrannom pásme stavby a s návrhom na nevyhnutný finančný a časový rozsah archeologických prác potrebných na záchranu jednotlivých ohrozených archeologických nálezísk.

- Zameranie územia a aktualizácia účelovej mapy v šírke po 100 m od osi na každú stranu. Dodat' aj v digitálnej forme vo výstupe dgn.
- Vytýčenie osi, trvalého a dočasného záberu, zameranie priečných profilov po 25 m staničenia a stabilizáciu hlavných bodov stavby. Tieto činnosti budú vykonané k termínu odovzdania staveniska na základe výzvy objednávateľa. Uhradené budú po vykonaní.
- Zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí u správcov, ich zameranie a autorizovanie správnosti zakreslenia správcom na jednom výtlačku účelovej mapy.
- Navrhnutie, vybudovanie a zameranie bodov vytyčovacej siete, výpočet a vyrovnanie súradníc.
- Určenie majetkovej hranice v súradniciach.
- Geometrický plán (trvalý záber, dočasný záber). Geometrický plán bude overený.
- Podklady pre uzatváranie nájomných zmlúv (dočasné zábery, zábery do jedného roka).
- Podklady pre vyňatie pôdy z PPF a LPF + výpočet odvodov.
- Výpis z katastra nehnuteľnosti.
- Ekonomické hodnotenie vypracovať metódou stupňa výnosnosti (IRR).
- Postup organizácie výstavby.
- Spracovať dokumentáciu pre omedzníkovanie stavby.
- V dokumentácii riešiť polohy stavebných dvorov, depónie nevhodných materiálov a spôsoby uskladnenia, zemník na násypový materiál riešiť podľa pokynov objednávateľa v priebehu spracovania DSP.
- Je potrebné vypracovať koordinačnú situáciu na podklade mapy KN s vyznačením čísiel objektov.
- Samostatný projekt BOZP v súlade so zákonom č. 330/1996 Z.z. a vyhláškou č. 510/2001 Z.z.
- Prerokovať vodné stavby s odborne spôsobilou osobou pre výkon technickobezpečnostného dohľadu a zabezpečiť prípadnú potrebnú kategorizáciu (Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 524/2002 Z.z., Vestník Ministerstva pôdohospodárstva SR, čiastka 11).
- Zabezpečiť odborné stanoviská Technickej inšpekcie k DSP a DRS.

- Spracovateľ DSP a DRS musí v dokumentácii zohľadniť oprávnené požiadavky vznesené v predchádzajúcich vyjadreniach a rozhodnutiach.
- Preriešiť návrh mimoúrovňovej križovatky na konci úseku.
- Aktualizovať program odpadového hospodárstva.
- Minimalizovať zásah do lesného pôdneho fondu.

- Spracovanie podkladov potrebných na udelenie výnimiek z noriem a predpisov.
- Riešenie stavby musí mať dobrú technickú úroveň, dobrú riešiteľnosť, predpísanú únosnosť a stabilitu, požadovanú trvanlivosť, zodpovedajúcu mieru údržby a musí byť ekonomické.
- Vyvolané investície navrhovať iba v nevyhnutnom rozsahu a v technickom riešení zodpovedajúcom starému stavu investície. V prípade náročnejších požiadaviek správcov je potrebné vyšpecifikovať požiadavky správcu nad rámec starého stavu siete (investície).
- Dokumentáciu nie je možné riešiť variantne.
- Dokumentácia (DRS) bude vypracovaná v jazyku slovenskom a jazyku anglickom, výkresy obojazyčne pre každú výkresovú prílohu DRS.
- Technické správy budú vypracované samostatne v jazyku anglickom a slovenskom, doložené v každej prílohe.
- DP (zmluvné podmienky) bude vypracovaná v súlade s FIDIC-om, zvláštne ZP budú vypracované na základe pokynov objednávateľa.
- Časti:
- E 2 „Výkaz výmer“ bude vypracovaný len v jazyku slovenskom, podkladom bude DRS všetkých objektov stavby.
- F 1 „Súpis agregovaných položiek“ v jazyku anglickom a slovenskom bude dokumentovaný podľa databázy predchádzajúcich stavieb R 1 resp. R 2.

4.5 Požiadavky na zabezpečenie prieskumov a meraní

- Inžiniersko geologický a hydrogeologický prieskum uvažovať v rozsahu 300bm z toho 130 bm pre mostné objekty.
- Dopravno-inžiniersky prieskum
- Dendrologický prieskum a inventarizácia porastov rastúcich mimo les. Inventarizáciu je potrebné spracovať so zohľadnením parciel KN.
- Hluková a exhalačná štúdia
- Koróznny prieskum
- Pedologický prieskum (15 sond dĺžky 60 cm).

4.6 Spôsob a lehoty prejednávania

- Vstupné rokovania so správcami inžinierskych sietí za účasti objednávateľa z dôvodu určenia rozsahu vyvolaných investícií.
- Odsúhlasenie objektivej skladby s objednávateľom.
- Zhotoviteľ prerokuje dokumentáciu v priebehu spracovávania s dotknutými stranami vrátane správcov inžinierskych sietí. Prerokovanie a súhlasné stanoviská je potrebné dokladovať na úradnom tlačíve v originálnom vyhotovení.
- Počas spracovávania dokumentácie informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré budú organizované podľa naliehavosti riešenia dielčích problémov. V prípade môže tieto pracovné rokovania zvolávať aj objednávateľ.
- Koncept kompletnej dokumentácie predloží projektant objednávateľovi ku kontrole a k pripomienkovaniu 6 týždňov pred termínom dodania dokumentácie na dobu 15 dní.
- Záverečné prerokovanie dokumentácie zvolá zhotoviteľ 30 dní pred termínom dodania. Pripomienky vyplývajúce z tohoto rokovania je povinný zhotoviteľ zapracovať do diela najneskôr do termínu jeho odovzdania objednávateľovi.
- Zhotoviteľ DSP prejedná dokumentáciu v priebehu spracovania s dotknutými orgánmi a organizáciami. Od správcov inžinierskych sietí zabezpečí vyjadrenie k objektu správcu, v prípade jeho vyvolanej preložky a zároveň k celej stavbe, t.j. vyjadrenie k stavebnému konaniu pre hlavné objekty stavby.

- Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa DSP na jednaní stavebného konania v zmysle stavebného zákona.
- Kompletný DSP, DRS a DP zhotoviteľ dodá aj v digitálnej forme.

Objednávateľ je oprávnený zmeniť alebo upresniť rozsah prác v priebehu plnenia tejto zmluvy.

4.7. Počet výtlačkov dokumentácie

Kompletná dokumentácia DSP:	12 x
Koordinačná situácia navyiac:	15 x
Prehľadná situácia navyiac:	15 x
Koordinačná situácia na podklade mapy KN navyiac:	15 x
Orientačný náklad stavebných prác podľa objektov:	2 x
Počet výtlačkov dokumentácie DP:	15 x
Počet výtlačkov dokumentácie DRS navyiac:	5x

Čl. 5. Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

5.1 Identifikačné údaje

Názov	:	R 2 Figa - obchvat
Kraj	:	Banskobystrický
Okres	:	Rimavská Sobota
Katastrálne územie	:	Figa, Stránska

5.2 Základné parametre

Druh komunikácie	:	rýchlostná cesta
Trieda	:	R 2
Návrhová kategória	:	R 11,5/100 (Pavý jazdný pás)
Dĺžka trasy	:	2,8 km

5.3 Dopravno-inžinierske údaje

Spracovateľ DSP musí rešpektovať výsledky celoštátneho sčítania dopravy z roku 2000. Podklady sú dostupné u investora stavby. Pre návrh križovatiek si musí spracovateľ dokumentácie zabezpečiť príslušné dopravné prieskumy v danom území.

5.4 Predchádzajúce prieskumy a dokumentácie

V rámci DÚR boli spracované nasledovné prieskumy:

1. Dopravno-inžiniersky prieskum
2. Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum
3. Pedologický prieskum
4. Dendrologický prieskum
5. Hluková štúdia
6. Emisná štúdia
7. Koróznny prieskum

5.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracúvania predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:

- a) do 10 - tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa,
- b) osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

Čl. 6. Termín plnenia

- 6.1. DSP najneskôr do 1.3.2004
 6.2. DRS najneskôr do 31.6.2004
 6.3. DP najneskôr do 30.7.2004

Čl. 7. Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a zápisničným odovzdaním diela resp. jeho ucelených častí uvedených v ZoD (DSP, DRS, DP) zástupcovi objednávateľa, Ing. Viliamovi Pitákovi v mieste jeho sídla, (IVSC Banská Bystrica).
- 7.2. Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov.
- 7.3. Predĺžiť termín dodania možno iba v prípade, že:
 7.3.1 zvýši sa množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom,
 7.3.2 objednávateľ spôsobí zdržanie, chyby alebo prekážky,
 7.3.3 nastanú zvláštne okolnosti, nezávinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá a sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela.
- Predĺženie termínu dodania diela určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky

- 8.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 4. tejto zmluvy je dohodnutá dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/96 Z.z. o cenách. Špecifikácia ceny stanovená hodinovými sadzbami tvorí samostatnú prílohu č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 8.2

Cena prác bez DPH	Sk	11 889 950.-
DPH 14 %	Sk	1 664 593.-
Cena prác vrátane DPH	Sk	13 554 543.-

- 8.3. Podkladom pre úhradu ceny dodávky diela budú faktúry, vystavené zhotoviteľom. Súčasťou faktúry musí byť zápis o odovzdaní a prevzatí diela resp. jeho ucelenej časti. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ podľa svojej mienky nárok bude vyčíslená v slovenských korunách. Úhrada bude vykonaná v slovenských korunách.
- 8.4. Objednávateľ overí a potvrdí ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne a tieto uhradí :
 a) v rozsahu 95 % z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry,
 b) v rozsahu 5 % z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehliadnutí diela v uvedenej lehote 60 dní.
- 8.5. Hodinové sadzby sú spracované v skladbe :
- Mzdy
 - Odvody v %
 - Réžia miezd
 - Úplné vlasné náklady
 - Zisk z úplných vlasných nákladov

Podrobný rozpis hodinových sadzieb je prílohou č.2 k zmluve o dielo

Čl. 9. Zodpovednosť zhotoviteľa

- 9.1. Zhotoviteľ dokumentáciu podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá v rozsahu uvedenom v čl. 4 podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa uvedených v čl. 2, 3, 4, 5 a 6 tejto zmluvy.

Čl. 10. Úhrada škôd a nákladov

- 10.1. Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373 až 386 Obch. zákonníka č. 513/91 Zb v znení jej neskorších noviel a predpisov.
- 10.2. Zhotoviteľ uhradí škody zapríčinené jeho chybami až do zápisničného odovzdania a prevzatia stavby objednávateľom.
- 10.3. Za týmto účelom je zhotoviteľ povinný najneskôr do jedného mesiaca od podpisu ZoD predložiť objednávateľovi kópiu poistnej zmluvy na úhradu prípadných škôd, ktoré budú zapríčinené jeho chybami a následne spôsobia objednávateľovi škody a zvýšené náklady pri zabezpečení realizácie stavby.
- 10.4. Poistné podmienky (ich minimálny rozsah) prerokuje zhotoviteľ s objednávateľom.

Čl. 11. Zoznam zamestnancov zodpovedných za dodanie DSP s výkazom výmer

- 11.1. Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, sú uvedení v "Zozname oprávnených pracovníkov" a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu:

Zoznam oprávnených pracovníkov zhotoviteľa :

Ing. Dušan Šamudovský, CSc., riaditeľ a.s., oprávnený rokovať v mene a.s.

Ing. Stanislav Gabryš, vedúci strediska vo Zvolene oprávnený rokovať vo veciach zmluvných

Ing. Imrich Bekeč, hlavný riešiteľ „cesty“

Ing. Edita Šuchová, HiP ,

Ing. Jaroslav Guoth, vedúci tímu a hlavný riešiteľ „mosty a inž. konštrukcie“,

Ing. Darina Michalcová, vedúca tímu a hlavný riešiteľ vodohospodárske objekty,

Ing. Ján Longa, dendrologický prieskum, vegetačné úpravy, náhradná výsadba,

RNDr. Oto Čajka, hlavný riešiteľ IG prieskumu, odborný garant,

Pavol Koval, hlavný riešiteľ silnoprúdnych el. vedení,

Ing. Michal Poláček, ekonomické hodnotenie, špecialista pre ekonómiu dopravy,

PhDr. Mária Kociánová, dopravnoinžiniersky prieskum.

- 11.2. Zamestnanci objednávateľa, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, sú uvedení v "Zozname oprávnených pracovníkov" a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu.

Zoznam oprávnených pracovníkov objednávateľa :

Ing. Pavol Vajcík - technický námestník, oprávnený rokovať o koncepčných otázkach

Ing. Viliam Piták - hlavný pracovník preinvestičnej a investičnej prípravy stavieb, oprávnený rokovať o technických veciach

Ing. Ladislav Štulajter - vedúci útvaru verejného obstarávania a zákazky, oprávnený rokovať o zmluvných veciach

- 11.3. Zmeny v poverených osobách, uvedených v ZoD, sú obe zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 10 pracovných dní.

Čl. 12. Podzhotoviteľia

12.1. Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty vykonávané v subdodávke a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi.

Zoznam podzhotoviteľov :

Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa	Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu	Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom	Percentuálny podiel podzhotoviteľa z celkov. fin. objemu
Inžinierske služby, s.r.o., Komenského 19 036 01 Martin	Hluková a exhalačná štúdia	Hluková a exhalačná štúdia	0,37 %
Geopoz, spol. s.r.o. Rudlovská 2, 974 01 B. Bystrica	Zábery pozemkov, geom. plány, výkup. elaborát, výpisy vytýčenie záberov	Zábery pozemkov, geom. plány, výkup. elaborát, výpisy vytýčenie záberov	3,62 %
Geofos, s.r.o., Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina	Inžiniersko-geologický a hydrologický prieskum	Inžiniersko-geologický a hydrologický prieskum	6,40 %
Ing. Ján Janec, J. Haška 30, 974 01 B. Bystrica	050, 060	DSP, DRS, DP závlahové zar., úprava meliorač zariadení	0,69 %
Ing. Ján Kálman, A. Hlinku 2568/39, 960 01 Zvolen	701,	DSP,DRS,DP preložky plynovodu	0,22 %
Ing. Peter Gavliak, M.M. Hodžu, 6979/20, 960 01 Zvolen	651, 652, 653, 661, 662, 663, 664	DSP,DRS,DP staveb. obj. DOK,OOK, DK, MTK, MR	2,67 %
EKOPEd, Štefánikova 32, 010 01 Žilina	030, 031, 140, prieskumy: pedologický	DSP,DRS,DP staveb. obj.	1,85 %
Hypro, Ing. Miroslav Skorupa, Podháj 59, 974 05 B. Bystrica	Prieskum vodotokov, vodovody, kanalizácie	Prieskum vodotokov, vodovody, kanalizácie	0,26 %
SAV-archeologický ústav, Akademická 2, 949 21 Nitra	Archeologický prieskum	Archeologický prieskum	0,98 %

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi v % : 17,06. %.

12.2. Zhotoviteľ môže, so súhlasom objednávateľa, poveriť k zhotoveniu niektorých dielčích častí služby aj iný subjekt. Tento súhlas nezavahuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD.

Čl. 13. Obchodné tajomstvo a autorské práva

13.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

13.2. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

13.3. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ predmet zmluvy na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohoto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má tiež právo na náhradu škody.

13.4. Východiskové podklady zostávajú v archíve zhotoviteľa.

Čl. 14. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

14.1. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za :

Č.	Druh pokuty	Čl. ZoD.	Výška pokuty v SK/deň
1.	- neukončenie DSP z výkazu výmer v zmluvnom termíne	6.1.	5 000,-
2.	- neukončenie DRS z výkazu výmer v zmluvnom termíne	6.2	2 000,-
3.	neukončenie DP z výkazu výmer v zmluvnom termíne	6.3	5 000,-
4.	neodstránenie vady v dohodnutom termíne	15.	1 500,-
5.	Nepredloženie poisťnej zmluvy v dohodnutom termíne	10.	1 000,-

14.2. Objednávateľ môže odpočítať vyššie uvedené pokuty zo sumy na úhradu vo faktúre.

14.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.

14.4. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za :

Č.	Druh úroku z omeškania	Čl. ZoD.	Výška úroku z omeškania v SK/deň
1.	omeškanie s úhradou faktúry	8.3.	0,05 % z dlžnej čiastky

Čl. 15. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 15.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 15.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 15.3. Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela a v prípade ich výskytu objednávateľ dielo neprevezme.
- 15.4. **Záručná lehota** sa po vzájomnej dohode stanovuje nasledovne :
začína plynúť - zápisničným odovzdaním a prevzatím diela, v rozsahu podľa čl. 4, objednávateľom bez vád a nedorobkov,
končí - zápisničným odovzdaním a prevzatím realizovaného diela (stavby).
- 15.5. Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vád, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania vád.
- 15.6. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 15.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.

- 15.8. Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady aj v prípade, že považuje reklamáciu objednávateľa za neopodstatnenú. Úhradu nákladov s tým spojených môže uplatniť súdnou cestou.
- 15.9. Objednávateľ potvrdí, že všetky vady sú odstránené až vtedy, keď všetky známe vady boli skutočne odstránené.
- 15.10 Zhotoviteľ sa bude primeranou sumou podieľať na náhrade škôd, ktoré vzniknú z titulu vady ním zapríčinennej, počas realizácie stavby ním vyprojektovanej.

Čl. 16. Doplnky, zmeny, navyč práce

- 16.1 V prípade, že bude potrebné vypracovať doplnok k dokumentácii počas ďalšej prípravy stavby a počas jej realizácie, v dobe do skončenia záručnej lehoty, vzhľadom na zväčšený rozsah prác alebo podstatnú zmenu technického riešenia, objednávateľ predloží zhotoviteľovi samostatnú písomnú objednávku, v ktorej bude špecifikovaný požadovaný rozsah prác. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi dodatok k ZoD spolu so špecifikáciou rozsahu hodín pri zachovaní hodinových sadziieb uvedených v tejto ZoD. Doplnky a navyč práce budú oceňované hodinovými sadzbami odsúhlasenými medzi zhotoviteľom a objednávateľom.

Čl. 17. Odstúpenie od zmluvy

- 17.1 Objednávateľ, alebo zhotoviteľ, môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
- 17.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
- 17.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
- 17.4 Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka.
- 17.5 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.
- 17.6 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci.

Čl. 18. Vyššia moc

- 18.1. Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané okolnosti - vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy, a pod.
- 18.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú okolnosť, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú 15 dní od doručenia oznámenia (žiadosti o dohodu).

Čl. 19. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

- 19.1. Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:

a/ Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve

a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.

b/ Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ.

c/ Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.

d/ Objednávateľ, alebo zhotoviteľ zbankrotuje, alebo dôjde k jeho likvidácii (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).

19.2. Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 Obchodného zákonníka.

19.3. Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.

Čl. 20. Platby pri odstúpení od zmluvy

20.1. Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene do tej doby realizovaných prác (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.

20.2. Ak pritom celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.

20.3. Pokiaľ zmluvu vypovie objednávateľ, alebo sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčíslí náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.

Čl. 21. Zmena záväzkov

21.1. Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou dodatkov k zmluve a to výlučne písomnou formou.

21.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí ZoD zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky z jeho strany. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu záväzku (termín plnenie, príp. cena) vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinnosti spolupôsobenia, dohodnutej v tejto zmluve.

21.3. Meniť, alebo dopĺňať text zmluvy o dielo je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

21.4. Pre platnosť dodatkov k ZoD sa vyžaduje dohoda o celom texte.

21.5. K návrhom dodatkov k ZoD sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 21 dní, od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. V prípade, že ktorákoľvek zo zmluvných strán požaduje vysvetlenie resp. doplnenie alebo upresnenie obsahu dodatku, môže tieto požiadavky druhá strana zaslať aj faxom alebo elektronickou poštou. Táto doba (t. j. od obdržania požiadavky po jej splnenie) sa nezapočítava do lehoty uvedenej v čl. 21.5.


Čl. 22. Riešenie sporov

22.1. Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť zmierčimi konaniami. V prípade neúspešnosti zmierčieho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

Čl. 23. Závěrečné ustanovenia


- 23.1. Zmluva vznikne prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 23.2. Táto zmluva o dielo má 12 strán a je vyhotovená v dvoch exemplároch, z toho po jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu.

V Bratislave, dňa *31.10.2003*
za zhotoviteľa:


.....
Ing. Dušan Šamudovský, CSc.,
predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 4
832 03 Bratislava
10

V B. Bystrici, dňa *31.10.2003*
za objednávateľa:


.....
Ing. Juraj Valent, riaditeľ
IVSC – SSC B. Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-10-