

ZMLUVA O DIELO

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

117/45/140-Šá/DP/2003

11/2003

číslo objednávateľa

číslo zhotoviteľa

na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) stavby:

„R 1 Budča - Kováčová“

Predmetom Zmluvy o diele č. objednávateľa 117/45/2003-Šá/DP/2003 a 11/2003 zhotoviteľa, je vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) pre objekty stavby R1 Budča – Kováčová: : Úprava križovatky Kováčová a Úprava križovatky Budča, Ostrá Lúka v prerokovanom rozsahu, potrebnom pre ďalšiu územnú a projektovú prípravu stavby.

čl.1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1. OBJEDNÁVATEĽ :	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ing. Dušan Faktor, CSc. – generálny riaditeľ SSC Bratislava
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:	Ing. Juraj Valent, riaditeľ IV SC SSC IVSC Banská Bystrica, Skutckého 32, 974 23 Banská Bystrica podľa listu č. 1000/4842/2003 z 15.9.2003
Osoby oprávnené na rokovanie	
- vo veciach zmluvných:	Ing. Ladislav Štulajter, ved. obchodného útvaru
- vo veciach technických:	Ing. Pavol Vajcík, ved. odboru investič. prípravy Ing. Vladimír Vavrek, ved. odboru investič. výstavby Ing. Pavel Gašperan, pracovník predinv. a invest. prípravy
Bankové spojenie:	NBS Bratislava
Číslo účtu:	908-4321-012/0720
IČO:	00 33 28
Telefón :	048/414 33 68, 434 32 10
Fax:	048/414 34 24
E-mail:	vladislav.stulajter@ssc.sk
Právna forma:	Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení jej neskorších zmien a doplnení.

d'alej len „objednávateľ“ na strane jednej

1.2. ZHOTOVITEĽ:	IPOS s. r. o. P. O. Box 61 Sládkovičová 92, 974 05 Banská Bystrica
Zastúpený :	Ing. Igor Chylo, konateľ spoločnosti predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.
Osoby oprávnené na rokovanie	
- vo veciach zmluvných:	Ing. Igor Chylo
- vo veciach technických:	Ing. Igor Chylo, Ing. Martina Psotová
- vo veciach ekonomických:	Ing. Igor Chylo, Anna Lapinová
Bankové spojenie:	SLSP Banská Bystrica
Číslo účtu:	430 106 550 / 0900
IČO:	31 603041
DRČ:	31 603041 / 851

Telefón: 048/ 416 18 52, 410 11 36
Fax: 048/ 416 48 56, 416 15 74
Právna forma: Projektová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro vložka 1803/S.

d'alej len „zhotoviteľ“ na strane druhej uzatvárajú túto Zmluvu o dielo:

čl. 2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dopracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dopracovanú dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) stavby:
„R 1 Budča - Kováčová“, pre stavebné objekty:
Úprava križovatky Kováčová,
Úprava križovatky Budča, Ostrá Lúka.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za ich zhotovenie dojednanú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

čl. 3 ROZSAH A OBSAH

- 3.1 Rozsah a obsah dokumentácie podľa čl. 2.1 je špecifikovaný v objednávke SSC IV SC B. Bystrica pre IPOS s.r.o. B. Bystrica. Predmetom je vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie pre úpravy križovatiek „Kováčová“ a „Budča, Ostrá Lúka“ v rozsahu prílohy č. 1 k ZoD č. 11/2003.
- 3.2 Počty vyhotovení, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny:
15 vyhotovení.

čl. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Zväzným podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je objednávka SSC IV SC B. Bystrica pre IPOS s.r.o. B. Bystrica., v ktorej sa zmluvné strany dohodli na vypracovaní DSP v dohodnutom rozsahu s objednávateľom, pre ďalšiu územnú a projektovú prípravu križovatiek.
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania dokumentácie poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní potrebných údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi v písomnej forme najneskoršie do 7 dní od jeho písomného vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín vyjadrenia.
- 4.3 Nedodržanie termínu podľa čl. 4.2 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať dĺžke omeškaniu spôsobenému objednávateľom.

čl. 5 TERMÍNY PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy v termíne do: **05. decembra 2003.**
- 5.2 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním, odsúhlasením u objednávateľa stavby SSC IV SC B. Bystrica a zhotoviteľom IPOS s.r.o. B. Bystrica s odovzdaním dokumentácie objednávateľovi a vyhotovením protokolu o prevzatí.

čl. 6 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY
--

6.1 Cena za dielo podľa čl. 2 v rozsahu a obsahu podľa čl.3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zák.18/1996 Z.z. o cenách a predstavuje:

Cena prác bez dane:	Sk 919 331,00
DPH 14 %	Sk 128 706,30
Cena prác s daňou:	Sk 1 048 037,30

6.2 Špecifikácia prác a ceny za práce, podľa prílohy č. 1 k tejto ZoD tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

6.3 Hodinové sadzby sú spracované v skladbe:

- Mzdy
- Odvody v %
- Réžia miezd
- Úplné vlastné náklady
- Zisk z úplných vlastných nákladov

Kalkulácia hodinovej sadzby je prílohou č. 3 a neoddeliteľnou časťou tejto ZoD

6.4 Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce podľa čl. 6.1, 6.2 ZoD budú zhotoviteľom vystavené faktúry. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu, čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ podľa svojej mienky nárok, bude vyčíslená v slovenských korunách. Úhrada bude vykonaná v slovenských korunách

6.5 Objednávateľ overí a potvrdí ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne a tieto uhradí:

- a) v rozsahu 95% z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry
- b) v rozsahu 5% z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry, resp. Po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehliadnutí diela v uvedenej lehote 60 dní

6.6 V prípade nedodania dokumentácie zhotoviteľom v zmluvne dohodnutom termíne objednávateľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny za každý aj začatý týždeň omeškania.

6.7 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý týždeň omeškania.

čl. 7 ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou a dokumentáciu podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.

7.2 Zhotoviteľ dokumentácie podľa čl. 2 a 3 tejto ZoD je povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, ustanovenia príslušných TKP a dohody podľa tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán.

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený a odovzdaný objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.

7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenej oprávnenou osobou.

čl. 8 ZOZNAM ZAMESTNANCOV ZODPOVEDNÝCH ZA DODANIE DIELA

8.1. Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne plnenia predmetu zmluvy sú uvedení v „Zozname oprávnených pracovníkov“

Zoznam oprávnených pracovníkov zhotoviteľa:

Ing. Igor Chylo - zodpovedný projektant

Ing. Martina Psotova - samostatný projektant

8.2. Zamestnanci objednávateľa, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne plnenia predmetu zmluvy sú uvedení v „Zozname oprávnených pracovníkov“

Zoznam oprávnených pracovníkov objednávateľa:

Ing. Pavol Vajcík - vedúci odboru investičnej prípravy, oprávnený rokovať v koncepčných otázkach

Ing. Ladislav Štulajter - vedúci obchodného útvaru, oprávnený rokovať o zmluvných otázkach

Ing. Pavol Gašperan - hlavný pracovník predinvestičnej a investičnej prípravy stavieb, oprávnený rokovať v technických otázkach a poverený prevzatím diela

čl. 9 PODZHOTOVITELIA

Zoznam podzhotoviteľov

Jozef Petrovič - slaboprúd

Igor Škrabák - plynovody

Ing. Jozef Krautschneider - pedologický a dendrologický prieskum

GEOPOZ s.r.o. - meračské práce

čl. 10 OSTATNÉ UJEDNANIA

10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 3, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy podľa čl. 4, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia.

10.2. Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať v súlade s harmonogramom postupu prác a podľa aktuálnej potreby dielčích problémov. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ zabezpečí účasť na pracovnom rokovaní zainteresovaných zástupcov štátnej správy, miestnych úradov, správcov inžinierskych sietí. Rokovanie zvolá pozvánkou odoslanou min. 10 dní pred termínom jeho konania.

10.3. Záverečné odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami týchto objektov doloží zhotoviteľ na úradnom tlačive.

10.4. Objednávateľ je oprávnený použiť predmet tejto zmluvy iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy, vrátane jeho prenechania konečnému odberateľovi. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie tretím osobám, je podmienené písomným súhlasom zhotoviteľa.

čl. 11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy po dobu 5 dní od jeho doručenia objednávateľovi. Ak v tejto lehote zmluva nenadobudne účinnosť, má zhotoviteľ právo predložiť nový, upravený, návrh zmluvy predovšetkým v čl.5.

11.2. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený

a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.

- 11.3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom doručenia podpísanej zmluvy podľa čl. 11.2 druhej zmluvnej strane, pričom rozhoduje neskorší dátum doručenia jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.
- 11.4. Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte
- 11.5. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 3 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 11.6. Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov.
- 11.6.1. Zmluva má 5 strán, prílohu č. 1 o štyroch, prílohu č. 2 o jednej strane a prílohu č. 3 o jednej strane. Je vyhotovená v dvoch exemplároch, z toho po jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu.

Objednávateľ :

Banská Bystrica, dňa

11.11.2003

Zhotoviteľ :

Banská Bystrica, dňa : 10.11.2003


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-10-



Ing. Juraj Valent

riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

IPOS s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA
Inžinierske, projektové a obchodné služby
BANSKÁ BYSTRICA



Ing. Igor Chylo

konateľ spoločnosti