

## ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľa: 13/8/6205-Šá/DS/2004

č. zhotoviteľa: 19/2004

uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### I. Zmluvné strany

**O b j e d n á v a t e ľ :** Slovenská správa ciest  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

**Právna forma** Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení neskorších zmien

**Štatutárny orgán** Ing. Dušan Faktor, CSc. - generálny riaditeľ

**Osoba oprávnená podpísať zmluvu :**  
Ing. Juraj Valent – riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest  
Banská Bystrica  
**so sídlom** Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

**IČO** 003 328  
**Bankové spojenie** NBS Bratislava  
č. ú.: 4321 - 012/ 0720

**Osoby oprávnené na rokovanie**  
**vo veciach zmluvných** Ing. Ladislav Štulajter, vedúci útvaru verejného obstarávania  
**vo veciach technických** Ing. Vladimír Sobol, vedúci odboru správy a prevádzky ciest  
Ing. Vladimír Kochaník  
Emília Štimelová

**Telefón** 048 / 4143 210  
**Fax** 048 / 4143 424

**Z h o t o v i t e ľ :** STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,  
Česká republika, zapísaná v obchodnom registri  
vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B,  
vložka 7634, IČO: 60 83 87 44  
zast. – Ing. Miroslavom Španerom, Ing. Vlastimilom Šlajsom,  
ved. organizačnej zložky – Strabag a.s., organizačná zložka,  
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO:30793815, zapísanej  
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,  
Oddiel Po, vložka č.: 1123/B

**Realizujúci závod** STRABAG, a.s., oblasť STRED  
Neresnícka 3, 960 01 Zvolen  
**IČO** 0030793815  
**DIČ** 0030793815/601  
**Zastúpený** Ing. August Privitzer, p. Košík Ján  
- na základe plnej moci zo dňa 1.3.2004

**Osoby oprávnené na rokovanie**  
**vo veciach zmluvných** Ing. Privitzer August  
**vo veciach technických** p. Košík Ján  
**vo veciach realizačných** p. Košík Ján

**Bankové spojenie** HVB Bank Slovakia, a.s., Bratislava  
č.ú.: 1423110003/8080

**Telefón** 045 / 5320131-2  
**Fax** 045 / 5320835

## II. Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, jej neoddeliteľných príloh a prípadných dodatkov k nej, zrealizuje pre objednávateľa práce

### **„Veľkoplošné vysprávkky cesty I/50 Lieskovec – Podkriváň“**

spĺňajúcu podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstrániť všetky vady diela v súlade s touto zmluvou.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez väd a nedorobkov od zhotoviteľa prevezme, zaplatí mu za jeho zhotovenie zmluvne dohodnutú cenu a poskytne mu dohodnuté spolupôsobenie

## III. Druh a rozsah prác

3.1. Druh a rozsah stavebných prác je určený ZoD, jej prípadnými dodatkami a prílohami, záznamom z odovzdania staveniska a pod.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa tejto zmluvy na oprave št.c. I/50 Lieskovec – Podkriváň, križovatka s cestou II/526 a podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 26.4.2004 v úseku:

### **1. I/50 Lieskovec – Podkriváň, križovatka s II/526 v km 242,210 – 264,800**

- ABS I hr. 4 cm – kryt vozovky
- spojovací postrek z asfaltovej emulzie v množstve 0,5 – 0,7 kg/m<sup>2</sup>
- frézovanie asfaltového krytu vozovky hr. 4 cm
- ABS I hr. 5 cm – kryt vozovky
- spojovací postrek z asfaltovej emulzie v množstve 0,5 – 0,7 kg/m<sup>2</sup>
- frézovanie asfaltového krytu vozovky hr. 5 cm

- ABS I hr. 7 cm – kryt vozovky
  - spojovací postrek z asfaltovej emulzie v množstve 0,5 – 0,7 kg/m<sup>2</sup>
  - frézovanie asfaltového krytu vozovky hr. 7 cm
- 3.2. Zhotoviteľ zrealizuje predmet zmluvy v členení a množstve podľa požiadaviek objednávateľa so zodpovednosťou za kvalitu prác v rozsahu určenom príslušnou normou.
- 3.3. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

#### IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Zz. o cenách v znení zákona 196/2000 Z.z., vyhl. MF SR 87/1996, ktorou sa zákon o cenách vykonáva, v znení vyhl. MF SR 375/1999 Z.z. Jednotkové ceny sú vo výške :

	výmera v m <sup>2</sup>	bez DPH v Sk/m <sup>2</sup>
- ABS I hr. 4 cm šírky nad 2 m	1 425 m <sup>2</sup>	264,00
- frézovanie asfaltových vrstiev hr. 4 cm	1 425 m <sup>2</sup>	48,00
- ABS I hr. 5 cm šírky nad 2 m	2 375 m <sup>2</sup>	330,00
- frézovanie asfaltových vrstiev hr. 5 cm	2 375 m <sup>2</sup>	60,00
- ABS I hr. 7 cm šírky nad 2 m	700 m <sup>2</sup>	462,00
- frézovanie asfaltových vrstiev hr. 7 cm	700 m <sup>2</sup>	84,00

V cene za ABS I je zahrnutá i cena za spojovací postrek z asfaltovej emulzie, zapílenie a vyčistenie plochy, odvoz vyfrézovaného materiálu na skládku určenú objednávateľom.

<b>cena diela na celú výmeru</b>	<b>1 753 050,00 Sk</b>
<b>DPH 19%</b>	<b>333 079,50 Sk</b>
<b>spolu</b>	<b>2 086 129,50 Sk</b>

- 4.2. Objednávateľ cenu diela zaplatí podľa skutočnej výmery vykonaných prác a dohodnutých jednotkových cien.
- 4.3. Objednávateľ uhradí cenu diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná podľa predpisov platných v čase fakturácie.
- 4.4. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady na navyše vykonané práce, nezahrnuté do zmluvy, ktorých potreba vznikne v priebehu realizácie prác, o ktoré objednávateľ požiadá písomne cestou stavebného denníka, prípadne bude na ne spracovaný dodatok k zmluve a práce budú zahrnuté v objednávateľom podpísanom súpise vykonaných prác.
- 4.5. Cena diela je spracovaná zo súčasných cenových podmienok platných ku dňu podpisu zmluvy.

#### V. Financovanie

- 5.1. Financovanie sa bude uskutočňovať fakturáciou na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác spracovaného overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaného množstva, ktoré predstavuje zdaniteľné plnenie. Súpis vykonaných prác bude obsahovať aj navyše práce požadované objednávateľom. Stavebný dozor objednávateľa potvrdí súpis vykonaných prác do 5 pracovných dní od jeho predloženia.



- 5.2. Faktúra je daňový doklad. Faktúry budú vyhotovené prehľadne a so všetkými náležitosťami a ich súčasťou bude súpis vykonaných prác.
- 5.3. Lehota splatnosti predložených faktúr je do 30 dní od doručenia objednávateľovi.
- 5.4. Objednávateľ bude uvádzať v platobnom styku variabilný symbol zhotoviteľa.
- 5.5. Zmluvné strany sa dohodli do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov, zadržať zhotoviteľovi 5% z dohodnutej ceny pri odovzdávaní a preberaní práce alebo jej ucelenej časti

## **VI. Čas plnenia**

- 6.1. Termín realizácie :  
Začatie : 29.4.2004  
Ukončenie diela : 30.5.2004
- 6.2. Dodržanie času plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve, v zázname z odovzdania staveniska a dohôd uzavretých počas realizácie prác. Počas omeškania so spolupôsobením objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 6.3. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za omeškanie alebo nesplnenie záväzku z dôvodov okolností vis maior.

## **VII. Stavenisko a stavebný denník**

- 7.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v rozsahu podľa zmluvy, bez prekážok a práv tretích osôb.
- 7.2. Objednávateľ zabezpečí, aby práce zhotoviteľa neboli obmedzované právami tretích osôb
- 7.3. Účastníci výstavby sú povinní dodržiavať požiadavky vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
- 7.4. V zápisnici z odovzdania staveniska musí byť uvedené, či stavenisko je v stave spôsobilom na začatie a realizáciu prác na diele v súlade so zmluvou..
- 7.5. Zhotoviteľ bude viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy.
- 7.6. Objednávateľ je povinný sledovať záznamy v stavebnom denníku a najmenej 1 x za 2 dni sa k nim vyjadriť. V opačnom prípade sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.
- 7.7. Zhotoviteľ je povinný pred každou časťou diela, ktorá má byť podľa zmluvy zakrytá, vyzvať najneskôr 2 dni vopred stavebný dozor objednávateľa k prevzatiu prác. Ak sa objednávateľ k prevzatiu, hoci bol riadne vyzvaný, nedostaví, zhotoviteľ to bude považovať za súhlas na ďalší postup prác.

## **VIII. Kvalitatívne podmienky diela**

- 8.1. Dielo bude vykonané z materiálov vyhovujúcich STN 73 6121. Vlastnosti stavebných materiálov a hotovej úpravy sa overujú v štádiu prípravy materiálov, počas celej realizácie a po ukončení realizácie. V súlade s tab. 10 STN 73 6121 budú vykonané tieto druhy skúšok
  - a) preukazné skúšky
  - b) kontrolné skúšky, ktorými sa overuje zhoda vlastností materiálov s výsledkami preukazných skúšok

- c) skúšky pri vykonávaní prác
- d) preberacie skúšky hotovej úpravy, ktorých výsledky sú podkladom pre preberanie prác.
- 8.2. Skúšky sa vykonávajú v skúšobniach zhotoviteľa.
- 8.3. Pre odber a skúšky vzoriek základných materiálov alebo preberacích skúšok platí STN 73 6121 a s ňou súvisiace technické normy.
- 8.4. Podkladom pre prevzatie každej konštrukčnej vrstvy krytu vozovky sú výsledky skúšok vykonané na hotovej úprave.
- 8.5. Systém kvality výroby asfaltových zmesí je overený certifikátom noriem ISO 9001 č. QBE 98192.

## IX. Odovzdanie a prevzatie

- 9.1. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, cestou stavebného denníka, že dielo je ukončené a pripravené na odovzdanie. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo prevziať do 5 pracovných dní.
- 9.2. Zmluvné strany spíšu o odovzdaní a prevzatí diela zápisnicu, v ktorej sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, bude obsahovať súpis zistených väd a nedorobkov, termíny na ich odstránenie a vyhlásenie objednávateľa, že odovzdávané dielo preberá.
- 9.3. Vady zjavné pri preberaní diela je objednávateľ povinný reklamovať hneď v zápise o prevzatí, v opačnom prípade právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.
- 9.4. Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie diela pre vady, pôvod ktorých spočíva v zmenách a pokynoch nariadených objednávateľom.
- 9.5. Ak má vykonané dielo ojedinelé vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia bezpečnej prevádzke, považuje sa za riadne ukončené a objednávateľ dielo prevezme.
- 9.6. Záručná doba na vykonané dielo je v trvaní 36 mesiacov od odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za vady spôsobené porušením jeho povinnosti.
- 9.7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli neodborným zásahom do diela, napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením, mechanickým poškodením alebo nesprávnym užívaním alebo udržiavaním. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie vozovky pri jej prevádzke
- 9.8. Zhotoviteľ oprávnené a uznané, písomne reklamované vady, oznámené v záručnej lehote odstráni v dohodnutých lehotách. Lehoty budú dohodnuté čo najkratšie technicky možné, v závislosti na vhodnosti poveternostných podmienok na odstránenie väd.

## X. Osobitné ustanovenia

- 10.1. Stavebný dozor bude vykonávať : Ing. Peter Pitko
- 10.2. Stavbu bude realizovať stredisko **Zvolen**. Funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať **p. Košík**
- 10.3. Zhotoviteľ zabezpečuje dočasné dopravné značenia v súvislosti s realizáciou diela jeho návrh odsúhlasí s DI.
- 10.4. Objednávateľ aj zhotoviteľ majú právo prerušiť plnenie dodávky na dobu nevyhnutne nutnú z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok podľa STN 73 6121 pre vykonanie asfaltových vrstiev. Táto doba sa nepočíta do lehoty výstavby a počas trvania týchto okolností zhotoviteľ nie je v omeškaní.

- 10.5. V prípade zastavenia prác z dôvodu na strane objednávateľa, ktoré bude trvať viac ako 30 dní, objednávateľ je povinný do 14 dní od vyzvania zhotoviteľa uhradiť a prevziať dovtedy vykonané práce.
- 10.6. Objednávateľ je povinný uhradiť do 14 dní od vyúčtovania, zvýšené náklady, súvisiace s prerušením prác, pokiaľ dôvody prerušenia nie sú na strane zhotoviteľa.
- 10.7. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi vzniknutú škodu a starať sa o nedokončené dielo v prípade, ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré nezodpovedá zhotoviteľ. Objednávateľ mu uhradí cenu za dovtedy vykonané práce a dodávky a na zvýšené úroky z úverov.
- 10.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu zmluvy v prípade, ak sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady a podmienky rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.
- 10.9. V prípade sporov tieto budú riešené vzájomným rokovaním a ak nedôjde k dohode, strany sa môžu obrátiť na vecne a miestne príslušný súd.
- 10.10. Na vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa vzťahujú ustanovenia Obchodného a Občianskeho zákonníka, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
- 10.11. Meniť a doplňovať ustanovenia zmluvy je možné len písomne dodatkom k zmluve s písomným súhlasom oboch zmluvných strán.
- 10.12. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po jednom vyhotovení

v Banskej Bystrici, 27.4.2004

Zhotoviteľ:  
**STRABAG**

STRABAG a.s.  
organizačná zložka  
DIREKCIA SLOVENSKO  
OBLASŤ STRED  
NERESNÍCKA CESTA 3  
960 01 ZVOLEN / SR  
(1)

Ing. August Privitzer  
Häupter Oblasť STRED

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
organizačná zložka  
DIREKCIA SLOVENSKO  
OBLASŤ STRED  
NERESNÍCKA CESTA 3  
960 01 ZVOLEN / SR  
(1)

p. Ján Košík  
vedúci prev. jednotky Zvolen

Objednávateľ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ BYSTAVICA A SPRÁVA CIEST  
Skúľackého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA



# PLNOMOCENSTVO

Spoločnosť STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe odd. B., vložka 7634, IČO 60 83 87 44,

týmto splnomocňuje

zamestnancov spoločnosti:


Ing. Vladimíra Chudého, r.č. 500831/167, bytom Belinského 4, 851 01 Bratislava  
Mariána Magulu, r.č. 691209/7357, bytom Potočná 48, 922 07 Veľké Kostolany  
Pavla Sabu, r.č. 770721/6077, bytom Sedmokráska 6, 821 01 Bratislava  
Ing. Vlastislava Boráka, r.č. 591018/6535, bytom Hviezdoslavova 52, 984 01 Lučenec  
Andreja Olejára, r.č. 480213/737, bytom Dubová 6, 971 01 Prievidza  
Jána Košíka, r.č. 490101/337, bytom Pod kotlom 1819, Krupina  
Ing. Štefana Merčiaka, r.č. 640923/6339, bytom Nová 2903/41, 962 21 Lieskovec  
Ing. Jána Michela, r.č. 590627/7113, bytom Jaseňová 29, 010 07 Žilina  
Ing. Ľuboša Kubíka, r.č. 661225/6277, bytom Jaseňová 32, 010 07 Žilina

ku všetkým úkonom (jednania, podpisovanie ponúk ...) smerujúcim k uzavretiu zmlúv o dielo do 20 mil. Sk(bez DPH).

K podpisu zmluvy je oprávnený každý z hore uvedených spolu s jedným dole uvedeným zmocnencom:

Ing. Vlastislavom Šlajsom, r.č. 570404/1541, bytom Lúčna 306, 330 02 Dýšina  
Ing. Miroslavom Špannerom, r.č. 681004/1337, bytom Veľkomoravská 53, 779 00 Olomouc  
Ing. Pavlom Blažejom, r.č. 520723/204, bytom J. Alexyho 7, 841 01 Bratislava  
Ing. Jánom Leškovským, r.č. 490704/293, bytom Bebravská 8956/3, Bratislava-Vrakuňa  
Ing. Marianom Pavlíkom, r.č. 600814/7354, bytom J.R.Poničana 981/133, 962 23 Očová  
Eudovítom Gaálom, r.č. 440830/714, bytom Hamuliakovo 407, 900 43 Hamuliakovo  
Ing. Františkom Šidlíkom, r.č. 550115/6221, bytom 1.mája 2380/33, 901 01 Malacky  
Ing. Augustom Privitzerom, r.č. 480409/731, bytom Nezábudková 4595/1, 960 01 Zvolen  
Ing. Anetou Mojžišovou, r.č. 736026/8278, bytom Podzámčok 61, 962 61 Zvolen  
Ing. Miroslavom Pavelkom, r.č. 630417/6890, bytom Vyšňové 747, 013 23 Vyšňové  
Ing. Vladimírom Zajacom, r.č. 640313/7224, bytom Lesná 583/36, 010 04 Žilina-Banová

V Prahe, dňa: 1. 3. 2004.

  
.....  
Ing. Jiří Svoboda  
predseda predstavenstva

  
.....  
Ing. Milan Jendrusak  
člen predstavenstva

Plnomocenstvo prijínam:

ING. PRIVITZER AUGUST

.....  
meno

  
.....  
podpis

# PLNOMOCENSTVO

Spoločnosť STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe odd. B., vložka 7634, IČO 60 83 87 44,

týmto splnomocňuje

zamestnancov spoločnosti:


Ing. Vladimíra Chudého, r.č. 500831/167, bytom Belinského 4, 851 01 Bratislava  
Mariána Magulu, r.č. 691209/7357, bytom Potočná 48, 922 07 Veľké Kostolany  
Pavla Sabu, r.č. 770721/6077, bytom Sedmokráska 6, 821 01 Bratislava  
Ing. Vlastislava Boráka, r.č. 591018/6535, bytom Hviezdoslavova 52, 984 01 Lučenec  
Andreja Olejára, r.č. 480213/737, bytom Dubová 6, 971 01 Prievidza  
Jána Košíka, r.č. 490101/337, bytom Pod kotlom 1819, Krupina  
Ing. Štefana Merčiaka, r.č. 640923/6339, bytom Nová 2903/41, 962 21 Lieskovec  
Ing. Jána Michela, r.č. 590627/7113, bytom Jaseňová 29, 010 07 Žilina  
Ing. Ľuboša Kubíka, r.č. 661225/6277, bytom Jaseňová 32, 010 07 Žilina

ku všetkým úkonom (jednania, podpisovanie ponúk ...) smerujúcim k uzavretiu zmlúv o dielo do 20 mil. Sk(bez DPH).


K podpisu zmluvy je oprávnený každý z hore uvedených spolu s jedným dole uvedeným zmocnencom:

Ing. Vlastislavom Šlajsom, r.č. 570404/1541, bytom Lúčna 306, 330 02 Dýšina  
Ing. Miroslavom Špannerom, r.č. 681004/1337, bytom Veľkomoravská 53, 779 00 Olomouc  
Ing. Pavlom Blažejom, r.č. 520723/204, bytom J. Alexyho 7, 841 01 Bratislava  
Ing. Jánom Leškovským, r.č. 490704/293, bytom Bebravská 8956/3, Bratislava-Vrakuňa  
Ing. Marianom Pavlíkom, r.č. 600814/7354, bytom J.R.Poničana 981/133, 962 23 Očová  
Ľudovítom Gaálom, r.č. 440830/714, bytom Hamuliakovo 407, 900 43 Hamuliakovo  
Ing. Františkom Šidlíkom, r.č. 550115/6221, bytom 1.mája 2380/33, 901 01 Malacky  
Ing. Augustom Privitzerom, r.č. 480409/731, bytom Nezábudková 4595/1, 960 01 Zvolen  
Ing. Anetou Mojžišovou, r.č. 736026/8278, bytom Podzámčok 61, 962 61 Zvolen  
Ing. Miroslavom Pavelkom, r.č. 630417/6890, bytom Vyšňové 747, 013 23 Vyšňové  
Ing. Vladimírom Zajacom, r.č. 640313/7224, bytom Lesná 583/36, 010 04 Žilina-Banová

V Prahe, dňa: 1. 3. 2004.




Ing. Jiří Svoboda  
predseda predstavenstva




Ing. Milan Jendrusak  
člen predstavenstva

Plnomocenstvo prijímam:



meno



podpis