

**ZMLUVA O DIELO**  
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
na vypracovanie dokumentácie pre ponuku (DP)  
**R2 Ožďany – preložka**

Číslo ZoD objednávateľa:  
**150/58/140-Mý/DP/2002**

Číslo ZoD zhotoviteľa:  
**612-2-3**

**Čl. 1 Zmluvné strany**

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>1.1. Objednávateľ</b>        | <b>: SR - SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST</b><br>Miletičova 19, 826 19 Bratislava   |
| Štatutárny orgán:               | : Ing. Dušan Faktor, CSc., generálny riaditeľ  |
| Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu | : Ing. Juraj Valent, riaditeľ investorského útvaru<br>SSC-IÚ Banská Bystrica, Skuteckého 32,<br>974 23 Banská Bystrica   |
| <br>                            |  |
| Osoby oprávnené na rokovanie    |  |
| - vo veciach zmluvných:         | : Ing. Ladislav Štulajter, ved. útvaru verej. obstarávania   |
| - vo veciach technických:       | : Ing. Pavol Vajcík, technický námestník<br>Ing. Viliam Piták,   |
| <br>                            |  |
| Bankové spojenie:               | : NBS Bratislava   |
| Číslo účtu:                     | : 43-4321-012/0720   |
| IČO:                            | : 00 33 28   |
| Telefón                         | : 048/4143 368   |
| Fax                             | : 048/4143 424   |
| E-mail                          | : <a href="mailto:ladislav.stulajter@ssc.sk">ladislav.stulajter@ssc.sk</a>   |
| Právna forma                    | : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom<br>dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou<br>č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení jej neskorších<br>zmien a doplnení. |
| <br>                            |  |
| <b>1.2. Zhotoviteľ</b>          | <b>: Geoconsult s.r.o.</b><br>Drieňová 27, 826 56 Bratislava   |
| Zastúpený                       | : Ing. Igor Jakubík, CSc., riaditeľ  |
| Osoby oprávnené zastupovaním    |  |
| - vo veciach technických        | : Ing. Gibala František, Ing. Peter Dinga<br>Ing. Klára Stankovská   |
| - vo veciach zmluvných          | : Ing. Žužičová Anna   |
| Bankové spojenie                | : Ľudová banka Bratislava  |
| Číslo účtu                      | : 4 000 169 306, BK 3100   |
| IČO                             | : 31 422 969   |
| DIČ                             | : 31 422 969/601   |
| Telefón                         | : 02/4827 1433   |
| Fax                             | : 02/4333 1955   |
| E-mail                          | : <a href="mailto:gibala@geoconsult.sk">gibala@geoconsult.sk</a>   |
| Právna forma                    | : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného<br>súdu Bratislava I., Oddiel: S.r.o.,<br>Vložka číslo: 15 188/B   |

## Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1. V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví **dokumentáciu pre ponuku (DP), spĺňajúce podmienky uvedené v tejto zmluve**, ako aj odstráni všetky prípadné vady diela v súlade s touto zmluvou.  
**Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú v čl. 8 tejto zmluvy.**

## Čl. 3. Vykonávanie diela

- 3.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon č.50/76 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu v súlade s jednotnou štátnou technickou politikou a so záujmami spoločnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií štátnej správy.
- 3.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 3.3. Objednávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

## Čl. 4. Rozsah a obsah

- 4.1. Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.  
Zhotoviteľ vypracuje **dokumentáciu pre ponuku (DP)** v zmysle znenia Technického predpisu „Smernica o dokumentácii stavieb cestných komunikácií“, vydanéj v októbri 2002 SSC Bratislava, podľa prílohy č.9 a č.10, príslušných slovenských právnych predpisov a slovenských technických noriem, alebo verejne dostupných technických špecifikácií (prednostne tých, ktoré sú národnou implementáciou noriem a technických špecifikácií, prípadne preukázať zhodu s uvedenými požiadavkami formou certifikácie) a podkladov objednávateľa. Pre plnenie tejto zmluvy sú záväzné platné STN resp. iné technické normy platné v čase zhotovenia predmetu tejto zmluvy. V primeranej miere sa k vypracovaniu dokumentácie použije „Manuál“ ISPA a FIDIC (červená kniha, verzia 1999).
- 4.2. Všeobecné požiadavky na spracovanie dokumentácie pre ponuku (DP)
- Zapracovať opodstatnené pripomienky z vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí vydaných počas spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP)
- 4.3. Nároky na spracovanie dokumentácie pre ponuku (DP)
- Obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (obmedzenia a regulácie dopravy ).
  - Postup organizácie výstavby.
  - Zhotoviteľ musí pri návrhu riešenia rešpektovať územné plány obcí.
- 4.4. Spôsob a lehoty prejednávania
- V štádiu zhotovenia diela bude zhotoviteľ informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať podľa naliehavosti riešenia dielčích problémov. V prípade potreby môže tieto pracovné rokovania zvolávať aj objednávateľ. Minimálne 4 týždne pred termínom odovzdania diela zvolá zhotoviteľ rokovanie

za účelom pripomienkovania konceptu DP v závere prác. Pripomienky vyplývajúce z uvedeného rokovania je povinný zhotoviteľ zapracovať do diela najneskôr do termínu jeho odovzdania objednávateľovi.

- Nákladovú časť DP zhotoviteľ dodá aj v elektronickej forme.

**Objednávateľ je oprávnený zmeniť alebo upresniť rozsah prác v priebehu plnenia tejto zmluvy a počas realizácie diela**

4.5. Počet výtlačkov dokumentácie dodaných zhotoviteľom podľa prílohy č.1 k tejto ZoD:

Kompletná dokumentácia ( DP ) - anglická verzia : 10 x  
- slovenská verzia : 10 x

Ekonomické hodnotenie : 3 x

Prepočet nákladov : 1 x

## Čl. 5. Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

5.1. Identifikačné údaje :

- stavba : R2 Ožďany - preložka  
- okres : Rimavská Sobota  
- katastrálne územie : Ožďany

5.2. Umiestnenie, súčasný stav, účel a základné parametre stavby :

Umiestnenie stavby je v súlade so schváleným územným plánom obce Ožďany. Na stavbu je vydané rozhodnutie o umiestnení stavby. Stavebné povolenie bude dodané v priebehu spracovávaní dokumentácie.

Navrhovaná preložka cesty I/50 je v súlade s „Programom rozvoja cestnej a diaľničnej siete SR“, s ÚPN VÚC Banskobystrického kraja a ÚPN SÚ obce Ožďany, kde je riešená ako južný obchvat obce a taktiež je v súlade s „Konceptiou územného rozvoja Slovenskej republiky“.

Začiatok úseku - začiatok preložky cesty, ktorá južne obchádza obec Ožďany, je od dočasného napojenia pre čerpacou stanicou PHM pred obcou v km 306,421 cesty I/50.

Koniec úseku - koniec preložky cesty je za obcou Ožďany, časť Babin Most v km 313,025 cesty I/50

### Základné parametre stavby

Navrhovaná kategória : R 11,5/100 ( pravá polovica budúcej R 22,5/100 ) ako rýchlostná dvojpruhová s možnosťou dobudovania na štvorpruhovú komunikáciu smerové rozdelenú v šírkovom usporiadaní podľa kategórie R 22,5/100.

Celková dĺžka úseku : 6,09014 km

Druh stavby : novostavba

Križovatky : 2 – stykové

V km 0,323 725 vľavo dočasná styková križovatka, ktorá zabezpečí napojenie obce Ožďany na preložku cesty I/50 od smeru Lučenec

V km 5,485 389 vľavo dočasná styková križovatka, ktorá zabezpečí napojenie obce Ožďany na preložku cesty I/50 od smeru Rimavská Sobota.

Mosty : 6

Zárubné múry : 1

Podzemné steny : 2

Inžinierske siete : v rozsahu priloženej objektovej skladby

**Objektová skladba je uvedená v samostatnej prílohe.**

- 5.3. Dopravno-inžinierske údaje  
Pri návrhu riešenia sa vychádzalo z výsledkov celoštátneho sčítania dopravy z roku 2000 , ktoré sú k dispozícii u objednávateľa.
- 5.4. Predchádzajúce prieskumy a dokumentácie  
Potrebné prieskumy boli vykonané v rámci spracovania DÚR a DSP. Pre ďalšie stupne je potrebné zabezpečiť Monitoring ŽP a projekt BOZP.
- 5.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania DP, poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:
- do 10-tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa
  - osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarat' vlastnými silami.

#### Čl. 6. Termín plnenia

6.1. DSN : 31.7.2003

#### Čl. 7. Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a zápisničným odovzdaním diela objednávateľovi (jeho zástupcovi kompetentnému na jeho prevzatie podľa ZoD) v mieste jeho sídla, uvedeného v zmluve o dielo.
- 7.2. Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov.
- 7.3. Predĺženie termínu dodania diela :  
V prípade, že:
- množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom
  - zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom
  - zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela, určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom predĺženie termínu dodania diela.

#### Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky

- 8.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy špecifikovaná v tejto ZoD v rozsahu článku 4 tejto zmluvy je dohodnutá dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/96 Z.z. o cenách v platnom znení. Špecifikácia ceny stanovená hodinovými sadzbami tvorí samostatnú prílohu a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.

Cena prác DP bez DPH	6 747 990,00 Sk
DPH 14 %	944 718,60 Sk
<b>Cena prác DP vrátane DPH</b>	<b>7 692 708,60 Sk</b>

- 8.2. Podkladom pre úhradu ceny dodávky diela budú faktúry, vystavené zhotoviteľom po odovzdaní predmetu plnenia v termínoch a spôsobom podľa čl. 6. a 7. tejto zmluvy. Vo faktúrach bude uvedená čiastka, na ktorú má podľa svojej mienky zhotoviteľ nárok. Úhrada faktúr bude vykonaná v slovenských korunách.
- 8.3. Objednávateľ overí a potvrdí ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne a tieto uhradí :
- v rozsahu 95 % z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry,

- b) v rozsahu 5 % z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehliadnutí diela v uvedenej lehote 60 dní.
- 8.4. Hodinové sadzby sú spracované v skladbe :
- mzdy
  - odvody 38 %
  - réžia z miezd
  - úplné vlastné náklady
  - zisk z úplných vlastných nákladov

## Čl. 9. Zodpovednosť zhotoviteľa

- 9.1. Zhotoviteľ dokumentáciu podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá a DP podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa uvedených v čl. 2, 3, 4, 5 a 6 tejto zmluvy.

## Čl. 10. Úhrada škôd a nákladov

- 10.1. Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373 až 386 Obch. zákonníka č. 513/91 Zb.

## Čl. 11. Zoznam zamestnancov zodpovedných za dodanie DP

- 11.1. Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, sú uvedení v "Zozname oprávnených pracovníkov" a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu.

### Zoznam oprávnených pracovníkov zhotoviteľa :

<b>Ing. Igor Jakubík CSc.</b>	riaditeľ
<b>Ing. Peter Dinga</b>	vedúci strediska projektovania mostov, tunelov a pozemných stavieb
<b>Ing. František Gibala</b>	vedúci strediska projektovania cestných a vodohospod. stavieb
<b>Ing. Anna Žužičová</b>	vedúca ekonomického úseku
<b>Ing. Klára Stankovská</b>	HIP, vedúci projektant, oprávnený vo veci za cestnú časť
<b>Ing. Ladislav Bača</b>	vedúci projektant, oprávnený vo veci mostných stavieb
<b>Ing. Stanislav Hejátko</b>	vedúci projektant, oprávnený vo veci vodohospodárskych stavieb
<b>Ing. Kamil Ihring</b>	vedúci projektant, oprávnený vo veci prekládok inžinierskych sietí
<b>RNDr. Ivan Jakubis</b>	zodpovedný geológ, oprávnený vo veci geologicko-inžinierskych prác a zámeru
<b>Ing. Jana Vadovičová</b>	zodpovedná za nákladovú časť

- 11.2. Zamestnanci objednávateľa, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, sú uvedení v "Zozname oprávnených pracovníkov" a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu.

### Zoznam oprávnených pracovníkov objednávateľa :

<b>Ing. Pavol Vajcík</b>	- technický námestník, oprávnený rokovať o koncepčných otázkach
<b>Ing. Viliam Piták</b>	- oprávnený rokovať o technických veciach a poverený na prevzatie diela.
<b>Ing. Ladislav Štulajter</b>	- vedúci útvaru verejného obstarávania a zákazky, oprávnený rokovať o zmluvných veciach

- 11.3. Zmeny v poverených osobách, uvedených v ZoD, sú obe zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 10 pracovných dní.

## Čl. 12. Podzhotovitelia

12.1. Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty vykonávané v subdodávke a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi.

### ZOZNAM PODZHOTOVITEĽOV :

Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa	Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu	Druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi
<b>DATELS, s.r.o</b> Ružová dolina 27 821 09 Bratislava	Obj. 651, 652, 653, 654, 661, 671-001, 671-002, 671-003	Preložky diaľkových káblov A MTS
<b>EKOSPOL</b> Mládežnícka ul.19 974 01 Banská Bystrica	Obj. 040	Rekultivácie
<b>Ing. Juraj Zvädělík</b> Rozkvet 2076 017 01 Považská Bystrica	Obj. 010	Vegetačné úpravy
<b>Ing. Ján Janec</b> Banská Bystrica	Obj. 060 Obj. 050	Rekonštrukcia odvod. pozemkov Rekonštrukcia závlah. systému

12.2. Zhotoviteľ môže, s dovoľením objednávateľa, poveriť aj iný subjekt k zhotoveniu niektorých dielčích častí služby. Tento súhlas nezavaruje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD.

## Čl. 13. Obchodné tajomstvo a autorské práva

- 13.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, neprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 13.2. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
- 13.3. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ DP na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohoto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má tiež právo na náhradu škody.
- 13.4. Východiskové podklady zostávajú v archíve zhotoviteľa.

## Čl. 14. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

14.1. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za :

Č.	Druh pokuty	Čl. návrhu ZoD.	Výška pokuty v Sk/deň
1.	neukončenie DSN v zmluvnom termíne	6.1.	8 000,-
2.	neodstránenie vady v dohodnutom termíne	15.	3 000,-

14.2. Objednávateľ môže odpočítať vyššie uvedené pokuty z faktúry.

14.3. Zaplataenie zmluvnej pokuty nezavaruje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.

14.4. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za :

Č.	Druh úroku z omeškania	Čl. návrhu ZoD.	Výška úroku z omeškania v Sk/deň
	omeškanie s úhradou faktúry	8.3.	0,05 % z dlžnej čiastky

#### Čl. 15. Záručná doba - zodpovednosť za vady

- 15.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 15.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní DP iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 15.3. Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela a v prípade ich výskytu objednávateľ dielo neprevezme.
- 15.4. **Záručná lehota** sa po vzájomnej dohode stanovuje nasledovne :  
**začína plynúť** - zápisničným odovzdaním a prevzatím diela (DP) objednávatelom bez väd a nedorobkov  
**končí** - zápisničným odovzdaním a prevzatím stavebných prác.
- 15.5. Oznámenie väd musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie väd, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania väd.
- 15.6. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 15.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu diela do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatel'a a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.
- 15.8. Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady aj v prípade, že považuje reklamáciu objednávatel'a za neopodstatnenú. Úhradu nákladov s tým spojených môže uplatniť súdnou cestou.
- 15.9. Objednávateľ potvrdí, že všetky vady sú odstránené až vtedy, keď všetky známe vady boli skutočne odstránené.

#### Čl. 16. Doplnky, zmeny, navyše práce

- 16.1. V prípade, že bude potrebné vypracovať doplnok k DSN počas ďalšej prípravy stavby a počas jej realizácie, v dobe platnosti tejto ZoD, (t.j. do skončenia záručnej lehoty na DSN), vzhľadom na zväčšený rozsah prác alebo podstatnú zmenu technického riešenia, objednávateľ predloží zhotoviteľovi samostatnú písomnú objednávku, v ktorej bude špecifikovaný požadovaný rozsah prác. Zhotoviteľ predloží objednávatel'ovi dodatok k ZoD spolu so špecifikáciou rozsahu hodín. Doplnky a navyše práce k DSN budú oceňované aktuálnymi hodinovými sadzbami odsúhlasenými medzi zhotoviteľom a objednávatel'om.

#### Čl. 17. Odstúpenie od zmluvy

- 17.1. Objednávateľ, alebo zhotoviteľ, môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
- 17.2. Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
- 17.3. Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344-351 Obchodného zákonníka č. 513/91 Z.z.

- 17.4. Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka.
- 17.5. Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.
- 17.6. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci.

#### **Čl. 18. Vyššia moc**

- 18.1. Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané okolnosti - vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy, a pod.
- 18.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú okolnosť, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú 15 dní od doručenia oznámenia (žiadosti o dohodu).

#### **Čl. 19. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy**

- 19.1. Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- a/ Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.
  - b/ Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ.
  - c/ Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
  - d/ Objednávateľ, alebo zhotoviteľ zbankrotuje, alebo dôjde k jeho likvidácii (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady (nie však iba tie).
- 19.2. Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 Obchodného zákonníka.
- 19.3. Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.

#### **Čl. 20. Platby pri odstúpení od zmluvy**

- 20.1. Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene do tej doby realizovaných prác (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
- 20.2. Ak pritom celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.
- 20.3. Pokiaľ zmluvu vypovie objednávateľ, alebo sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčíslí náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.

#### **Čl. 21. Zmena záväzkov**

- 21.1. Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou dodatkov k zmluve a to výlučne písomnou formou.



- 21.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí ZoD zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky z jeho strany. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu záväzku (termín plnenia, prípadne cena) vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinnosti spolupôsobenia, dohodnutých v tejto zmluve.
- 21.3. Meniť, alebo doplňovať text zmluvy o dielo je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 21.4. Pre platnosť dodatkov k ZoD sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 21.5. K návrhom dodatkov k zmluve o dielo sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 21 dní, od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. V prípade, že ktorákoľvek zo zmluvných strán požaduje vysvetlenie resp. doplnenie alebo upresnenie obsahu, dodatku, môže tieto požiadavky druhá strana zaslať aj faxom. Táto doba (t.j. od obdržania požiadavky po jej splnenie) sa nezapočítava do lehoty uvedenej v čl. 21.5.

## Čl. 22. Riešenie sporov

- 22.1. Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť zmierčimi konaniami. V prípade neúspešnosti zmierčieho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.


## Čl. 23. Záverečné ustanovenia

- 23.1. Zmluva vznikne prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktoré ho prejavila.
- 23.2. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v dvoch exemplároch, z toho po jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je príloha č.1.

V Banskej Bystrici, dňa: 5. XII. 02

V Bratislave, dňa: 5.12.2002

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTORSKÝ ÚTVAR  
Skuteckého 32,  
074 13 Banská Bystrica

 **GEOCONSULT**  
s. r. o.  
826 56 Bratislava, Čienová 27  
IČO/DIČ: 31422489/601  
Tel.: 07/43331767 Fax: 07/43333582

Za objednávateľa:  
Ing. Juraj Valent



Za zhotoviteľa:  
Ing. Igor Jakubík, CSc.

