

# Zmluva na zhotovenie práce

číslo v evidencii zhotoviteľa : 397 / 2003 - 03

číslo v evidencii objednávateľa : 200 / 01 / 03

uzavretá podľa ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení §§ 536 až 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

## Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma

Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR  
zriadovacou listinou 321/M-2003 zo dňa 05.02.2003  
v znení neskorších zmien a doplnení

Štatutárny orgán

Ing. Dušan Faktor, CSc. - generálny riaditeľ

Osoba oprávnená podpísať zmluvu

Ing. Jozef Fabian - riaditeľ Investičnej výstavby  
a správy ciest Košice podľa rozhodnutia č. 1000/4845/2003  
zo dňa 15. 9. 2003

so sídlom

Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice

IČO

003 328

DIČ

nie je platca DPH

Bankové spojenie

NBS Bratislava

č. ú.: 916 – 4321 – 012 / 0720

Telefón

055 / 62 284 01

Fax

055 / 678 57 24

e-mail

jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa

- vo veciach zmluvných

Ing. Jozef Fabian – riaditeľ IVSC Košice

- vo veciach technických

Ing. Ľuboslav Adam – vedúci odboru investičnej  
prípravy IVSC Košice

- vo veciach realizačných

Ing. Jozef Fabian – vedúci odboru investičnej výstavby  
IVSC Košice

### 1.2 Zhotoviteľ

Inžinierske stavby, a.s.

Sídlo

Priemyselná 7, 042 45 Košice

Právna forma

akciová spoločnosť

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, vl. č. 240/V

**Realizujúci závod**                      **Závod 03**  
**Priemyselná 6, 042 46 Košice**  
**IČO**    **31 651 402**  
**DIČ**    **31 651 402 / 695**

**Zastúpený**                                      **Ing. Jaroslav Jarábek -podpredseda predstavenstva a.s.**  
  
    **Ing. Pavol Kováčik, CSc. - člen predstavenstva a.s.**

**Osoby oprávnené na rokovanie**

- vo veciach zmluvných                      **Ing. Ján Novotný - riaditeľ závodu 03**  
- vo veciach technických                      **Ing. Cyril Homza - technický námestník závodu 03**  
- vo veciach realizačných                      **Ing. Ivan Gajdoš - výrobný námestník závodu 03**  
**Ing. Peter Šulek - vedúci výroby závodu 03**  
- stavbyvedúci                                      **p. Ľubomír Slimák**  
**Ing. Igor Korpa**  
- zodpovedný geodet                              **Ing. Ján Kavulič**

**Bankové spojenie**                              **VÚB Košice - mesto**  
**č. ú.: 1107 - 512 / 0200**

**Telefón**    **055 / 63 348 11 – 15**  
**Fax**    **055 / 63 363 07**

**A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**

1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu súťažných podkladov, projektovej dokumentácie a oznámenia o prijatí návrhu zmluvy o dielo pre stavbu :

**„II/547 Veľký Folkmár, rekonštrukcia cesty“**

2. **Čas plnenia :**
- 2.1 Termín začatia stavby :    09 / 2003  
2.2 Termín ukončenia stavby :    09 / 2005  
2.3 Termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi :    09 / 2003

3. **Cena diela:**

- 3.1 Zmluvná cena diela ponúknutá zhotoviteľom a prijatá objednávateľom :  
Cena podľa výkazu výmer :

<b>Spolu bez DPH</b>	<b>18 131 070,30 Sk</b>
<b>DPH 14%</b>	<b>2 524 997,40 Sk</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>19 074,80 Sk</b>
<b>Spolu s DPH</b>	<b>20 675 142,50 Sk</b>

k

Cena s DPH slovom :

dvadsaťmiliónovšesťstosedemdesiatpäťtisícstoštyridsaťdvakorún slovenských a 50 halierov

- 3.2 Naviac práce nad rámec súťažných podmienok, požadované objednávateľom, zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom.
- 3.3 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok.
- 3.4 Zhotoviteľ do 15-tich dní po podpise zmluvy o dielo predloží kalkulácie všetkých jednotkových cien uvedených v ponuke a príslušné databázy materiálov, strojov a mechanizmov, sadzby použitých normohodín, kalkulovanú sadzbu réžie a zisku.
- 3.5 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa harmonogramu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 3.6 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zvýšenie ceny o čiastku, o ktorú prevýšia náklady vynaložené na zmeny technického riešenia alebo technologického postupu prác, ktoré bude objednávateľ požadovať oproti zadávacím podmienkam.

## B. OSOBITNÉ UJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledujúce dokumenty, pričom poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu o dielo je nasledovné :
  - a) Zmluva na zhotovenie práce č. 200/01/03
  - b) Zmluvné údaje
  - c) Zmluvné podmienky všeobecné
  - d) Zmluvné podmienky zvláštne
  - e) Technicko-kvalitatívne podmienky
  - f) Projektová dokumentácia pre ponuku
  - g) Ponuka zhotoviteľa
  - h) Ostatné dokumenty tvoriace zmluvu na zhotovenie práce
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s podkladmi pre ponuku a prijatou ponukou ako i odstrániť všetky nedostatky diela podľa tejto zmluvy.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu a ďalšie platby, na ktoré môže zhotoviteľovi vzniknúť nárok v zmysle tejto zmluvy o dielo v čase a spôsobom obsiahnutým v tejto zmluve o dielo.
5. V prípade, že zhotoviteľ potom, čo mu bola zo stany objednávateľa pripísaná na jeho účet suma ako cena za zhotovenie časti diela (ide o účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR), nepoukáže do 28 dní príslušnú časť ceny diela, zníženú o zadržanú platbu, svojmu podzhotoviteľovi diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od nesplnenej časti zmluvy po predchádzajúcom písomnom oznámení. Zhotoviteľ splnenie si svojej povinnosti voči podzhotoviteľovi oznámi písomne a doloží výpis z účtu objednávateľovi.  
Nesplnenie si uvedenej zmluvne dohodnutej povinnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od nesplnenej časti zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
7. Zhotoviteľ vypracuje kontrolno-skúšobný plán v zmysle zák. č. 254/1998 Z.z. do 30 dní od uzavretia zmluvy o dielo.

8. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo ZoD na tretiu osobu.
9. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je zoznam možných podzhotoviteľov uvedený v prílohe č. 1.
10. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek stranou, všetky materiály na stavenisku, technologické zariadenie, stavebné vybavenie, pomocné a trvalé konštrukcie sa považujú za vlastníctvo objednávateľa v rozsahu, v akom sú zahrnuté v uhradených faktúrach objednávateľom.
11. Objednávateľ pristúpi na zmenu zmluvy, ak sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady a podmienky rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.
12. Zmluva je vyhotovená v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.
13. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu o dielo podpisujú.
14. Meniť a dopĺňovať ustanovenia tejto zmluvy o dielo je možné len písomnou formou dodatku k tejto zmluve, so súhlasom oboch zmluvných strán.
15. Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

v Košiciach, 17. 9. 2003

v Košiciach, 19. 9. 2003

Z h o t o v i t e ľ

O b j e d n á v a t e ľ

**Inžinierske stavby, a.s.**


Správa spoločnosti <sup>(1)</sup>

Priemyselná 7, 042 45 Košice  
91 - 100 - 03

SLOVENSKE SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ SPRÁVA A SPRÁVA CIEST  
Košická ulica č. 4  
040 01 KOŠICE



**Ing. Jaroslav Jarábek**  
podpredseda predstavenstva a.s.



**Ing. Pavol Kováčik, CSc.**  
člen predstavenstva a.s.




**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ

## PRÍLOHA č. 1

### Z O Z N A M UVAŽOVANÝCH PODZHOTOVITEĽOV na stavbu : II/547 Veľký Folkmár, rekonštrukcia cesty

<i>Podzhotoviteľ</i>	<i>Špecializované práce</i>
<b>ISPO spol. s r.o.</b> Inžinierske stavby Slovenská 86 080 01 Prešov	<ul style="list-style-type: none"><li>• DVP v 6 vyhotoveniach</li><li>• DSVS v 6 vyhotoveniach, vrátane prevádzkového poriadku a geodetickej časti</li><li>• Geometrický plán na základe skutočnej realizácie stavby v 6 vyhotoveniach</li></ul>
<b>SPOJSTAV spol. s r.o.</b> Spišská Nová Ves Sadová 9 052 01 Spišská Nová Ves	<ul style="list-style-type: none"><li>• Obj. 602-00 Rekonštrukcia verejného osvetlenia na P.B. NN siete</li><li>• Obj. 650-00 Prekládka diaľkového kábla – trvalá</li><li>• Obj. 652-00 Prekládka vedenia miestneho rozhlasu a satelit tel.</li></ul>
<b>STOPING s.r.o.</b> Pražská 2 040 11 Košice	<ul style="list-style-type: none"><li>• Obj. 100-00 Rekonštrukcia cesty II/547 – Vodorovné dopravné značenie</li></ul>
<b>TRIS, spol. s r.o.</b> Popradská 58 040 11 Košice	<ul style="list-style-type: none"><li>• Obj. 100-00 Rekonštrukcia cesty II/547 – Zvislé dopravné značenie</li></ul>
<b>Ján Popier P.A.S. s.r.o.</b> Opátka 36	<ul style="list-style-type: none"><li>• Obj. 020-00</li><li>• Obj. 100-00</li><li>• Obj. 212-00</li><li>• Obj. 214-00</li><li>- výsev trávniku hydroosevom na omicu</li></ul>
<b>Vilma Gajdošíková GEOSPOL</b> „Gajdošík“ Urbánkova 64 040 01 Košice	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vybudovanie a stabilizácia vytyčovacej siete</li></ul>

v Košiciach, 17. 9. 2003  
Inžinierske stavby, a.s.  
Správa miestnej časti  
Zhotoviteľ  
Prádoselná 7, 040 45 Košice  
051 - 100 - 03



Ing. Pavol Kováčik, CSc.  
člen predstavenstva a.s.

  
Ing. Jaroslav Jarábek  
odpredseda predstavenstva a.s.

5 / 5

v Košiciach, 19. 9. 2003

Objednávateľ

SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
MESTSKÝ ÚRAD  
Košice  
Prádoselná 7, 040 45 Košice  
051 - 100 - 03

  
Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ

K