

ZMLUVA NA ZHOTOVENIE PRÁCE

ZoD č. 200/04/03 (č.zhotoviteľa:115/03/06)

uzavretá podľa ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení §§ 536 - 565 Obchodného zákonníka o zabezpečení realizácie stavby medzi :

ZMLUVNÝMI STRANAMI

1. Objednávateľom	: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma	: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou 321/M-2003 zo dňa 05.02.2003 v znení neskorších zmien a doplnení
Štatutárny orgán	: Ing. Dušan Faktor, CSc., generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice podľa rozhodnutia č. 1000/4845/2003 zo dňa 15.09.2003
so sídlom	: Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
IČO	: 003 328
DIČ	: nie je platcom DPH
Bankové spojenie	: NBS Bratislava
Číslo účtu	: 916 – 4321 – 012 / 0720
Telefón	: 055/62 284 01
Fax	: 055/678 57 24

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach zmluvných** : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických** : Ing. Ľuboslav Adam, vedúci odboru investičnej prípravy IVSC Košice
- vo veciach realizačných** : Ing. Jozef Fabian, vedúci odboru investičnej výstavby IVSC Košice

a

2. Z h o t o v i t e ľ o m	: Inžinierske stavby, a.s.
	Priemyselná 7, 042 45 Košice
Právna forma	: akciová spoločnosť
obchodný register	: OS Košice I., oddiel Sa, vložka č. 240/V
IČO	: 31651402
DIČ	: 31651402/695

Zastúpený : Ing. Pavol Kováčik, CSc., člen predstavenstva
Ing. Štefan Tarášek, finančný riaditeľ

Bankové spojenie : VÚB Košice-mesto, 1107-512/0200
Telefón : 051/7764346
Fax : 051/7764550
e-mail : oz06@inzinierske-stavby.sk

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných : Ing. Peter Kolarčík, riaditeľ závodu 06 Prešov
- vo veciach technických : Ing. Eduars Sedlák, TN závodu 06 Prešov
- vo veciach realizačných : Ing. Jozef Šebej-Kovaľ, VN závodu 06 Prešov
- stavbyvedúci : p. Štefan Molčan
- zodpovedný geodet : fy. Geopol – Ing. Ján Kavulič

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu súťažných podkladov, projektovej dokumentácie a oznámenia o prijatí návrhu zmluvy pre stavbu

III/ 558 – 007 Podčičva, most

2. Čas plnenia :

2.1 Termín začatia stavby : **12 / 2003**
2.2 Termín ukončenia stavby : **10 / 2005**
2.3 Termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi : **12 / 2003**

3. Cena diela:

3.1 Zmluvná cena diela ponúknutá zhotoviteľom a prijatá objednávateľom :

Cena podľa výkazu výmer :	22 771 725,- Sk
DPH 14%	3 187 878,- Sk
DPH 20%	233,- Sk
Cena spolu s DPH :	25 959 836,- Sk

Slovom : dvadsaťpäťmiliónovdeväťstopäťdesiatdeväťtisícosemstotridsaťšesť, Sk

3.2 Naviac práce nad rámec súťažných podmienok požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom.

3.3 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok.

3.4 Zhotoviteľ do 15-tich dní po podpise zmluvy predloží kalkulácie všetkých jednotkových cien uvedených v ponuke a príslušné databázy materiálov, strojov a mechanizmov, sadzby použitých normohodín, kaukulovanú sadzbu réžie a zisku.

3.5 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa harmonogramu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

B. OSOBITNÉ UJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce dokumenty, pričom poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu je nasledovné :
 - a) Zmluva na zhotovenie práce č 200/04/03
 - b) Zmluvné údaje
 - c) Zmluvné podmienky všeobecné
 - d) Zmluvné podmienky zvláštne
 - e) Technicko-kvalitatívne podmienky
 - f) Projektová dokumentácia pre ponuku
 - g) Ponuka zhotoviteľa
 - h) Ostatné dokumenty tvoriace zmluvu na zhotovenie práce
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s podkladmi pre ponuku a prijatou ponukou ako i odstrániť všetky nedostatky diela podľa tejto zmluvy.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu a ďalšie platby, na ktoré môže zhotoviteľovi vzniknúť nárok v zmysle tejto zmluvy v čase a spôsobom obsiahnutým v tejto zmluve.
5. V prípade, že zhotoviteľ potom, čo mu bola zo strany objednávateľa pripísaná na jeho účet suma ako cena za zhotovenie časti diela (ide o účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR), nepoukáže do 28 dní príslušnú časť ceny diela, zníženú o zadržanú platbu, svojmu podzhotoviteľovi diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od nesplnenej časti zmluvy po predchádzajúcom písomnom oznámení. Zhotoviteľ splnenie si svojej povinnosti voči podzhotoviteľovi oznámi písomne a doloží výpis z účtu objednávateľovi. Nesplnenie si uvedenej zmluvne dohodnutej povinnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od nesplnenej časti zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
7. Zhotoviteľ vypracuje kontrolno-skúšobný plán v zmysle zák. č.254/1998 Z.z. do 30 dní od uzavretia zmluvy.


8. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniest' záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
9. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je zoznam možných podzhotoviteľov uvedený v prílohe č. 1.
10. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.
11. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.
12. Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou dodatku tejto zmluve, so súhlasom oboch zmluvných strán.
13. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

Dátum : 17.10.2003.

Dátum : 11. 12. 2003

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:


.....
Ing. Štefan Tarášek
finančný riaditeľ


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

KOŠICKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košické námestie 4
040 01 KOŠICE

-6-

Ing. Pavol Kováčik, CSc.
člen predstavenstva a.s.

Inžinierske stavby, a.s.
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Príemyslná 7, 042 45 Košice
IČO: 100 - 03

Príloha č.1

k zmluve na zhotovenie práce č.200/04/03


Zoznam uvažovaných podzhotoviteľov pri realizácii stavby

II/538 – 007 Podčičva, most

- 1/ Spojstav s.r.o. Spiš. N.Ves
- 2/ AQUA-VITA s.r.o. Bratislava
- 3/ Vilma Gajdošíková – GEOSPOL „Gajdošík“
- 4/ LINE s.r.o. Prešov
- 5/ Dopravoprojekt a.s. Bratislava
- 6/ VEZ a.s. , stredisko Sečovce
- 7/ Ján Popier – P.A.S , Opátka

Dátum 17.10.2003.

za zhotoviteľa




Ing. Pavel Kováčik, CSc.
člen predstavenstva a.s.

Ing. Štefan Tarášek
finančný riaditeľ

Dátum 11.12.2003

za objednávateľa



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Ing. Jozef Fabian, a.s.
Slovenská správa ciest
Firiarske nám. 7, 042 43 Košice
91 - 160 - 03

SRLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE