

# Zmluva na zhotovenie práce

číslo v evidencii zhotoviteľa : 461 / 2003 - 03

číslo v evidencii objednávateľa : 200 / 06 / 03

uzavretá podľa ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení §§ 536 až 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

## Zmluvné strany

### 1.1 O b j e d n á v a t e ľ

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma

Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou 321/M-2003 zo dňa 05.02.2003 v znení neskorších zmien a doplnení

Štatutárny orgán

Ing. Dušan Faktor, CSc. - generálny riaditeľ

Osoba oprávnená podpísať zmluvu

Ing. Jozef Fabian - riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice podľa rozhodnutia č. 1000/4845/2003 zo dňa 15.9.2003.

so sídlom

Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice

IČO

003 328

DIČ

nie je platca DPH

Bankové spojenie

NBS Bratislava

č. ú.: 908 – 4321 – 012 / 0720

Telefón

055 / 62 284 01

Fax

055 / 678 57 24

e-mail

jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa

- vo veciach zmluvných

Ing. Jozef Fabian – riaditeľ IVSC Košice

- vo veciach technických

Ing. Ľuboslav Adam – vedúci odboru investičnej prípravy IVSC Košice

- vo veciach realizačných

Ing. Jozef Fabian – vedúci odboru investičnej výstavby IVSC Košice

### 1.2 Z h o t o v i t e ľ

Inžinierske stavby, a.s.

Sídlo

Priemyselná 7, 042 45 Košice

Právna forma

akciová spoločnosť

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, vl. č. 240/V



Cena s DPH slovom :

osemdesiatosemmiliónovsedemstotritisicdvestošešťdesiatosemkorún slovenských  
a 57 halierov

- 3.2 Naviac práce nad rámec súťažných podmienok, požadované objednávateľom, zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom.
- 3.3 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok.
- 3.4 Zhotoviteľ do 15-tich dní po podpise zmluvy o dielo predloží kalkulácie všetkých jednotkových cien uvedených v ponuke a príslušné databázy materiálov, strojov a mechanizmov, sadzby použitých normohodín, kalkulovanú sadzbu réžie a zisku.
- 3.5 Objávateľ zabezpečí financovanie stavby a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa harmonogramu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 3.6 Objávateľ uhradí zhotoviteľovi zvýšenie ceny o čiastku, o ktorú prevýšia náklady vynaložené na zmeny technického riešenia alebo technologického postupu prác, ktoré bude objednávateľ požadovať oproti zadávacím podmienkam.

## **B. OSOBITNÉ UJEDNANIA**

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledujúce dokumenty, pričom poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu o dielo je nasledovné :
  - a) Zmluva na zhotovenie práce č. 200/06/03
  - b) Zmluvné údaje
  - c) Zmluvné podmienky všeobecné
  - d) Zmluvné podmienky zvláštne
  - e) Technicko-kvalitatívne podmienky
  - f) Projektová dokumentácia pre ponuku
  - g) Ponuka zhotoviteľa
  - h) Ostatné dokumenty tvoriace zmluvu na zhotovenie práce
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s podkladmi pre ponuku a prijatou ponukou ako i odstrániť všetky nedostatky diela podľa tejto zmluvy.
4. Objávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu a ďalšie platby, na ktoré môže zhotoviteľovi vzniknúť nárok v zmysle tejto zmluvy v čase a spôsobom obsiahnutým v tejto zmluve o dielo.
5. V prípade, že zhotoviteľ potom, čo mu bola zo stany objednávateľa pripísaná na jeho účet suma ako cena za zhotovenie časti diela (ide o účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR), nepoukáže do 28 dní príslušnú časť ceny diela, zníženú o zadržanú platbu, svojmu podzhotoviteľovi diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od nesplnenej časti zmluvy po predchádzajúcom písomnom oznámení. Zhotoviteľ splnenie si svojej povinnosti voči podzhotoviteľovi oznámi písomne a doloží výpis z účtu objednávateľovi.  
Nesplnenie si uvedenej zmluvne dohodnutej povinnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od nesplnenej časti zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.

7. Zhotoviteľ vypracuje kontrolno-skúšobný plán v zmysle zák. č. 254/1998 Z.z. do 30 dní od uzavretia zmluvy o dielo.
8. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
9. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je zoznam možných podzhotoviteľov uvedený v prílohe č. 1.
10. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek stranou, všetky materiály na stavenisku, technologické zariadenie, stavebné vybavenie, pomocné a trvalé konštrukcie sa považujú za vlastníctvo objednávateľa v rozsahu, v akom sú zahrnuté v uhradených faktúrach objednávateľom.
11. Objednávateľ pristúpi na zmenu zmluvy, ak sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady a podmienky rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.
12. Zmluva je vyhotovená v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.
13. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu o dielo podpisujú.
14. Meniť a dopĺňovať ustanovenia tejto zmluvy o dielo je možné len písomnou formou dodatku k tejto zmluve, so súhlasom oboch zmluvných strán.
15. Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

v Košiciach, 6. NOV. 2003

v Košiciach, 29. 12. 2003

Z h o t o v i t e ľ

O b j e d n á v a t e ľ



**Ing. Jaroslav Jarábek**  
podpredseda predstavenstva a.s.



**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kastrenské námestie 4  
040 01 KOŠICE

**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ IVSC Košice

**PRÍLOHA č. 1**  
**k zmluve na zhotovenie práce**  
**Z O Z N A M**  
**UVAŽOVANÝCH PODZHOTOVITEĽOV**  
**pri realizácii stavby :**  
**I/74 Humenné - preložka cesty**

<i>Podzhotoviteľ</i>	<i>Špecializované práce</i>
<b>Útvar dopravného inžinierstva Košice s.r.o.</b> v skratke.: <b>ÚDI Košice, s.r.o.</b> 044 41 Sady nad Torysou – Zdoňa 39	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DVP v 6 vyhotoveniach</li> <li>• DSVS v 6 vyhotoveniach, vrátane prevádzkového poriadku a geodetickej časti</li> </ul>
<b>SPOJSTAV spol. s r.o.</b> <b>Spišská Nová Ves</b> Sadová 9 052 01 Spišská Nová Ves	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 601-00 Preložka káblov DK-OSPT</li> <li>• 602-00 Preložka káblov MK-PO v km 0,200</li> <li>• 603-00 Preložka káblov MK-PO v km 0,960</li> <li>• 604-00 Preložka káblov MK-PO v km 1,580</li> </ul>
<b>ISTOS spol. s r.o.</b> Vajanského 7 010 01 Žilina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 101-00 Cesta – cestná svetelná signalizácia</li> </ul>
<b>MONTRÚR s.r.o. Košice</b> Medená 21 040 17 Košice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 501-00 Chráničky na jestvujúcich vodovodných potrubiach</li> <li>• 502-00 Preložka závlahového potrubia DN 200 v km 0,550</li> <li>• 503-00 Preložka vodovodného potrubia DN 500 v km 0,920</li> <li>• 504-00 Preložka vodovodnej prípojky pre Stavomont</li> <li>• 505-00 Preložka vodovodných potrubí DN 150, DN 500 v km 1,594 – 1,694</li> </ul>
<b>Východoslovenská energetika, a.s.</b> Mlynská 31 042 91 Košice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 606-00 Rekonštrukcia káblového NN vedenia v km 1,400</li> <li>• 607-00 Rekonštrukcia vzdušného NN vedenia v križovatke v km 0,600</li> <li>• 610-00 Rekonštrukcia vzdušného VN vedenia v km 0,500 – 0,950</li> <li>• 611-00 Rekonštrukcia vzdušného VN vedenia v km 0,770</li> <li>• 612-00 Rekonštrukcia vzdušného VN vedenia v km 1,000 – 1,230</li> <li>• 613-00 Ochrana VN 22 kV káblov v km 1,480</li> <li>• 623-00 Rekonštrukcia trafostanice v km 0,478</li> </ul>

<b>HOFEX spol. s r.o.</b> Popradská 58 040 11 Košice	<ul style="list-style-type: none"><li>• 101-00 Cesta – vodorovné dopravné značenie</li></ul>
<b>ALEZÁR</b> Krosnianska 65 040 22 Košice	<ul style="list-style-type: none"><li>• 101-00 Cesta – zvislé dopravné značenie</li></ul>
<b>Automatizácia železničnej dopravy Bratislava, a.s.</b> Za stanicou I 831 04 Bratislava	<ul style="list-style-type: none"><li>• 620-00 Rekonštrukcia verejného osvetlenia v km 1,000 – KÚ</li><li>• 621-00 Rekonštrukcia verejného osvetlenia v km 0,400 – 1,000</li><li>• 622-00 Kábelová prípojka NN pre cestnú svetelnú signalizáciu križovatky v km 0,220 – 0,595</li></ul>
<b>Vilma Gajdošíková – GEOSPOL</b> „Gajdošík“ Urbánkova 64 040 01 Košice	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vytýčenie plôch a zhotovenie geometrického plánu v 6 vyhotoveniach</li></ul>

v Košiciach, 6. NOV. 2003

Zhotoviteľ

Ing. Jaroslav Jarábek  
čl. predseda predstavenstva a.s.

v Košiciach, 29. 12. 2003

Objednávateľ

Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

SPRÁVA CIEST  
Košice  
Kušteranské námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-6

**Inžinierske stavby, a.s.**  
Správa spoločnosti (1)  
Priemyselná 7, 042 45 Košice  
91 - 100 - 03