

Zmluva o dielo

číslo v evidencii zhotoviteľa : 336 / 2002 - 03

číslo v evidencii objednávateľa : 200 / 09 / 02

uzavretá podľa ustanovení §§ 536 až 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluvné strany

1.1 O b j e d n á v a t e ľ

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma

Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR
zriaďovacou listinou 5854/M/95 zo dňa 7.12.1995
v znení neskorších zmien a doplnení

Štatutárny orgán

Ing. Ján Šedivý, CSc. - generálny riaditeľ

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu

Ing. Jozef Uebersax – riaditeľ SSC, IÚ Košice

so sídlom

Kasárenské námestie 4, 041 55 Košice

IČO

003 328

DIČ

nie je platca DPH

Bankové spojenie

NBS Bratislava

č. ú.: 916 – 4321 – 012 / 0720

Telefón

055 / 62 284 01

Fax

055 / 678 57 24

e-mail

jozef.uebersax@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa

- vo veciach zmluvných

Ing. Jozef Uebersax – riaditeľ

- vo veciach technických

Ing. Ľubostav Adam – technický námestník

- vo veciach realizačných

Ing. Jozef Fabian – výrobný námestník

1.2 Z h o t o v i t e ľ

Inžinierske stavby, a.s.

Sídlo

Priemyselná 7, 042 45 Košice

Právna forma

akciová spoločnosť

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, vl. č. 240/V

Realizujúci závod

Závod 03

Priemyselná 6, 042 46 Košice

IČO

31 651 402

DIČ

31 651 402 / 695

- 4.2 Naviac práce nad rámec súťažných podmienok, požadované objednávateľom, zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom.
- 4.3 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok.
- 4.4 Zhotoviteľ do 15-tich dní po podpise zmluvy o dielo doloží :
- kalkulácie všetkých položiek v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien ($JC = Ma + Mz + St + OPN + Vr + Sr + Z$) a cenovú databázu platnú pre ponuku,
 - zoznam všetkých strojov a mechanizmov s hodnotou strojhodin v Sk v úrovni, kedy bola spracovaná ponuka,
 - zoznam všetkých materiálov a polotovarov, ich kompletnú cenu v Sk v úrovni, kedy bola spracovaná ponuka,
 - zoznam všetkých profesií s ocenením normohodin v Sk, resp. priemerné sadzby výrobných pracovníkov v úrovni, kedy bola spracovaná ponuka,
 - základ pre výpočet réžie (% výška),
 - základ pre výpočet zisku (% výška),
- Tieto kalkulácie budú použité pre prípadnú tvorbu nových položiek.
- 4.5 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa harmonogramu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 4.6 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zvýšenie ceny o čiastku, o ktorú prevýšia náklady vynaložené na zmeny technického riešenia alebo technologického postupu prác, ktoré bude objednávateľ požadovať oproti zadávacím podmienkam.

B. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
- Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledujúce dokumenty, pričom poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu o dielo je nasledovné :
 - Zmluva o dielo č. 200/09/02
 - Zmluvné údaje
 - Zmluvné podmienky všeobecné
 - Zmluvné podmienky zvláštne
 - Technicko-kvalitatívne podmienky
 - Projektová dokumentácia pre ponuku
 - Ponuka zhotoviteľa
 - Ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
- Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s podkladmi pre ponuku a prijatou ponukou ako i odstrániť všetky nedostatky diela podľa tejto zmluvy.
- Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu a ďalšie platby, na ktoré môže zhotoviteľovi vzniknúť nárok v zmysle tejto zmluvy o dielo v čase a spôsobom obsiahnutým v tejto zmluve o dielo.
- V prípade, že zhotoviteľ potom, čo mu bola zo stany objednávateľa pripísaná na jeho účet suma ako cena za zhotovenie časti diela (ide o účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR), nepoukáže do 28 dní príslušnú časť ceny diela, zníženú o zadržanú platbu, svojmu podzhotoviteľovi diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od nesplnenej časti zmluvy po predchádzajúcom písomnom oznámení. Zhotoviteľ splnenie si svojej povinnosti voči podzhotoviteľovi oznámi písomne a doloží výpis z účtu objednávateľovi.

Nesplnenie si uvedenej zmluvne dohodnutej povinnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od nesplnenej časti zmluvy.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
7. Zhotoviteľ vypracuje kontrolno-skúšobný plán v zmysle zák. č. 254/1998 Z.z. do 30 dní od uzavretia zmluvy o dielo.
8. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo ZoD na tretiu osobu.
9. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je zoznam možných podzhotoviteľov uvedený v prílohe č. 1.
10. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek stranou, všetky materiály na stavenisku, technologické zariadenie, stavebné vybavenie, pomocné a trvalé konštrukcie sa považujú za vlastníctvo objednávateľa v rozsahu, v akom sú zahrnuté v uhradených faktúrach objednávateľom.
11. Objednávateľ pristúpi na zmenu zmluvy, ak sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady a podmienky rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.
12. Zmluva je vyhotovená v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.
13. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu o dielo podpisujú.
14. Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy o dielo je možné len písomnou formou dodatku k tejto zmluve, so súhlasom oboch zmluvných strán.
15. Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpisania oboma zmluvnými stranami.

v Košiciach, 12. 2. 2002

v Košiciach, 12. 2. 2003

Z h o t o v i t e ľ

O b j e d n á v a t e ľ

Ing. Jaroslav Jarábek
podpredsa predstavenstva a.s.

Ing. Miroslav Remeta
predsa predstavenstva a.s.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
KOŠICE
- 22 -

Ing. Jozef Uebersax
riaditeľ

PRÍLOHA č. 1

Z O Z N A M UVAŽOVANÝCH PODZHOTOVITEĽOV na stavbu :

I/73 Svidník – Vyšný Komárnik III. etapa

<i>Podzhotoviteľ</i>	<i>Špecializované práce</i>
ÚDI Košice s.r.o. Sady nad Torysou 39 044 41 Zdoňa	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, prevádzkový poriadok, geodetická časť

v Košiciach, 6-12-2002

v Košiciach, 12. 2. 2003

Zhotoviteľ

Objednávateľ


Ing. Jaroslav Jarábek
podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Miroslav Remeta
predseda predstavenstva a.s.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKY ÚTVAR
KOŠICE
22

Ing. Jozef Uebersax
riaditeľ

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti (1)
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 03