

Zmluva o dielo

číslo v evidencii zhotoviteľa : 353 / 2003 - 03

číslo v evidencii objednávateľa : 200 / 11 / 02

uzavretá podľa ustanovení §§ 536 až 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma

Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriadovacou listinou 5854/M/95 zo dňa 7.12.1995 v znení neskorších zmien a doplnení

Štatutárny orgán

Ing. Dušan Faktor, CSc. - generálny riaditeľ

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu

Ing. Jozef Uebersax – riaditeľ SSC, IÚ Košice

so sídlom

Kasárenské námestie 4, 041 55 Košice

IČO

003 328

DIČ

nie je platca DPH

Bankové spojenie

NBS Bratislava

č. ú.: 916 – 4321 – 012 / 0720

Telefón

055 / 62 284 01

Fax

055 / 678 57 24

e-mail

jozef.uebersax@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa

- vo veciach zmluvných

Ing. Jozef Uebersax – riaditeľ

- vo veciach technických

Ing. Ľubostav Adam – technický námestník

- vo veciach realizačných

Ing. Jozef Fabian – výrobný námestník

1.2 Zhotoviteľ

Inžinierske stavby, a.s.

Sídlo

Priemyselná 7, 042 45 Košice

Právna forma

akciová spoločnosť

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, vl. č. 240/V

Realizujúci závod

Závod 03

Priemyselná 6, 042 46 Košice

IČO

31 651 402

DIČ

31 651 402 / 695

Zastúpený Ing. Jaroslav Jarábek - podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Pavol Kováčik, CSc. - člen predstavenstva a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných Ing. Ján Novotný - riaditeľ závodu 03
- vo veciach technických Ing. Cyril Homza - technický námestník závodu 03
- vo veciach realizačných Ing. Ivan Gajdoš - výrobný námestník závodu 03
Ing. Peter Šulek - vedúci výroby závodu 03
- vedúci strediska p. František Kubínek
- stavbyvedúci Ing. Albert Rusnák

Bankové spojenie VÚB Košice - mesto
č. ú.: 1107 - 512 / 0200
Telefón 055 / 63 348 11 – 15
Fax 055 / 63 363 07

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu súťažných podkladov, projektovej dokumentácie a oznámenia o prijatí návrhu zmluvy o dielo pre stavbu :

„III/018 190 Chmiňany priet'ah, rekonštrukcia cesty “

2. Čas plnenia :

- 2.1 Termín začatia stavby : 04 / 2003
2.2 Termín ukončenia stavby : 09 / 2004
2.3 Termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi : 04 / 2003

3. Záručné lehoty :

- 3.1 Záručná lehota stavby činí 120 mesiacov.

4. Cena diela:

- 4.1 Zmluvná cena diela ponúknutá zhotoviteľom a prijatá objednávateľom :
Cena podľa výkazu výmer :

Spolu bez DPH	19 954 669,99 Sk
DPH 14%	2 783 984,20 Sk
DPH 20%	13 813,40 Sk
Spolu s DPH	22 752 467,59 Sk

Cena s DPH slovom :

dvadsaťdvamiónovsedemstopäťdesiatdvatisícštyristošesťdesiatsedemkorún slovenských a 59 halierov

- 4.2 Naviac práce nad rámec súťažných podmienok, požadované objednávateľom, zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom.
- 4.3 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok.
- 4.4 Zhotoviteľ do 15-tich dní po podpise zmluvy o dielo doloží :
- kalkulácie všetkých položiek v cenovej úrovni predloženia ponuky v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien ($JC = Ma + Mz + St + OPN + Vr + Sr + Z$) a cenovú databázu platnú pre ponuku,
 - zoznam všetkých materiálov a polotovarov, ich kompletnú cenu v Sk v úrovni, kedy bola spracovaná ponuka,
 - zoznam strojov a mechanizmov s hodnotou strojohodín v Sk v úrovni, kedy bola predložená ponuka,
 - zoznam profesií s ocenením normohodín v Sk, (resp. priemerné sadzby výrobných pracovníkov),
 - základ pre výpočet réžie (%-u výšku),
 - základ pre výpočet zisku (%-u výšku).
- Tieto kalkulácie budú použité pre prípadnú tvorbu nových položiek.
- 4.5 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa harmonogramu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 4.6 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zvýšenie ceny o čiastku, o ktorú prevýšia náklady vynaložené na zmeny technického riešenia alebo technologického postupu prác, ktoré bude objednávateľ požadovať oproti zadávacím podmienkam.

B. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
- Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledujúce dokumenty, pričom poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu o dielo je nasledovné :
 - Zmluva o dielo č. 200/11/02
 - Zmluvné údaje
 - Zmluvné podmienky všeobecné
 - Zmluvné podmienky zvláštne
 - Technicko-kvalitatívne podmienky
 - Projektová dokumentácia pre ponuku
 - Ponuka zhotoviteľa
 - Ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
- Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s podkladmi pre ponuku a prijatou ponukou ako i odstrániť všetky nedostatky diela podľa tejto zmluvy.
- Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu a ďalšie platby, na ktoré môže zhotoviteľovi vzniknúť nárok v zmysle tejto zmluvy o dielo v čase a spôsobom obsiahnutým v tejto zmluve o dielo.
- V prípade, že zhotoviteľ potom, čo mu bola zo stany objednávateľa pripísaná na jeho účet suma ako cena za zhotovenie časti diela (ide o účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR), nepoukáže do 28 dní príslušnú časť ceny diela, zníženú o zadržanú platbu, svojmu podzhotoviteľovi diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od nesplnenej časti zmluvy

po predchádzajúcom písomnom oznámení. Zhotoviteľ splnenie si svojej povinnosti voči podzhotoviteľovi oznámi písomne a doloží výpis z účtu objednávateľovi.

Nesplnenie si uvedenej zmluvne dohodnutej povinnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od nesplnenej časti zmluvy.


6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
7. Zhotoviteľ vypracuje kontrolno-skúšobný plán v zmysle zák. č. 254/1998 Z.z. do 30 dní od uzavretia zmluvy o dielo.
8. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo ZoD na tretiu osobu.
9. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je zoznam možných podzhotoviteľov uvedený v prílohe č. 1.
10. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek stranou, všetky materiály na stavenisku, technologické zariadenie, stavebné vybavenie, pomocné a trvalé konštrukcie sa považujú za vlastníctvo objednávateľa v rozsahu, v akom sú zahrnuté v uhradených faktúrach objednávateľom.
11. Objednávateľ pristúpi na zmenu zmluvy, ak sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady a podmienky rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.
12. Zmluva je vyhotovená v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.
13. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu o dielo podpisujú.
14. Meniť a dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy o dielo je možné len písomnou formou dodatku k tejto zmluve, so súhlasom oboch zmluvných strán.
15. Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

v Košiciach, - 7 -02- 2003


v Košiciach, 31. 3. 2003


Z h o t o v i t e ľ

O b j e d n á v a t e ľ


Ing. Jaroslav Jarábek
odpredseda predstavenstva a.s.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
KOŠICE
- 22 -


Ing. Jozef Uebersax
riaditeľ


Ing. Pavol Kováčik, CSc.
člen predstavenstva a.s.

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti (1)
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 03

PRÍLOHA č. 1


Z O Z N A M UVAŽOVANÝCH PODZHOTOVITEĽOV

na stavbu :
III/018 190 Chmiňany priet'ah, rekonštrukcia cesty

<i>Podzhotoviteľ</i>	<i>Špecializované práce</i>
DOPRAVOPROJEKT a.s. Kominárska 2,4 832 03 Bratislava stredisko Prešov Jarková 14, 080 01 Prešov	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby v troch vyhotoveniach, Prevádzkový poriadok Geodetická časť
SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves Sadová 9 052 01 Spišská Nová Ves	Obj. D 651 Prekládka miestneho rozhlasu
Ján Alezár Krosnianska 65 040 22 Košice	Obj. D 101 00 Cesta - dopravné značenie
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Divízia Služby, Sekcia Montáže Nám. sv. Cyrila a Metoda 154/22 078 01 Sečovce	Obj. D 601 00 Rekonštrukcia NN vedenia Obj. D 602 00 Rekonštrukcia VO
Ján Popier P.A.S. s.r.o. Opátka 36	Obj. 010 Náhradná výsadba
Vilma Gajdošíková GEOSPOL „Gajdošík“ Urbánkova 64 040 01 Košice	Porealizačné zameranie v troch vyhotoveniach Geometrický plán na základe skutočnej realizácie stavby v šiestich vyhotoveniach

v Košiciach, - 7 -02- 2003

Zhotoviteľ


Ing. Jaroslav Jarábek
podpredseda predstavenstva a.s.


Ing. Pavol Kováčik, CSc.
člen predstavenstva a.s.


Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 03

v Košiciach,

31. 3. 2003

Objednávateľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA DIELI
INVESTORSKY UTVAR
KOŠICE
- 22 -


Ing. Jozef Uebersax
riaditeľ