

Zmluva o dielo č. 200/4/01

uzavretá podľa ustanovení §§ 536 až 565 Obchodného zákonníka o zabezpečení realizácie stavby medzi:

ZMLUVNÝMI STRANAMI

- 1. Objednávateľom :** Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou 5854/M-96 zo dňa 17.12.1995 v znení neskorších zmien a doplnení
- Štatutárny orgán:** Ing. Dušan Matonok, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu: Ing. Jozef Uebersax
 riaditeľ Slovenskej správy ciest, Investorský útvar Košice
- so sídlom:** Kasárenské námestie č.4
 041 55 K o š i c e
- IČO :** 00 33 28
bankové spojenie: NBS Bratislava
číslo účtu: 43 - 4321 - 012/0720
- Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:**
vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Uebersax, riaditeľ
vo veciach technických: Ing. Ľuboslav Adam, technický námestník
vo veciach realizačných: Ing. Jozef Fabian, výrobný námestník

a

- 2. Zhotoviteľom :** Inžinierske stavby, a.s.
 Priemyselná 7, 042 45 K o š i c e
- IČO :** 31651402
DIČ : 31651402/695
- Štatutárny orgán:** Ing. Vladimír Rajek - člen predstavenstva a.s.
 Ing. Miroslav Remeta - predseda predstavenstva a.s.
- bankové spojenie :** VÚB Košice-mesto
číslo účtu: 1107-512/0200
- Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:**
vo veciach zmluvných: Ing. Peter Kolarčík, riaditeľ závodu 06 Prešov
vo veciach technických: Ing. Eduard Sedlák, technický námestník závodu 06 Prešov
vo veciach realizačných: Ing. Jozef Šebej-Koval', výrobný námestník závodu 06 Prešov
hlavný stavbyvedúci : p. Štefan Kvaka
stavbyvedúci : p. Štefan Molčan
zodpovedný geodet: fy. Vilma Gajdošíková - GEOSPOL, Košice
 Ing. Ján Kavulič - zodpovedný geodet

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela, v rozsahu súťažných podkladov, dokumentácie pre ponuku a oznámenia o prijatí návrhu zmluvy o dielo pre stavbu:

III/050143 - 4 BRETKA , most

2. Čas plnenia :

- | | |
|--|---------|
| 2.1 Termín začatia stavby : | 12/2001 |
| 2.2 Termín ukončenia stavby : | 07/2002 |
| 2.3 Termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi : | 12/2001 |

3. Cena diela :

- 3.1 Zmluvná cena diela ponúknutá zhotoviteľom a prijatá objednávateľom :

Cena podľa výkazu výmer : 5 960 026,- Sk

DPH 10%, 596 002,- Sk

S p o l u s D P H 6 556 028,- Sk

S l o v o m : šesťmiliónovpäťstopäťdesiatšesťtisícdvadsaťosem,- Sk.

- 3.2 Naviac práce nad rámec súťažných podmienok požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom.
- 3.3 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl.43 a.45. Zmluvných podmienok.
- 3.4 Zhotoviteľ do 15-tich dní po podpise zmluvy o dielo doloží
 - kalkulácie všetkých položiek v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien ($JC = Ma + Mz + St + OPN + Vr + Sr + Z$)
 - samostatné ocenenie priameho materiálu a polotovarov, jeho číselný kód klasifikácie produkcie, názov, množstvo na príslušnú mernú jednotku a nákupnú cenu
 - zoznam strojov a mechanizmov s hodnotou strojhodín v Sk v úrovni, kedy bol návrh predložený
 - zoznam profesií s ocenením Nh v Sk (resp. priemerné sadzby výrobných pracovníkov)
 - základ pre výpočet réžie (%-u výšku)
 - základ pre výpočet zisku (%-u výšku)Tieto kalkulácie budú použité pre prípadnú tvorbu nových položiek.
- 3.5 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

B. OSOBITNÉ UJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.

2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledujúce dokumenty, pričom poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu o dielo je nasledovné:
- Zmluva o dielo č.200/4/01
 - Zmluvné údaje
 - Zmluvné podmienky všeobecné
 - Zmluvné podmienky zvláštne
 - Technicko-kvalitatívne podmienky
 - Projektová dokumentácia
 - Ponuka zhotoviteľa
 - Ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s podkladmi pre ponuku a prijatou ponukou ako i odstrániť všetky nedostatky diela podľa tejto zmluvy.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu a ďalšie platby, na ktoré zhotoviteľovi môže vzniknúť nárok v zmysle tejto zmluvy o dielo v čase a spôsobom, obsiahnutým v tejto zmluve o dielo.
5. V prípade, že zhotoviteľ potom čo mu bola zo strany objednávateľa pripísaná na jeho účet suma ako cena za zhotovenie časti diela (ide o účelovo určené finančné prostriedky SR), nepoukáže do 28 dní príslušnú časť ceny diela, zníženú o zadržanú platbu, svojmu podzhotoviteľovi diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od nesplnenej časti zmluvy po predchádzajúcom písomnom oznámení. Zhotoviteľ plnenie si svojej povinnosti voči podzhotoviteľovi oznámi písomne a doloží výpis z účtu objednávateľovi.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
7. Zhotoviteľ vypracuje kontrolno-skúšobný plán v zmysle zák. č. 254/1998 Z.z. do 30 dní od uzavretia zmluvy o dielo.
8. Nedeliteľnou súčasťou návrhu zmluvy je zoznam možných podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1.
9. Zmluva je vyhotovená v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.
10. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu o dielo podpisujú.
11. Meniť a dopĺňovať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou dodatku k tejto zmluve, so súhlasom oboch zmluvných strán.
12. Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpisania oboma zmluvnými stranami.

Dátum : 27. 12. 2009

Dátum : 24.10.2001.

Za objednávateľa

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
KOŠICE

Ing. Jozef Uebersax
riaditeľ

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti
Priemyselná 7, 042 45 Košice
tel. 051 100 - 02

Ing. Vladimír Rajek
člen predstavenstva a.s.

Ing. Miroslav Remeta
predseda predstavenstva a.s.

Príloha č.1
k zmluve o dielo č. 200/4/01

Zoznam uvažovaných podzhotoviteľov pri realizácii stavby
„ III/050143 - 4 BRETKA , most “

Zhotoviteľ pri výstavbe predmetnej stavby uvažuje s týmito podzhotoviteľmi, podieľajúcimi sa na realizácii špecializovaných prác:

1. AQUA-VITA s.r.o. Bratislava - mostné dilatácie
2. SPOJSTAV s.r.o. Spiš. Nová Ves - preložka vzduš. telef. vedenia
- preložka vzduš. NN vedenia
- úprava MR
3. Vilma Gajdošíková - GEOSPOL Košice - geodetické práce(výkon zodpovedného geodeta)

Dátum: 27. 12. 2001

Dátum : 24.10.2001.

Za objednávateľa

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
KOŠICE

Ing. Jozef Uebersax
riaditeľ

Za zhotoviteľa

Inžinierske stavby, a. s.
Správa spoločnosti
Prízemná 7, 042 45 Košice
91 - 100 102

Ing. Vladimír Rajek
člen predstavenstva a.s.

Ing. Miroslav Remeta
predseda predstavenstva a.s.