

# Zmluva o dielo č. 200/6/01

uzavretá podľa ustanovení §§ 536 až 565 Obchodného zákonníka o zabezpečení realizácie stavby medzi:

## ZMLUVNÝMI STRANAMI

**1. Objednávateľom :** Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
**Právna forma:** rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou 5854/M-96 zo dňa 17.12.1995 v znení neskorších zmien a doplnení

**Štatutárny orgán:** Ing. Dušan Matonok, generálny riaditeľ  
**Osoba oprávnená podpísať zmluvu:** Ing. Jozef Uebersax  
riaditeľ Slovenskej správy ciest, Investorský útvar Košice

**so sídlom:** Kasárenské námestie č.4  
041 55 K o š i c e

**IČO :** 00 33 28  
**bankové spojenie:** NBS Bratislava  
**číslo účtu:** 43 - 4321 - 012/0720

**Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:**  
**vo veciach zmluvných:** Ing. Jozef Uebersax, riaditeľ  
**vo veciach technických:** Ing. Ľuboslav Adam, technický námestník  
**vo veciach realizačných:** Ing. Jozef Fabian, výrobný námestník

a

**2. Zhotoviteľom :** Inžinierske stavby, a.s.  
Priemyselná 7, 042 45 K o š i c e

**IČO :** 31651402  
**DIČ :** 31651402/695  
**Štatutárny orgán:** Ing. Miroslav Remeta, predseda predstavenstva  
Ing. Vladimír Rajek, člen predstavenstva

**bankové spojenie :** VÚB Košice-mesto  
**číslo účtu:** 1107-512/0200

**Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:**

**vo veciach zmluvných:** Ing. Peter Kolarčík, riaditeľ závodu 06 Prešov  
**vo veciach technických:** Ing. Eduard Sedlák, technický námestník závodu 06 Prešov  
**vo veciach realizačných:** Ing. Jozef Šebej-Koval', výrobný námestník závodu 06 Prešov  
**hlavný stavbyvedúci :** p. Štefan Kvaka  
**stavbyvedúci :** p. Štefan Molčan  
**zodpovedný geodet:** fy. Vilma Gajdošíková - GEOSPOL, Košice  
Ing. Ján Kavulič - zodpovedný geodet

## A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela, v rozsahu súťažných podkladov, dokumentácie pre ponuku a oznámenia o prijatí návrhu zmluvy o dielo pre stavbu:

### III/5474 - 3 Košická Belá , most

#### 2. Čas plnenia :

- |  |         |
|--|---------|
| 2.1 Termín začatia stavby :                      | 12/2001 |
| 2.2 Termín ukončenia stavby :                    | 08/2003 |
| 2.3 Termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi : | 12/2001 |

#### 3. Cena diela :

- 3.1 Zmluvná cena diela ponúknutá zhotoviteľom a prijatá objednávateľom :

Cena podľa výkazu výmer : 5 928 103 ,- Sk

DPH 10%, 592 810 ,- Sk

**S p o l u s D P H 6 5 2 0 9 1 3,- S k**

S l o v o m : šesť miliónov päťstodvadsaťtisícdeväťstottrinásť ,- Sk.

- 3.2 Naviac práce nad rámec súťažných podmienok požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom.
- 3.3 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl.43 a.45. Zmluvných podmienok.
- 3.4 Zhotoviteľ do 15-tich dní po podpise zmluvy o dielo doloží
  - kalkulácie všetkých položiek v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien ( $JC = Ma + Mz + St + OPN + Vr + Sr + Z$ )
  - samostatné ocenenie priameho materiálu a polotovarov, jeho číselný kód klasifikácie produkcie, názov, množstvo na príslušnú mernú jednotku a nákupnú cenu
  - zoznam strojov a mechanizmov s hodnotou strojhodín v Sk v úrovni, kedy bol návrh predložený
  - zoznam profesií s ocenením Nh v Sk (resp. priemerné sadzby výrobných pracovníkov)
  - základ pre výpočet réžie (%-u výšku)
  - základ pre výpočet zisku (%-u výšku)Tieto kalkulácie budú použité pre prípadnú tvorbu nových položiek.
- 3.5 Objedávateľ zabezpečí financovanie stavby a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

## B. OSOBITNÉ UJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.

2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledujúce dokumenty, pričom poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu o dielo je nasledovné:
  - a) Zmluva o dielo č.200/6/01
  - b) Zmluvné údaje
  - c) Zmluvné podmienky všeobecné
  - d) Zmluvné podmienky zvláštne
  - e) Technicko-kvalitatívne podmienky
  - f) Projektová dokumentácia
  - g) Ponuka zhotoviteľa
  - h) Ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s podkladmi pre ponuku a prijatou ponukou ako i odstrániť všetky nedostatky diela podľa tejto zmluvy.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu a ďalšie platby, na ktoré zhotoviteľovi môže vzniknúť nárok v zmysle tejto zmluvy o dielo v čase a spôsobom, obsiahnutým v tejto zmluve o dielo.
5. V prípade, že zhotoviteľ potom čo mu bola zo strany objednávateľa pripísaná na jeho účet suma ako cena za zhotovenie časti diela( ide o účelovo určené finančné prostriedky ŠR), nepoukáže do 28 dní príslušnú časť ceny diela, zníženú o zadržanú platbu, svojmu podzhotoviteľovi diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od nesplnenej časti zmluvy po predchádzajúcom písomnom oznámení. Zhotoviteľ plnenie si svojej povinnosti voči podzhotoviteľovi oznámi písomne a doloží výpis z účtu objednávateľovi.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
7. Zhotoviteľ vypracuje kontrolno-skúšobný plán v zmysle zák. č. 254/1998 Z.z. do 30 dní od uzavretia zmluvy o dielo.
8. Nedeliteľnou súčasťou návrhu zmluvy je zoznam možných podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1.
9. Zmluva je vyhotovená v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.
10. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu o dielo podpisujú.
11. Meniť a dopĺňovať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou dodatku k tejto zmluve, so súhlasom oboch zmluvných strán.
12. Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpisania oboma zmluvnými stranami.

Dátum : 27. 12. 2001

Dátum : 24.10.2001.

Za objednávateľa

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTORSKY ÚTVAR  
KOŠICE

Ing. Jozef Uebersax  
riaditeľ

Za zhotoviteľa

Ing. Vladimír Rajek  
člen predstavenstva a.s.

Ing. Miroslav Remeta  
predseda predstavenstva a.s.

Príloha č.1  
k zmluve o dielo č. 200/6/01

Zoznam uvažovaných podzhotoviteľov pri realizácii stavby  
„ III/5474 - 3 Košická Belá , most “

Zhotoviteľ pri výstavbe predmetnej stavby uvažuje s týmito podzhotoviteľmi, podieľajúcimi sa na realizácii špecializovaných prác:

1. AQUA -VITA s.r.o. Bratislava - mostné podpovrchové dilatácie
2. SPOJSTAV s.r.o. Spiš. Nová Ves - preložka oznamovacích vedení  
- preložka MR
3. Vilma Gajdošíková - GEOSPOL Košice - geodetické práce(výkon zodpovedného geodeta)
4. Ján POPIER - P.A.S. , Košice - náhradná výsadba

Dátum: 27. 10. 2001

Dátum : 24.10.2001.

Za objednávateľa

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTORSKÝ ÚTVAR  
KOŠICE

Ing. Jozef Uebersax  
riaditeľ

Za zhotoviteľa



Ing. Vladimír Rajek  
člen predstavenstva a.s.

Ing. Miroslav Remeta  
predseda predstavenstva a.s.