

102, 11, 11  
3x08-90

Stavba : I/73 Matovce, prestavba

ZMLUVA O DIELO č. 200/6/02

uzavretá podľa ustanovení §§ 536 - 565 Obchodného zákonníka o zabezpečení realizácie stavby medzi

ZMLUVNÝMI STRANAMI

**1. Objednávateľom**  
Právna forma : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
rozpočtová organizácia, zriadená MDP SR zriaďovacou listinou 5854/M-96 zo dňa 17.12.1995 v znení neskorších zmien a doplnení  
Ing. Dušan Matonok, generálny riaditeľ  
Ing. Jozef Ubersax  
uzavret' zmluvu : Ing. Jozef Ubersax  
so sídlom : Kasárenské nám. 4, 041 55 Košice  
00 33 28  
Bankové spojenie : NBS Bratislava č. účtu : 916 - 4321 - 012 / 0720  
Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Ubersax, riaditeľ  
- vo veciach technických : Ing. Luboslav Adam, technický námestník  
- vo veciach realizáčnych : Ing. Jozef Fabián, výrobný námestník

**2. Zhotoviteľom**

Cestné stavby a.s. Košice  
Juzná trieda 6, 041 93 Košice  
IČO : 31 651 518  
DIC : 31 651 518/698  
Statutárny zástupca : Ing. Juraj Dantišín,  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.  
Eric Rouffet  
podpredseda predstavenstva a.s.  
Yves Lucien Marie Le Trequilly  
člen predstavenstva a.s.  
Credit Lyonnais Bank Slovakia Bratislava  
č. účtu : 102 062 405/8020  
Telefon : 051/77 33433, 77 32043  
Fax : 051/77 33240  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. odd. Sa, vložka č. 248N

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa :

- vo veciach zmluvných : Ing. Sergej Galajda  
riaditeľ závodu 04 Prešov  
- vo veciach technických : Ing. Rastislav Kokinčák  
OTN závodu 04 Prešov  
- vo veciach realizáčnych : František Fuchs  
VN závodu 04 Prešov  
- stavbyvedúci : Rudolf Šitár  
- zodpovedný geodet : Ing. Andrej Tóth



## A. PREDMET A PODSTATNÉ NALEŽITOSTI ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu súťažných podkladov, projektovej dokumentácie a oznámenia o prijatí návrhu zmluvy o dielo pre stavbu

### I/73 Matovce, prestavba

#### 2. Čas plnenia :

- 2.1 Termín začatia stavby : 12 / 2002
- 2.2 Termín ukončenia stavby : 07 / 2003
- 2.3 Termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi : 12 / 2002

#### 3. Záručné lehoty :

- 3.1 Záručná lehota stavby čini : 120 mesiacov

#### 4. Cena diela :

- 4.1 Zmluvná cena diela ponúknutá zhotoviteľom a prijatá objednávatelom :

Cena podľa výkazu výmer (bez DPH) : 2 998 260,00 SK

DPH 10 % 294 212,00 SK

DPH 23 % 12 912,20 SK

**Spolu s DPH 3 305 384,20 SK**

Slovom : Trmilionytřistopätřistisícristoosemdesiatštřikorun a dvadsat halierov

- 4.2 Naviac práce nad rámec súťažných podmienok požadované objednávatelom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávatelom
- 4.3 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 4.3 a 4.5 Zmluvných podmienok .
- 4.4 Zhotoviteľ do 15-tich dní po podpise zmluvy o dielo doloží
  - kalkulácie všetkých položiek v cenovej úrovni predloženia ponuky v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien (  $JC = Ma + Mz + St + OPN + Vr + Sr + Z$  )
  - samostatné ocenenie priameho materiálu a polotovarov, jeho číselný kód klasifikácie produkcie, názov, množstvo na prísušnú mernú a nákupnú cenu .
  - zoznam strojov a mechanizmov s hodnotou strojnôdín v Sk v úrovni, kedy bol návrh predložený
  - zoznam profesií s ocenením Nh v Sk ( resp. priemerné sadzby výrobných pracovníkov )
  - základ pre výpočet rezie (%-nú výšku )
  - základ pre výpočet zisku (%-nú výšku )
- 4.5 Objednávatel zabezpečí financovanie stavby a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa harmonogramu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávatelom, pokiaľ sa zmluvne strany nedohodnú inak.

## B. OSOBITNÉ UJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.



2. Nedeľiteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledujúce dokumenty, pričom poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu o dielo je nasledovné :

a) Zmluva o dielo č. 200/6/002

b) Zmluvné údaje

c) Zmluvné podmienky všeobecné

d) Zmluvné podmienky zvláštne

e) Technicko - kvalitatívne podmienky

f) Projektová dokumentácia pre ponuku

g) Ponuka zhotoviteľa

h) Ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s podkladmi pre ponuku a prijatou ponukou ako i odstrániť všetky nedostatky diela podľa tejto zmluvy.

4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu a ďalšie platby, na ktoré môže zhotoviteľovi vzniknúť nárok v zmysle tejto zmluvy o dielo v čase a spôsobom obsahnutým v tejto zmluve o dielo.

5. V prípade, že zhotoviteľ potom, čo mu bola zo strany objednávateľa pripísaná na jeho účet suma ako cena za zhotovenie časti diela ( ide o účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR ), nepoukáže do 28 dní prísušnú časť ceny diela, zníženu o zadržanú platbu, svojmu podzhotoviteľovi diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od nespĺnenej časti zmluvy po predchádzajúcom písomnom oznámení. Zhotoviteľ splnenie si svojej povinnosti voči podzhotoviteľovi oznámi písomne a doloží výpis z účtu objednávateľovi.

Nespĺnenie si uvedenej zmluvne dohodnutej povinnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od nespĺnenej časti zmluvy.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby. Zhotoviteľ vypracuje kontrolno - skúšobný plán v zmysle zák. 254/1998 Z.z. do 30 dní od uzavretia zmluvy o dielo.

7. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo ZOD na tretiu osobu.

8. Nedeľiteľnou súčasťou návrhu zmluvy je zoznam možných podzhotoviteľov uvedený v prílohe č. 1. Zmluva je vyhotovená v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.

9. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu o dielo podpisujú.

10. Meniť a dopĺňovať ustanovenia tejto zmluvy o dielo je možné len písomnou formou dodatku k tejto zmluve, so súhlasom oboch zmluvných strán.

11. Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

Dátum : 24.10.2002

Za zhotoviteľa :

Ing. Juraj Dancišin  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ a.s.  
Eric Rouffet  
podpredseda predstavenstva a.s.  
Yves Lucien Marie Le Tegulilly  
člen predstavenstva

Dátum : 16. 10. 2002

Za objednávateľa :

Ing. Jozef UEBERSAX  
riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTORSKÝ ÚTVAR  
KOŠICE  
- 22 -



**Príloha č. 1**  
k ZOD č. 200/6/02

Zoznam uväzovaných podzhotoviteľov pri realizácii stavby

I/73 Matovce, prestavba

1. Geodat s.r.o., Masarykova 16, 080 01 Prešov
2. Hofex s.r.o. Košice, Popradská 58, 040 01 Košice

Dátum : 24.10.2002

Za zhotoviteľa :

Ing. JuraĽ Dančišin  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ a.s.  
Eric Rouffet  
podpredseda predstavenstva a.s.  
Yves Lucien Marie Le Treguilly  
člen predstavenstva

**Cestné stavby,  
akciová spoločnosť  
KOŠICE**



Cestné stavby a.s. Košice

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTORSKÝ ÚTVAR  
KOŠICE  
-22-**

riadiťel

Ing. Jozef UEBERSAX

Za objednávateľa :

Dátum : 16. 10. 2002