

ZMLUVA O DIELO č. 200/7/02

uzavretá podľa ustanovení §§ 536 - 565 Obchodného zákonníka o zabezpečení realizácie stavby medzi

ZMLUVNÝMI STRANAMI

1. Objednávateľom : **Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava**
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacíou listinou 5854/M-96 zo dňa 17.12.1995 v znení neskorších zmien a doplnení
Štatutárny orgán : **Ing. Dušan Matonok, generálny riaditeľ**
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Ing. Jozef Uebersax
 riaditeľ Slovenskej správy ciest, Investorský útvar Košice
so sídlom : Kasárenské nám. 4, 041 55 Košice
IČO : 00 33 28
Bankové spojenie : NBS Bratislava č. účtu : 916 – 4321 – 012 / 0720

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach zmluvných : **Ing. Jozef Uebersax**, riaditeľ
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam, technický námestník
- vo veciach realizačných : Ing. Jozef Fabián, výrobný námestník

a

2. Zhotoviteľom : **Cestné stavby a.s. Košice**
 Južná trieda 6, 041 93 Košice
IČO : 31 651 518
DIČ : 31 651 518/698
Zastúpený : **Ing. Juraj Dančišín**,
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
 Eric Rouffet
 podpredseda predstavenstva a.s.
 Yves Lucien Marie Le Treguilly
 člen predstavenstva a.s.
Bankové spojenie : Credit Lyonnais Bank Slovakia Bratislava
č. účtu : 102 062 405/8020
Telefón : 051/77 33433, 77 32043
Fax : 051/77 33240
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. odd. Sa, vložka č. 248/V

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa :

- vo veciach zmluvných : Ing. Sergej Galajda
riaditeľ závodu 04 Prešov
- vo veciach technických : Ing. Rastislav Kokinčák
OTN závodu 04 Prešov
- vo veciach realizačných : František Fuchs
VN závodu 04 Prešov
- stavbyvedúci : Rudolf Šitár
- zodpovedný geodet : Ing. Andrej Tóth



A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

1. **Predmetom zmluvy** je zhotovenie diela v rozsahu súťažných podkladov, projektovej dokumentácie a oznámenia o prijatí návrhu zmluvy o dielo pre stavbu

I/73 Soboš, prestavba

2. Čas plnenia :

2.1 Termín začatia stavby :	12 / 2002
2.2 Termín ukončenia stavby :	07 / 2003
2.3 Termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi :	12 / 2002

3. Záručné lehoty :

- 3.1 Záručná lehoty stavby činí : 120 mesiacov

4. Cena diela :

- 4.1 Zmluvná cena diela ponúknutá zhotoviteľom a prijatá objednávateľom :

Cena podľa výkazu výmer (bez DPH) : 3 683 076,70 Sk

DPH 10 % 365 410,50 Sk

DPH 23 % 6 663,10 Sk

Spolu s DPH 4 055 150,30 Sk

Slovom : Štyrilmiliónypäťdesiatpäťtisícstopäťdesiatkorún a tridsať halierov

- 4.2 Naviac práce nad rámec súťažných podmienok požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom
- 4.3 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok .
- 4.4 Zhotoviteľ do 15-tich dní po podpise zmluvy o dielo doloží
- kalkulácie všetkých položiek v cenovej úrovni predloženia ponuky v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien ($JC = Ma + Mz + St + OPN + Vr + Sr + Z$)
 - samostatné ocenenie priameho materiálu a polotovarov, jeho číselný kód klasifikácie produkcie, názov, množstvo na príslušnú mernú a nákupnú cenu .
 - zoznam strojov a mechanizmov s hodnotou strojhodin v Sk v úrovni, kedy bol návrh predložený
 - zoznam profesií s ocenením Nh v Sk (resp. priemerné sadzby výrobných pracovníkov)
 - základ pre výpočet réžie (%-nú výšku)
 - základ pre výpočet zisku (%-nú výšku)
- Tieto kalkulácie budú použité pre prípadnú tvorbu nových položiek.
- 4.5 Objedávateľ zabezpečí financovanie stavby a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa harmonogramu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

B. OSOBITNÉ UJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.



2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledujúce dokumenty, pričom poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu o dielo je nasledovné :
 - a) Zmluva o dielo č. 200/7/002
 - b) Zmluvné údaje
 - c) Zmluvné podmienky všeobecné
 - d) Zmluvné podmienky zvláštne
 - e) Technicko - kvalitatívne podmienky
 - f) Projektová dokumentácia pre ponuku
 - g) Ponuka zhotoviteľa
 - h) Ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s podkladmi pre ponuku a prijatou ponukou ako i odstrániť všetky nedostatky diela podľa tejto zmluvy.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu a ďalšie platby, na ktoré môže zhotoviteľovi vzniknúť nárok v zmysle tejto zmluvy o dielo v čase a spôsobom obsiahnutým v tejto zmluve o dielo.
5. V prípade, že zhotoviteľ potom, čo mu bola zo strany objednávateľa pripísaná na jeho účet suma ako cena za zhotovenie časti diela (ide o účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR), nepoukáže do 28 dní príslušnú časť ceny diela, zníženú o zadržanú platbu, svojmu podzhotoviteľovi diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od nespĺnenej časti zmluvy po predchádzajúcom písomnom oznámení. Zhotoviteľ splnenie si svojej povinnosti voči podzhotoviteľovi oznámi písomne a doloží výpis z účtu objednávateľovi.

Nesplnenie si uvedenej zmluvne dohodnutej povinnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od nespĺnenej časti zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
7. Zhotoviteľ vypracuje kontrolno - skúšobný plán v zmysle zák. 254/1998 Z.z. do 30 dní od uzavretia zmluvy o dielo.
8. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo ZoD na tretiu osobu.
9. Nedeliteľnou súčasťou návrhu zmluvy je zoznam možných podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1
10. Zmluva je vyhotovená v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.
11. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu o dielo podpisujú.
12. Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy o dielo je možné len písomnou formou dodatku k tejto zmluve, so súhlasom oboch zmluvných strán.
13. Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

Dátum : 24.10.2002

Za zhotoviteľa :

Ing. Juraj Dančišin
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.
Eric Rouffet
podpredseda predstavenstva a.s.
Yves Lucien Marie Le Treguilly
člen predstavenstva

Cestné stavby,
akciová spoločnosť
KOŠICE



Cestné stavby a.s. Košice

Dátum : 16. 12. 2002

Za objednávateľa :

Ing. Jozef UEBERSAX

riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKY ÚTVAR
KOŠICE
- 22 -