

Zmluva o dielo č. 210/5/2000 (č. objed.)

uzavretá podľa ustanovení §§ 536 až 565 Obchodného zákonníka . o zabezpečení realizácie stavby medzi:

ZMLUVNÝMI STRANAMI

1. Objednávateľom : Slovenská správa ciest, Investorský útvar Košice
Kasárenské námestie č.4
041 55 K o š i c e

IČO : 00 33 28

zastúpený : Ing. Jozef Uebersax ,riaditeľ

bankové spojenie: VÚB Košice - mesto
číslo účtu: 71332-512/0200

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:

vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Uebersax ,riaditeľ

vo veciach technických: Ing. Ľuboslav Adam, technický námestník

vo veciach realizačných: Ing. Jozef Fabian, výrobný námestník

a

2. Zhotoviteľom : Inžinierske stavby, a.s.
Priemyselná 7, 042 45 K o š i c e

IČO : 31651402

DIČ : 31651402/695

v zastúpení : Ing. Jaroslav Jarábek , podpredseda predstavenstva
Ing. Štefan Tarášek , člen predstavenstva

bankové spojenie : VÚB Košice-mesto
číslo účtu: 1107-512/0200

Telefón : 095/633 48 11 - 15, 633 52 11- 15

Fax : 095/633 78 31

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

vo veciach zmluvných: Ing. Jaroslav Jarábek - generálny riaditeľ
Ing. Štefan Tarášek - finančný riaditeľ

vo veciach technických: Ing. Cyril Homza , technický námestník závodu 03

vo veciach realizačných: Ing. Ivan Gajdoš , výrobný námestník závodu 03
stavbyvedúci : p. Marián Čuha

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela, v rozsahu súťažných podkladov, dokumentácie pre zhotovenie stavby a oznámení o prijatí zmluvy o dielo pre stavbu:

**III/068 15 Prešov, Kuzmányho ul. - ul. gen. Svobodu
(Komunikácia MK 4 - stavba č.2 , Prešov - Sekčov)**

2. Čas plnenia :

- | | |
|--|----------------|
| 2.1 Termín začatia stavby : | 11/2000 |
| 2.2 Termín ukončenia stavby : | 09/2003 |
| 2.3 Termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi : | 11/2000 |

3. Cena diela :

- 3.1 Zmluvná cena diela ponúknutá zhotoviteľom a prijatá objednávateľom :

Cena podľa výkazu výmer bez DPH :	158 142 321,-Sk
DPH	15 954 997,-Sk
S p o l u s DPH	174 097 318,-Sk

S l o v o m : jednostosedemdesiatštyrimiliónovdeväťdesiatsedemtisícristoosemnásť Sk.

- 3.2 Naviac práce nad rámec súťažných podmienok požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom.
- 3.3 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl.43 a.45. Zmluvných podmienok všeobecných.
- 3.4 Zhotoviteľ do 15-tich dní po podpise zmluvy o dielo doloží
 - kalkulácie všetkých položiek v cenovej úrovni predloženia ponuky v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien ($JC = Ma + Mz + St + OPN + Vr + Sr + Z$)
 - samostatné ocenenie priameho materiálu a polotovarov, jeho číselný kód klasifikácie produkcie, názov, množstvo na príslušnú mernú jednotku a nákupnú cenu
 - zoznam strojov a mechanizmov s hodnotou strojhodín v Sk v úrovni, kedy bol návrh predložený
 - zoznam profesií s ocenením Nh v Sk (resp. priemerné sadzby výrobných pracovníkov)
 - základ pre výpočet réžie (%-u výšku)
 - základ pre výpočet zisku (%-u výšku)Tieto kalkulácie budú použité pre prípadnú tvorbu nových položiek.
- 3.5 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

B. OSOBITNÉ UJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledujúce dokumenty, pričom poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu o dielo je nasledovné:
 - a) Zmluva o dielo
 - b) Oznámenie o prijatí návrhu zmluvy o dielo
 - c) Zmluvné údaje
 - d) Zmluvné podmienky
 - e) Technicko-kvalitatívne podmienky
 - f) Projektová dokumentácia
 - g) Ponuka zhotoviteľa
 - h) Ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s podkladmi pre ponuku a prijatou ponukou, ako i odstrániť všetky nedostatky diela podľa tejto zmluvy.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu a ďalšie platby, na ktoré zhotoviteľovi môže vzniknúť nárok v zmysle tejto zmluvy o dielo v čase a spôsobom, obsiahnutým v tejto zmluve o dielo.
5. V prípade, že zhotoviteľ potom, čo mu bola zo strany objednávateľa pripísaná na jeho účet suma ako cena za zhotovenie diela (ide o finančné prostriedky zo ŠR), nepoukáže do 14 dní príslušnú časť ceny diela svojmu podzhotoviteľovi diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy po predchádzajúcom písomnom oznámení. Zhotoviteľ splnenie si svojej povinnosti voči podzhotoviteľovi oznámi písomne a doloží výpis z účtu objednávateľovi do 7 dní. Nesplnenie si uvedenej zmluvne dohodnutej povinnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby..
7. Nedeliteľnou súčasťou návrhu zmluvy je zoznam možných podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1.
8. Zmluva je vyhotovená v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.
9. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu o dielo podpisujú.
10. Meniť a dopĺňovať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou dodatku k tejto zmluve, so súhlasom oboch zmluvných strán.
11. Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
12. Zhotoviteľ stavby vytvorí podmienky a umožní vykonávanie záchranného archeologického výskumu na dotknutom území v km 0,9 - 1,1 : Archeologický výskum sa bude vykonávať v

priebehu roka 2001. Zhotoviteľ poskytne spoluprácu odstránením humusových vrstiev podľa postupu prác pri uskutočňovaní výskumu a poskytne miestnosť v zariadení staveniska pre potreby vykonávateľa výskumu.

Dátum : 21. 11. 2000

Dátum : 18.9.2000

Za objednávateľa




Ing. Jozef Uebersax
riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
KOŠICE
-22-

Za zhotoviteľa



Ing. Jaroslav Jarábek
generálny riaditeľ



Ing. Štefan Tarášek
finančný riaditeľ

Inžinierske stavby, a. s.
Správa spoločnosti
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 01

Príloha č.1 k zmluve o dielo na stavbu :

„ III/068 15 Prešov, Kuzmányho ul. - ul. gen. Svobodu “
(Komunikácia MK 4 - stavba č.2 , Prešov - Sekčov)

číslo	Poddodávateľ	Špecializované práce
1	Dopravoprojekt , a.s. Kominárska 2 832 03 Bratislava	- Realizačná dokumentácia - Dokumentácia skutoč. vyhotovenia stavby
2	KOALA , s.r.o. Železničiarska 68 080 01 Prešov	- Obj. 010-00, 030-00, 060-00 sádové úpravy a rekultivácia
3	ELZA , s.r.o. Rampová 4 040 01 Košice	- Obj. 351-11 (trafostanica) - Obj. 630-00, 632-00, 633-00, 650-00, 652-00 (trolejové vedenia, slaboprúd)
4	HOFEX, s.r.o. Popradská 58 040 11 Košice	- Dopravné značenie

Dátum : 21. 11. 2000

Dátum. 18.9.2000.

Za objednávateľa



Ing. Jozef Uebersax
riaditeľ

Za zhotoviteľa



Ing. Jaroslav Jarábek
generálny riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
KOŠICE
- 22 -

Ing. Štefan Tarásek
finančný riaditeľ

Inžinierske stavby, a. s.
Správa spoločnosti
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 01