

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

1. **Predmetom zmluvy** je zhotovenie diela v rozsahu súťažných podkladov dokumentácie pre ponuku a oznámenia o prijatí návrhu zmluvy o dielo pre stavbu

III / 5432 GREGOROVCE , zosuv

2. Čas plnenia :

2.1 Termín začatia stavby :	09 / 2001
2.2 Termín ukončenia stavby :	09 / 2002
2.3 Termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi :	09 / 2001

3. Cena diela :

- 3.1 Zmluvná cena diela ponúknutá zhotoviteľom a prijatá objednávateľom :
Cena podľa výkazu výmer (bez DPH) : 15 261 767,- Sk

DPH 10 %	1 526 177,- Sk
DPH 23 %	0,- Sk

Spolu s DPH 16 787 944,- Sk

Slovom : šesťnásťmiliónov sedemstoosemdesiatšesťtisíc deväťstoštyridsaťštyri Sk

- 3.2 Naviac práce nad rámec súťažných podmienok požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom
- 3.3 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok .
- 3.4 Zhotoviteľ do 15-tich dní po podpise zmluvy o dielo doloží
- kalkulácie všetkých položiek v cenovej úrovni predloženia ponuky v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien ($JC = Ma + Mz + St + OPN + Vr + Sr + Z$)
 - samostatné ocenenie priameho materiálu a polotovarov, jeho číselný kód klasifikácie produkcie, názov, množstvo na príslušnú mernú a nákupnú cenu .
 - zoznam strojov a mechanizmov s hodnotou strojomer v Sk v úrovni, kedy bol návrh predložený
 - zoznam profesií s ocenením Nh v Sk (resp. priemerné sadzby výrobných pracovníkov)
 - základ pre výpočet réžie (%-nú výšku)
 - základ pre výpočet zisku (%-nú výšku)
- Tieto kalkulácie budú použité pre prípadnú tvorbu nových položiek.
- 3.5 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa harmonogramu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

B. OSOBITNÉ UJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledujúce dokumenty, pričom poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu o dielo je nasledovné :
 - a) Zmluva o dielo č. 213/1/01
 - b) Oznámenie o prijatí návrhu zmluvy o dielo
 - c) Zmluvné údaje
 - d) Zmluvné podmienky
 - e) Technicko - kvalitatívne podmienky

- f) Projektová dokumentácia
- g) Ponuka zhotoviteľa
- h) Ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo

- 3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s podkladmi pre ponuku a prijatou ponukou ako i odstrániť všetky nedostatky diela podľa tejto zmluvy.
- 4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu a ďalšie platby, na ktoré môže zhotoviteľovi vzniknúť nárok v zmysle tejto zmluvy o dielo v čase a spôsobom obsiahnutým v tejto zmluve o dielo.
- 5. V prípade, že zhotoviteľ potom, čo mu bola zo strany objednávateľa pripísaná na jeho účet suma ako cena za zhotovenie časti diela (ide o účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR), nepoukáže do 28 dní príslušnú časť ceny diela, zníženú o zadržanú platbu, svojmu podzhotoviteľovi diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od nesplnenej časti zmluvy po predchádzajúcom písomnom oznámení. Zhotoviteľ splnenie si svojej povinnosti voči podzhotoviteľovi oznámi písomne a doloží výpis z účtu objednávateľovi.

Nesplnenie si uvedenej zmluvne dohodnutej povinnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od nesplnenej časti zmluvy.

- 6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
- 7. Zhotoviteľ vypracuje kontrolno - skúšobný plán v zmysle zák. 254/1998 Z.z. do 30 dní od uzavretia zmluvy o dielo.
- 8. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je zoznam možných podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1
- 9. Zmluva je vyhotovená v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia
- 10. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu o dielo podpisujú.
- 11. Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy o dielo je možné len písomnou formou dodatku k tejto zmluve, so súhlasom oboch zmluvných strán.
- 12. Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.


Dátum : 16. 7.2001

Dátum : 10. 9. 2001

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

Ing. Jozef LUCA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.



Ing. Jozef UEBERSAX
riaditeľ

Ing. Ján KRAVČÁK
podpredseda predstavenstva a.s.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
KOŠICE
- 22 -

Príloha č. 1

k ZoD č. 213/1/01

Zoznam uvažovaných podzhotoviteľov pri realizácii stavby

III/5432 GREGOROVCE , zosuv

1. HOFEX spol. s.r.o. , Popradská 58, 040 11 Košice
2. URANPRES, spol. s.r.o., Fraňa Kráľa 2, 052 01 Spišská Nová Ves
3. GEODAT spol. s.r.o. Prešov, Sibírska 23, 080 01 Prešov
4. J.V.S. , s.r.o. , Prešov, Štúrova 25, 080 01 Prešov
5. Mestský úrad Veľký Šariš
6. SPOJSTAV spol. s.r.o. Spišská Nová Ves, Sadová 9, 052 01 Spišská Nová Ves
7. Ing. Rastislav Feriančík - záhradníctvo SADEX, Lomnická 26, 080 01 Prešov

Dátum : 16. 7. 2001



Dátum : 10. 9. 2001

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :



Ing. Jozef LUCA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.



Ing. Jozef UEBERSAX
riaditeľ



Ing. Ján KRAVČÁK
podpredseda predstavenstva a.s.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
KOŠICE
- 22 -