

Zmluva o dielo

uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa: 6231/22/2005

č. zhotoviteľa : ZOD0076/GG/05

- 1.1. OBJEDNÁVATEĽ**
- Čl. 1. Zmluvné strany**
- Sídlo : Slovenská správa ciest
štátutárny orgán : Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : **Ing. Peter Havrila**, generálny riaditeľ
SSC-IVSC Banská Bystrica, Skuteckého ul.č.32,
974 23 Banská Bystrica
- IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
č.úctu : 7000135433/8180
- Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ
technických : Ing. Vladimír Sobol, vedúci odboru správy
a prevádzky ciest
- Právna forma** : Štátna rozpočtová organizácia zriadená
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
zriaďovacou listinou číslo 5854/M-95 zo dňa
7.12.1995 v úplnom znení č. 316/M-2005 zo dňa
14.februára 2005.
(ďalej len objednávateľ)

- 1.2. ZHOTOVITEĽ** : STRABAG a.s,
Sídlo : Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 ČR
zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom
Praha oddiel B, vložka č.7634, IČO: 60838744

vo veci organizačnej zložky

STRABAG a.s. organiačná zložka,
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Po, vložka č. 1123/B

- Zastúpený** : **Ing. Vlastislav Šlajs** – vedúci organizačnej zložky
Ing. Miroslav Španner –vedúci organizačnej zložky
- IČO : 0030793815
IČ DPH : SK2021747574
Bankové spojenie : HVB Bank Slovakia a.s., Bratislava
Číslo účtu : 1423110003/8080
- Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných: Ing. August Privitzer- riaditeľ oblasti STRED-Zvolen

Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach technických: Ján Košík-vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
stavbyvedúci : Jaroslav Hejtmaník
Telefón : 045/5320131, 132, 135
Fax : 045/5320835

E-mail : jan.kosik@bauholding.sk
august.privitzer@bauholding.sk

(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 2. Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, jej neoddeliteľných príloh a prípadných dodatkov k nej, zrealizuje pre objednávateľa práce

„I/65 Kremnica – Kremnické Bane, veľkoplošné vysprávkovanie vozovky“

spĺňajúcu podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstrániť všetky vady diela v súlade s touto zmluvou.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez väd a nedorobkov od zhotoviteľa prevezme, zaplatí mu za jeho zhotovenie zmluvne dohodnutú cenu a poskytne mu dohodnuté spolupôsobenie

Čl. 3. Druh a rozsah prác

3.1. Druh a rozsah stavebných prác je určený ZoD, jej prípadnými dodatkami a prílohami, záznamom z odovzdania staveniska a pod.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa tejto zmluvy na oprave cesty I/65 Kremnica – Kremnické Bane v km 91,500 a v úseku 94,500 – 95,000 na ploche 5 300 m² a podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 6.6.2005

- frézovanie asfaltového krytu vozovky hr. 5 cm
- spojovací postrek z asfaltovej emulzie v množstve 0,5 – 0,7 kg/m²
- ABS I Mod. hr. 6 cm so zvýšenou odolnosťou proti účinkom opakovaného zaťaženia – kryt vozovky

3.2. Zhotoviteľ zrealizuje predmet zmluvy v členení a množstve podľa požiadaviek objednávateľa so zodpovednosťou za kvalitu prác v rozsahu určenom príslušnou normou.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Zz. o cenách v znení zákona 196/2000 Z.z., vyhl. MF SR 87/1996, ktorou sa zákon o cenách vykonáva, v znení vyhl. MF SR 375/1999 Z.z. Jednotkové ceny sú vo výške :

	výmera v m ²	Sk/m ² bez DPH
- ABS I Mod. hr. 60 mm	5 300 m ²	468,- Sk/m ²
- frézovanie asfaltových vrstiev hr.60 mm	5 300 m ²	97,- Sk/m ²
- spojovací postrek z asfaltovej emulzie v množstve 0,5 – 0,7 kg/m ²	5 300 m ²	22,- Sk/m ²

V cene za ABS I Mod. je zahrnutá i potrebná úprava pracovných škár, t.j. zarovanie zapílením, vloženie spojovacej pásky, príp. dodatočná pružná zalievka,

V cene za frézovanie je zahrnutý aj odvoz vyfrézovaného materiálu na skládku určenú objednávateľom do 10 km, zapílenie hrany začiatku a konca úpravy a vyčistenie vozovky pred postrekom.

cena diela na celú výmeru	3 151 100,00	Sk
DPH 19%	598 709,00	Sk
Spolu	3 749 809,00	Sk

slovom:

- 4.2. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí prenosné dopravné značenie v súlade s určením dopravného značenia
- 4.3. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí rozhodnutie na čiastočnú uzávierku cesty I/65 a určenie dopravného značenia od Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici
- 4.3.1. Objednávateľ cenu diela zaplatí podľa skutočnej výmery vykonaných prác a dohodnutých jednotkových cien.
- 4.4. Objednávateľ uhradí cenu diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná podľa predpisov platných v čase fakturácie.
- 4.5. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady na navyše vykonané práce, nezahrnuté do zmluvy, ktorých potreba vznikne v priebehu realizácie prác, o ktoré objednávateľ požiada písomne cestou stavebného denníka, bude na ne spracovaný dodatok k zmluve a práce budú zahrnuté v objednávateľom podpísanom súpise vykonaných prác.
- 4.5.1. Cena diela je spracovaná za súčasných cenových podmienok platných ku dňu podpisu zmluvy.

V. Financovanie

- 5.1. Financovanie sa bude uskutočňovať fakturáciou na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác spracovaného overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaného množstva, ktoré predstavuje zdaniteľné plnenie. Súpis vykonaných prác bude obsahovať aj navyše práce požadované objednávateľom. Stavebný dozor objednávateľa potvrdí súpis vykonaných prác do 5 pracovných dní od jeho predloženia.
- 5.2. Faktúra je daňový doklad. Faktúry budú vyhotovené prehľadne a so všetkými náležitosťami a ich súčasťou bude súpis vykonaných prác.
- 5.3. Lehota splatnosti predložených faktúr je do 30 dní od doručenia objednávateľovi.
- 5.4. Objednávateľ bude uvádzať v platobnom styku variabilný symbol zhotoviteľa.
- 5.5. Zmluvné strany sa dohodli do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov, zadržať zhotoviteľovi 5% z dohodnutej ceny pri odovzdávaní a preberaní práce alebo jej ucelenej časti

VI. Čas plnenia

6.1. Termín realizácie :

Začatie	18/07/2005
Ukončenie diela	23/07/2005

- 6.2. Dodržanie času plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve, v zázname z odovzdania staveniska a dohôd uzavretých počas realizácie prác. Počas omeškania so spolupôsobením objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 6.3 Zhotoviteľ nie je zodpovedný za omeškanie alebo nesplnenie záväzku z dôvodov objektívnych právnych skutočností - vis maior

VII. Stavenisko a stavebný denník

- 7.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v rozsahu podľa zmluvy, bez prekážok a práv tretích osôb.
- 7.2. Objednávateľ zabezpečí, aby práce zhotoviteľa neboli obmedzované právami tretích osôb
- 7.3. Účastníci výstavby sú povinní dodržiavať požiadavky vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
- 7.4. V zápisnici z odovzdania staveniska musí byť uvedené, či stavenisko je v stave spôsobilom na začatie a realizáciu prác na diele v súlade so zmluvou.
- 7.5. Zhotoviteľ bude viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy.
- 7.6. Objednávateľ je povinný sledovať záznamy v stavebnom denníku a najmenej 1 x za 2 dni sa k nim vyjadriť. V opačnom prípade sa predpokladá, že so zápisom súhlasí
- 7.7. Zhotoviteľ je povinný pred každou časťou diela, ktorá má byť podľa zmluvy zakrytá, vyzvať najneskôr 2 dni vopred stavebný dozor objednávateľa k prevzatiu prác. Ak sa objednávateľ k prevzatiu, hoci bol riadne vyzvaný, nedostaví, zhotoviteľ to bude považovať za súhlas na ďalší postup prác.

VIII. Kvalitatívne podmienky diela

- 8.1. Dielo bude vykonané z materiálov vyhovujúcich STN, STN EN. Vlastnosti stavebných materiálov a hotovej úpravy sa overujú v štádiu prípravy materiálov, počas celej realizácie a po ukončení realizácie. Budú vypracované tieto plány a vykonané nasledovné skúšky:
- a) *Kontrolný a skúšobný plán stavby /KSPS/* vypracovaný v súlade s PD predstavujúci podmienky pre vypracovanie a predkladanie dokumentácie kvality vo fáze vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly a organizačno – technický systém zabezpečenia zhotoviteľom. Počet skúšok v pláne nesmie byť nižší ako určujú technické špecifikácie /STN, STN EN/.

- b) *Preukazné skúšky /PS/* stavebných materiálov, zmesí, technologické postupy prác /TCHP/, výrobné pokusy. Zhotoviteľ predloží na odsúhlasenie objednávateľovi pred realizáciou stavby
- c) *Výrobno – kontrolné /VKS/ a preberacie skúšky. Druh a rozsah podľa STN technických špecifikácií.*
- d) *Elaborát dokumentácie kvality stavby* k preberaciemu konaniu členený podľa SO s hodnotením kvality a plnenia KSPS. Obsahuje kompletný súbor dokladov kvality PS, TCHP, VKS, certifikáty, TO. Zoznam preukazných, kontrolných skúšok členený po SO.
- 8.2. Skúšky sa vykonávajú v skúšobniach zhotoviteľa.
- 8.3. Pre odber a skúšky vzoriek základných materiálov alebo preberacích skúšok platia STN, STN EN a súvisiace technické normy.
- 8.4. Podkladom pre prevzatie každej konštrukčnej vrstvy krytu vozovky sú výsledky skúšok vykonané na hotovej úprave.
- 8.5. Systém kvality výroby asfaltových zmesí je overený certifikátom noriem ISO 9001

IX. Odovzdanie a prevzatie

- 9.1. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, cestou stavebného denníka, že dielo je ukončené a pripravené na odovzdanie. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo prevziať do 5 pracovných dní.
- 9.2. Zmluvné strany spíšu o odovzdaní a prevzatí diela zápisnicu, v ktorej sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, bude obsahovať súpis zistených väd a nedorobkov, termíny na ich odstránenie a vyhlásenie objednávateľa, že odovzdávané dielo preberá.
- 9.3. Vady zjavné pri preberaní diela je objednávateľ povinný reklamovať hneď v zápise o prevzatí, v opačnom prípade právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.
- 9.4. Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie diela pre vady, pôvod ktorých spočíva v zmenách a pokynoch nariadených objednávateľom.
- 9.5. Ak má vykonané dielo ojedinelé vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia bezpečnej prevádzke, považuje sa za riadne ukončené a objednávateľ dielo prevezme.
- 9.6. Záručná doba na vykonané dielo je v trvaní 36 mesiacov od odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za vady spôsobené porušením jeho povinnosti.
- 9.7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli neodborným zásahom do diela, napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením, mechanickým poškodením alebo nesprávnym užívaním alebo udržiavaním. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie vozovky pri jej prevádzke
- 9.8. Zhotoviteľ oprávnené a uznané, písomne reklamované vady, oznámené v záručnej lehote odstráni v dohodnutých lehotách. Lehoty budú dohodnuté čo najkratšie technicky možné, v závislosti na vhodnosti poveternostných podmienok na odstránenie väd.

X. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 10.1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- Sk za každý deň omeškania so zhotovením a odovzdaním diela v súlade s touto zmluvou a zmluvnú pokutu vo výške 1 00,- Sk za každý deň omeškania s odstránením väd v zmysle čl. 9 bod 9.8 tejto zmluvy.
- 10.2. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dokončiť a odovzdať dielo a povinnosti odstrániť vady diela.
- 10.3. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania s úhradou faktúry vystavenej v súlade s čl. 5 tejto zmluvy.

XI. Osobitné ustanovenia

- 11.1. Stavebný dozor budú vykonávať pracovníci laboratória objednávateľa: Ján Baran, Roderik Daubner
- 11.2. Funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať **Jaroslav Hejtmaník**
- 11.3. Objednávateľ aj zhotoviteľ majú právo prerušiť plnenie dodávky na dobu nevyhnutne nutnú z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok podľa STN 73 6121 pre vykonanie asfaltových vrstiev. Táto doba sa nepočíta do lehoty výstavby a počas trvania týchto okolností zhotoviteľ nie je v omeškaní.
- 11.4. V prípade zastavenia prác z dôvodu na strane objednávateľa, ktoré bude trvať viac ako 30 dní, objednávateľ je povinný do 14 dní od vyzvania zhotoviteľa uhradiť a prevziať dovedy vykonané práce.
- 11.5. Objednávateľ je povinný uhradiť do 14 dní od vyúčtovania, zvýšené náklady, súvisiace s prerušením prác, pokiaľ dôvody prerušenia nie sú na strane zhotoviteľa
- 11.6. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi vzniknutú škodu a starať sa o nedokončené dielo v prípade, ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré nezodpovedá zhotoviteľ. Objednávateľ mu uhradí cenu za dovedy vykonané práce a dodávky a na zvýšené úroky z úverov.
- 11.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu zmluvy v prípade, ak sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady a podmienky rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.
- 11.8. V prípade sporov tieto budú riešené vzájomným rokovaním a ak nedôjde k dohode, strany sa môžu obrátiť na vecne a miestne príslušný súd.
- 11.9. Na vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa vzťahujú ustanovenia Obchodného a Občianskeho zákonníka pokiaľ nie je dohodnuté inak.
- 11.10. Meniť a doplňovať ustanovenia zmluvy je možné len písomne dodatkom k zmluve s písomným súhlasom oboch zmluvných strán.
- 11.11. Zmluva má 6 strán a je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po jednom vyhotovení

V Banskej Bystrici, 12. VII. 05

Vo Zvolene dňa, 12.7.2005


Za objednávateľa :



Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-10-

Za zhotoviteľa :



Ing. August Privitzer
riaditeľ oblasti STRED Zvolen

STRABAG

STRABAG a.s.
organizačná zložka
DIREKCIA SLOVENSKO
OBLASŤ STRED
NERESNÍCKA CESTA 3
960 01 ZVOLEN / SR
(8)



Ján Košík
vedúci prev. jednotky Zvolen

STRABAG

STRABAG a.s.
organizačná zložka
DIREKCIA SLOVENSKO
OBLASŤ STRED
NERESNÍCKA CESTA 3
960 01 ZVOLEN / SR
(8)

Zmluvu overil: Dušan Ivan 

PLNOMOCENSTVO

Spoločnosť STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe odd. B., vložka 7634, IČO 60 83 87 44,

splnomocňuje

Ing. Branislava Lukáča, r.č. 720725/8102, bytom Teplická 30, 039 01 Turčianske Teplice
Mariána Magulu, r.č. 691209/7357, bytom Potočná 48, 922 07 Veľké Kostolany
Ing. Petra Kovala, r.č. 640403/0292, bytom Kysak 89, 044 81 Kysak
Pavla Sabu, r.č. 770721/6077, bytom Sedmokrásková 6, 821 01 Bratislava
Ing. Vlastimila Boráka, r.č. 591018/6535, bytom Hviezdoslavová 52, 984 01 Lučenec
Andreja Olejára, r.č. 480213/737, bytom Dubová 6, 971 01 Prievidza
Jána Koščka, r.č. 490101/337, bytom Pod kotlom 1819, 963 01 Krupina
Dušana Ivana, r.č. 731221/8276, bytom Prachatická 11, 960 01 Zvolen
Jozefa Kollára, r.č. 700902/8081, bytom Okružná 20/3, 972 51 Handlová
Ing. Petra Kordiaka, r.č. 621113/6624, bytom Centrum 2408/17, 960 01 Zvolen
Ing. Ladislava Lancoša, r.č. 450122/764, bytom Amurská 7, 040 12 Košice
Ing. Jána Michela, r.č. 590627/7113, bytom Jaseňová 29, 010 07 Žilina
Ing. Ľuboša Kubka, r.č. 661225/6277, bytom Jaseňová 32, 010 07 Žilina
Ing. Michala Patza, r.č. 770224/7795, bytom Alexyho 1840/1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Ing. Igora Trúchleho, r.č. 580827/7343, bytom Limbová 13, 010 07 Žilina
Ing. Štefana Ungrádyho, r.č. 610528/7133, bytom Čakľov 508, 094 35 Čakľov

každého samostatne, na všetky právne úkony v mene spoločnosti vrátane organizačnej zložky – STRABAG a.s., organizačná zložka, Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 30 793 815, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1123/B najmä zastupovanie na jednaniach, podpisovanie ponúk a pod. smerujúce k uzavretiu zmlúv o dielo alebo iných obdobných zmlúv v rozsahu do 20 mil. Sk (bez DPH).

K podpisu zmlúv o dielo alebo iných obdobných zmlúv je však oprávnený – každý z hore uvedených splnomocnencov len spolu s jedným splnomocnencom uvedeným v čl. II, alebo dvaja splnomocnení uvedení v čl. II.


Splnomocnení uvedení v čl. II. sú splnomocnení samostatne aj na všetky právne úkony ku ktorým dochádza v čase pred uzavretím zmluvy, ako aj na všetky právne úkony smerujúce k ukončeniu zmluvného vzťahu spôsobom uvedeným v zmluve alebo vyplývajúcim zo zákona.


II.

Ing. Vlastislavom Šlajskom, r.č. 570404/1541, bytom Lúčna 306, 330 02 Dýšina
Ing. Miroslavom Špannerom, r.č. 681004/1337, bytom Veľkomoravská 53, 779 00 Olomouc
Ing. Pavlom Blažejom, r.č. 520723/204, bytom J. Alexyho 7, 841 01 Bratislava
Ing. Jánom Leškóskym, r.č. 490704/293, bytom Bebravská 8956/3, Bratislava – Vrakuňa
Ing. Františkom Šidlíkom, r.č. 550115/6221, bytom 1.mája 2380/33, 901 01 Malacky
Ing. Marianom Pavlíkom, r.č. 600814/7354, bytom J.R.Poničana 981/133, 962 23 Očová
Ing. Štefanom Merčiakom, r.č. 640923/6339, bytom Nová 2903/41, 962 21 Lieskovec
Ing. Augustom Privitzerom, r.č. 480409/731, bytom Nezábudková 4595/1, 960 01 Zvolen
Ing. Anetou Mojžišovou, r.č. 736026/8278, bytom Podzámčok 61, 962 61 Zvolen
Ing. Miroslavom Pavelkom, r.č. 630417/6890, bytom Višňové 747, 013 23 Višňové
Ing. Vladimírom Zajacom, r.č. 640313/7224, bytom Lesná 583/36, 010 04 Žilina-Banová

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru uvedených splnomocnencov alebo do jeho odvolania.


V Prahe, dňa 14.2.2005.....


Ing. Jiří Svoboda
predseda predstavenstva


Dipl. Ing. Milan Jendrusak
člen predstavenstva

Toto plnomocnenstvo prijímam:

ING. AUGUST PRIVITZER
.....
meno, priezvisko


.....
podpis

PLNOMOCENSTVO

Spoločnosť STRABAG a.s., Na Bělídle 198/21, 150 00 Praha 5, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe odd. B., vložka 7634, IČO 60 83 87 44,

splnomocňuje

Ing. Branislava Lukáča, r.č. 720725/8102, bytom Teplická 30, 039 01 Turčianske Teplice
Mariána Magulu, r.č. 691209/7357, bytom Potočná 48, 922 07 Veľké Kostolany
Ing. Petra Kovala, r.č. 640403/0292, bytom Kysak 89, 044 81 Kysak
Pavla Sabu, r.č. 770721/6077, bytom Sedmokrásková 6, 821 01 Bratislava
Ing. Vlastimila Boráka, r.č. 591018/6535, bytom Hviezdoslavová 52, 984 01 Lučenec
Andreja Olejára, r.č. 480213/737, bytom Dubová 6, 971 01 Prievidza
Jána Košíka, r.č. 490101/337, bytom Pod kotlom 1819, 963 01 Krupina
Dušana Ivana, r.č. 731221/8276, bytom Prachatická 11, 960 01 Zvolen
Jozefa Kollára, r.č. 700902/8081, bytom Okružná 20/3, 972 51 Handlová
Ing. Petra Kordiaka, r.č. 621113/6624, bytom Centrum 2408/17, 960 01 Zvolen
Ing. Ladislava Lancoša, r.č. 450122/764, bytom Amurská 7, 040 12 Košice
Ing. Jána Michela, r.č. 590627/7113, bytom Jaseňová 29, 010 07 Žilina
Ing. Ľuboša Kubíka, r.č. 661225/6277, bytom Jaseňová 32, 010 07 Žilina
Ing. Michala Patza, r.č. 770224/7795, bytom Alexyho 1840/1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Ing. Igora Trúchleho, r.č. 580827/7343, bytom Limbová 13, 010 07 Žilina
Ing. Štefana Ungrádyho, r.č. 610528/7133, bytom Čak'ov 508, 094 35 Čak'ov

každého samostatne, na všetky právne úkony v mene spoločnosti vrátane organizačnej zložky – STRABAG a.s., organizačná zložka, Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 30 793 815, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1123/B najmä zastupovanie na jednaniach, podpisovanie ponúk a pod. smerujúce k uzavretiu zmlúv o dielo alebo iných obdobných zmlúv v rozsahu do 20 mil. Sk (bez DPH).

K podpisu zmlúv o dielo alebo iných obdobných zmlúv je však oprávnený – každý z hore uvedených splnomocnencov len spolu s jedným splnomocnencom uvedeným v čl. II, alebo dvaja splnomocnenci uvedení v čl. II.

Splnomocnenci uvedení v čl. II. sú splnomocnení samostatne aj na všetky právne úkony ku ktorým dochádza v čase pred uzavretím zmluvy, ako aj na všetky právne úkony smerujúce k ukončeniu zmluvného vzťahu spôsobom uvedeným v zmluve alebo vyplývajúcim zo zákona.

II.

Ing. Vlastislavom Šlajsom, r.č. 570404/1541, bytom Lúčna 306, 330 02 Dýšina
Ing. Miroslavom Špannerom, r.č. 681004/1337, bytom Veľkomoravská 53, 779 00 Olomouc
Ing. Pavlom Blažejom, r.č. 520723/204, bytom J. Alexyho 7, 841 01 Bratislava
Ing. Jánom Leškovským, r.č. 490704/293, bytom Bebravská 8956/3, Bratislava – Vrakuňa
Ing. Františkom Šidlíkom, r.č. 550115/6221, bytom 1.mája 2380/33, 901 01 Malacky
Ing. Mariánom Pavlíkom, r.č. 600814/7354, bytom J.R.Poničana 981/133, 962 23 Očová
Ing. Štefanom Merčiakom, r.č. 640923/6339, bytom Nová 2903/41, 962 21 Lieskovec
Ing. Augustom Privitzerom, r.č. 480409/731, bytom Nezábudková 4595/1, 960 01 Zvolen
Ing. Anetou Mojžišovou, r.č. 736026/8278, bytom Podzámčok 61, 962 61 Zvolen
Ing. Miroslavom Pavelkom, r.č. 630417/6890, bytom Višňové 747, 013 23 Višňové
Ing. Vladimírom Zajacom, r.č. 640313/7224, bytom Lesná 583/36, 010 04 Žilina-Banová

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru uvedených splnomocnencov alebo do jeho odvolania.

V Prahe, dňa 14.2.2005

Ing. Jiří Svoboda
predseda predstavenstva

Dipl. Ing. Milan Jendrusak
člen predstavenstva

Toto plnomocnenstvo prijímam:

JAN KOŠIK
meno, priezvisko

Košik
podpis

" I/65 Kremnica - Kremnické Bane, veľkoplošné vysprávky vozovky "
Cenová ponuka

P.č.	Položka	Popis položky	m.j.	Počet	Jedn. cena v Sk bez DPH	Cena celkom v Sk bez DPH
1	100 00	1 Všeobecné Obmedzenie dopravy	súprava	1	40 000	40 000
2	11315.1	11 Pripravné a pridružené práce Odstránenie krytu vozoviek a spev. Plôch strojovo - odstránenie živ. Krytu frézovaním obrusnej vrstvy hr. 60mm	m ²	5300	97	514 100
3	573 21	57 Kryty pozemných komunikácií, letísk a plôch z kameniva alebo živičné Živičné postreky a nátery - spojovacie postreky asfaltové	m ²	5300	22	116 600
4	577 13	Asfaltové betóny - jednovrstvové z drveného kameniva s obrusnou vrstvou hr. 60mm ABS I mod.	m ²	5300	468	2 480 400
Spolu cena bez DPH						3 151 100,00
DPH 19%						598 709,00
Cena celkom s DPH						3 749 809,00

STRABAG

STRABAG a.s.
 organizačná zložka
 DIREKCIA SLOVENSKO
 OBLASŤ STRED
 NERESNICKA CESTA 3
 960 01 ZVOLEN / SR
 (8)

vr. Kurb

Vo Zvolene: 1.6.2005

Ing. August Privitzer
 riaditeľ oblasti STRED Zvolen