

# Zmluva o dielo

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

23/7/140-Mý/DP/2002

6739-00

číslo ZoD objednávateľa

číslo ZoD zhotoviteľa

## I/59 Jelenec – núdzový záliv

vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) vrátane výkazu výmer  
v podrobnostiach DVP

### čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1 OBJEDNÁVATEL: **SR - SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava 25  
Štatutárny zástupca Ing. Dušan Matonok, generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: Ing. Juraj Valent, riaditeľ investorského útvaru  
SSC IÚ Banská Bystrica, Skuteckého 32  
974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných: Ing. Ladislav Štulajter, ved. útvaru ver. obstar.  
- vo veciach technických: Ing. Pavol Vajcík, technický námestník  
Ing. Viliam Piták  
Ing. Mirko Izák
- Bankové spojenie: Národná banka Slovenska Bratislava  
číslo účtu: 43-4321-012/0720  
IČO: 00 33 28  
Tel. 048/4143 368  
Fax: 048/4143 424  
E-mail: stulo@iubb.ssc.sk  
Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia zriadená  
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií  
SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa  
7.12.1995 v znení jej neskorších zmien a doplnení.
- 1.2 ZHOTOVITEĽ: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
zapísaný v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  
Sa, Vložka číslo 378/B  
Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 3  
Zastúpený: Ing. Dušan Šamudovský, CSc., riaditeľ a.s.
- Osoby oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných: Ing. Ivan Minár, ved. strediska mestskej dopravy  
- vo veciach technických: Ing. Ivan Kačo, hlavný inžinier projektu

Bankové spojenie:	0200 VÚB, pobočka Bratislava - mesto
číslo účtu:	24402 – 012/200
IČO: 31 322 000	DIČ: 31 322 000 / 602
Tel.	02/50234 366
Fax.:	02/55421 146
E-mail:	kaco@dopravoprojekt.sk
Právna forma:	akciová spoločnosť

## čl. 2 Predmet zmluvy

- 2.1 V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP) vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP spĺňajúce podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstráni všetky prípadné vady diela v súlade s touto zmluvou.

Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú v čl. 8 tejto zmluvy.

## čl. 3 Vykonávanie diela

- 3.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon č. 50/76 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu v súlade s jednotnou štátnou technickou politikou a so záujmami spoločnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií štátnej správy.
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 3.3 Objednávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

## čl. 4 Rozsah a obsah

- 4.1 Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 4.2 Zhotoviteľ vypracuje dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP) vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP v zmysle znenia Smernice pre dokumentáciu stavieb ciest a diaľnic vydanéj v júni 1999 SSC Bratislava, podľa prílohy č. 8, 10, 13 a 14 príslušných slovenských právnych predpisov a slovenských technických noriem, alebo verejne dostupných technických špecifikácií (prednostne tých, ktoré sú národnou implementáciou noriem a technických špecifikácií, prípadne preukázať zhodu s uvedenými požiadavkami formou certifikácie) a podkladov objednávateľa. Pre plnenie tejto zmluvy sú záväzné platné STN resp. iné technické normy platné v čase zhotovenia predmetu tejto zmluvy.
- 4.3 Všeobecné požiadavky na spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) vrátane výkazu a výmer v podrobnostiach DVP.
- Začlenenie stavby do krajiny musí byť v zhode s požiadavkami zákona o životnom prostredí.
  - Stavbu je potrebné navrhnuť tak, aby nároky na záber pozemkov boli optimálne.

- Dosiachnutie minimálneho nepriaznivého vplyvu stavby na životné prostredie podľa zákona č. 7/92 Zb. o životnom prostredí, zákona č. 127/94 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č. 287/94 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
- Minimalizovať dočasné zábery.
- Zpracovať opodstatnené pripomienky z vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí vydaných počas spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP).

4.4 Nároky na spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP:

Stavba pozostáva z troch samostatných úsekov a to:

- **I/59 Jelenec – oporný múr v km 18,680 – 18,720, oprava poškodeného betónového múra dĺžky 40 m.**
- **I/59 Núdzový záliv Jelenec, rekonštrukcia cesty I/59 v dĺžke 872 m s rozšírením o núdzový pruh v smere Banská Bystrica – Donovaly a vybudovaním únikovej cesty na zachytenie havarovaných vozidiel v dĺžke 140 m. Kategória cesty C 9,5/60.**
- **I/59 Núdzový záliv Hanesy, rozšírenie cesty I/59 o núdzový pruh v smere Banská Bystrica – Donovaly v dĺžke 899 m a vybudovaním únikovej cesty na zachytenie havarovaných vozidiel v dĺžke 140 m. Kategória cesty C 9,5/60.** Súčasťou tohto úseku je aj napojenie parkoviska pri penzióne DONLY z novovybudovanej miestnej komunikácie kategórie MO 8/40 dĺžky 210 m, ktorá prepája cestu I/59 a jestvujúcu miestnu komunikáciu do osady Mistríky. Cesta I/59 bude rozšírená o odbočovací pruh vľavo dĺžky 120 m v smere Banská Bystrica – Ružomberok a odbočovací pruh vpravo dĺžky 80 m v smere Ružomberok – Banská bystrica. Súčasťou riešenia je aj úprava jestvujúcej priesečnej križovatky na križovatku tvaru T tak, že bude zrušené jestvujúce odbočenie vľavo v smere Banská Bystrica – Ružomberok až po jestvujúcu miestnu komunikáciu. Bude tu zriadený chodník pre peších a ostatná plocha bude zrekultivovaná. V smere Ružomberok – Banská Bystrica bude odbočovací pruh vľavo dĺžky 110 m. Priebežné aj odbočovacie pruhy majú šírku 3,5 m.

**Rozsah dokumentácie pre všetky tri úseky :**

- Zameranie územia pre potreby zhotovenia predmetu zmluvy a zhotovenie účelovej mapy (zhotoviteľ dodá aj v digitálnej forme vo výstupe dgn). Vytýčenie osi a zameranie priečných profilov v rozsahu po 25 m staničenia.
- Zabezpečenie vytýčenia inž. siete u správcov, ich zameranie a autorizovanie správnosti vytýčenia správcom na jednom výtlačku účelovej mapy.
- Navrhnutie, vybudovanie a zameranie bodov vytyčovacej siete, výpočet a vyrovnanie súradníc. Určenie majetkovej hranice v súradniciach.
- Zhotovenie geometrického plánu na trvalý záber (overený), dočasný záber a zábery do 1 roka. Do trvalého záberu je potrebné zahrnúť aj pätky stožiarov a šachty mimo hlavnej trasy.
- Podklady pre uzatváranie nájomných zmlúv (dočasné zábery, zábery do 1 roka).
- Podklady pre vyňatie pôdy z PPF a LPF, zoznamy vlastníkov na majetkovoprávne vysporiadanie.
- Určenie majetkovej hranice v súradniciach.
- Ekonomické hodnotenie vypracovať metódou stupňa výnosnosti.
- Vyvolané investície navrhovať iba v nevyhnutnom rozsahu a v technickom riešení zodpovedajúcom starému stavu investície. V prípade náročnejších požiadaviek správcov je potrebné vyšpecifikovať požiadavky správcu nad rámec starého stavu siete (investície).

## 4.5 Požiadavky na zabezpečenie doplňujúcich prieskumov

- Doplňujúci inžiniersko-geologický prieskum a hydrogeologický prieskum v rozsahu potrebnom pre zhotovenie DSP. Uviesť cenu za 1 bm.
- Dendrologický prieskum a inventarizácia porastov s rozlíšením po parcelách (dopracovať pre potreby žiadosti na výrub stromov v zmysle zákona č. 287/94 Z.z.
- Pedologický prieskum v miestach záberu poľnohospodárskej pôdy rozsahu podľa Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva SR na zabezpečenie účelného využitia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej z PPF, ktorého znenie tvorí prílohu k tejto ZoD.

## 4.6 Spôsob a lehoty prerokovávaní

- Zhotoviteľ DSP prejedná dokumentáciu v priebehu spracovania s dotknutými stranami, vrátane správcov inžinierskych sietí. Prerokovanie, súhlasné stanoviská a vyjadrenia k správe a užívaniu jednotlivých objektov stavby vydokladovať v DSP na úradnom tlačive v originálnom vyhotovení.
- V štádiu zhotovenia diela bude zhotoviteľ informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať podľa naliehavosti riešenia dielčích problémov. V prípade potreby môže tieto pracovné rokovania zvolávať aj objednávateľ. Minimálne 2 týždne pred termínom odovzdania diela zvolá zhotoviteľ rokovanie za účelom pripomienkovania konceptu DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP v závere prác. Pripomienky vyplývajúce z uvedeného rokovania je povinný zhotoviteľ zapracovať do diela najneskôr do termínu jeho odovzdania objednávateľovi.
- Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa DSP na jednaní v rámci stavebného konania v zmysle stavebného zákona.
- Zhotoviteľ DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP v dokumentácii zohľadní všetky oprávnené požiadavky z vydaných rozhodnutí a vyjadrení.

**Kompletný DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP zhotoviteľ dodá aj v digitálnej forme.**

**Objednávateľ si je oprávnený zmeniť alebo upresniť rozsah prác v priebehu plnenia tejto zmluvy a počas realizácie diela.**

## 4.7 Počet výtlačkov dokumentácie

DSP v podrobnostiach DVP	15 x
Výkazy výmer samostatne pre každý úsek	8 x
Koordináčny výkres stavby	5 x navyše
Ekonomické hodnotenie	3 x

<b>čl. 5 Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa</b>
---

5.1	Názov	:	<b>I/59 Jelenec – núdzový záliv</b>
	Kraj	:	Banskobystrický
	Okres	:	Banská Bystrica
	Katastrálne územie	:	Donovaly, Staré Hory
	<b>Druh stavby</b>	:	<b>rekonštrukcia</b>

## 5.2 Charakteristika územia, umiestnenie, súčasný stav, účel a základné parametre a rozsah stavby:

- Zaujmové územie bezprostredne nadväzuje na jestvujúcu cestu I/59. Stavba sa nachádza v pásme hygienickej ochrany podzemných vôd 2. stupňa.

- Cesta I/59 je súčasťou európskeho ťahu E77. Zabezpečuje prepojenie južného a severného Slovenska, Maďarska a Poľska. Na horskom priechode Donovaly sú v úseku Jelenec – Donovaly – Korytnica nevyhovujúce pozdĺžne sklony, šírkové usporiadanie a vysoká dopravná nehodovosť.

### 5.3 Predchádzajúce dokumentácie a ostatné podklady:

Na stavbu je spracovaná nasledovná dokumentácia :

- dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) pre úsek I/59 Núdzový záliv Jelenec a I/59 Núdzový záliv Hanesy
- zjednodušená dokumentácia pre úsek I/59 Jelenec – oporný múr.

Kompletnú dokumentáciu dostane k dispozícii spolu s vyjadreniami k DÚR a rozhodnutím na umiestnenie stavby zhotoviteľ DSP do 5 dní po uzavretí ZoD.

### 5.4 Dopravno-inžinierske údaje

Pri návrhu riešenia bude sa vychádzať zo sčítania dopravy z roku 2000.

### 5.5 Prieskumy zabezpečené objednávatelom :

- Predbežný inž. geologický prieskum.

### 5.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracúvania dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:

- a) do 10-tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa;
- b) osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarat' vlastnými silami.

## čl. 6 Termín plnenia

6.1 DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP : do 01.09.2002

## čl. 7 Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a zápisničným odovzdaním diela objednávatelovi (jeho zástupcovi kompetentnému na jeho prevzatie podľa ZoD) v mieste jeho sídla, uvedeného v zmluve o dielo.
- 7.2 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov.
- 7.3 Predĺženie termínu dodania diela:  
V prípade, že:
  - a) množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžadovaných objednávatelom;
  - b) zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávatelom;
  - c) zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela, určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom predĺženie termínu dodania diela.

**čl. 8 Cena diela a platobné podmienky**

- 8.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 4. tejto zmluvy je dohodnutá dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/96 Z.z. o cenách. Špecifikácia ceny stanovená hodinovými sadzbami tvorí samostatnú prílohu a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.

Cena prác bez DPH	3 372 150,00 Sk
DPH 10 %	337 215,00 Sk
<b>Cena prác vrátane DPH</b>	<b>3 709 365,00 Sk</b>

- 8.2 Podkladom pre úhradu ceny dodávky diela budú faktúry, vystavené zhotoviteľom po odovzdaní predmetu plnenia v termínoch a spôsobom podľa čl. 6. a 7. tejto zmluvy. Vo faktúrach bude uvedená čiastka, na ktorú má podľa svojej mienky zhotoviteľ nárok. Úhrada faktúr bude vykonaná v slovenských korunách.
- 8.3 Objednávateľ overí a potvrdí ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne a tieto uhradí:
- v rozsahu **95 %** z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry,
  - v rozsahu **5 %** z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry, resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehliadnutí diela v uvedenej lehote 60 dní.
- 8.4 Hodinové sadzby sú spracované v skladbe:
- mzdy
  - odvody 38 %
  - réžia z miezd
  - úplné vlastné náklady
  - zisk z úplných vlastných nákladov

**čl. 9 Zodpovednosť zhotoviteľa**

- 9.1 Zhotoviteľ dokumentácie podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa uvedených v čl. 2, 3, 4, 5 a 6 tejto zmluvy.

**čl. 10 Úhrada škôd a nákladov**

- 10.1 Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373 až 386 obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

**čl. 11 Zoznam zamestnancov zodpovedných za dodanie DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP**

- 11.1 Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, sú uvedení v „Zozname oprávnených pracovníkov“ a budú vykonávať funkcie určené podľa tohto zoznamu.

**Zoznam oprávnených pracovníkov zhotoviteľa:**

- Ing. Ivan Minár** - vedúci strediska mestskej dopravy, oprávnený rokovať o zmluvných veciach
- Ing. Ivan Kačo** - hlavný inžinier projektu, oprávnený rokovať o technických otázkach a poverený odovzdať dielo.

- 11.2 **Zamestnanci objednávateľa**, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, sú uvedení v „Zozname oprávnených pracovníkov“ a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu.

**Zoznam oprávnených pracovníkov objednávateľa:**

- Ing. Pavol Vajcík** - technický námestník, oprávnený rokovať o koncepčných otázkach
- Ing. Viliam Piták** - hlavný pracovník predinvestičnej a investičnej prípravy stavieb, oprávnený rokovať o technických veciach
- Ing. Mirko Izák** - hlavný pracovník predinvestičnej a investičnej prípravy stavieb, oprávnený rokovať o technických veciach a poverený na prevzatie diela
- Ing. Ladislav Štulajter** - vedúci útvaru verejného obstarávania a zákazky, oprávnený rokovať o zmluvných veciach.

- 11.3 Zmeny v poverených osobách, uvedených v ZoD, sú obe zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 10 pracovných dní.

**čl. 12 Podzhotoviteľia**

- 12.1 Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty vykonávané v subdodávke a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi.

**ZOZNAM PODZHOTOVITEĽOV**

Obchodné meno adresa podzhotoviteľa	Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu	Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom
AGROPROJEKT NITRA s.r.o. Nábřežie mládeže 1 949 01 Nitra	pedologický prieskum objekty rekultivácie	prieskum projektová činnosť
INGEO - ighp, s.r.o. Žilina	inžiniersko-geologický prieskum	prieskum

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi v % : 24,74.

- 12.2 Zhotoviteľ môže, s dovolením objednávateľa, poveriť aj iný subjekt k zhotoveniu niektorých dielčích častí služby. Tento súhlas nezavahuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD.

**čl. 13 Obchodné tajomstvo a autorské práva**

- 13.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 13.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
- 13.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo – predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie

tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohoto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má tiež právo na náhradu škody.

13.4 Výhodiskové podklady zostávajú v archíve zhotoviteľa.

#### čl. 14 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

14.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za :

č.	Druh pokuty	čl. návrhu ZoD	Výška pokuty v Sk/deň
1.	neukončenie DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP v zmluvnom termíne	6.1	5 000,00
2.	neodstránenie vady v dohodnutom termíne	15.	3 500,00

14.2 Objednávateľ môže odpočítať vyššie uvedené pokuty z faktúry.

14.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezavahuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.

14.4 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za :

č.	Druh úroku z omeškania	čl. návrhu ZoD	Výška úroku z omeškania v Sk/deň
1.	omeškanie s úhradou faktúry	8.3.	0,05 % z dlžnej čiastky

#### čl. 15 Záručná doba – zodpovednosť za vady

15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

15.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

15.3 Viditeľné vady dodávky musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela a v prípade ich výskytu objednávateľ dielo neprevezme.

15.4 **Záručná lehota** sa po vzájomnej dohode stanovuje nasledovne:

**začína plynúť** - zápisničným odovzdaním a prevzatím diela (DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP) objednávateľom bez vád a nedorobkov,

**končí** - zápisničným odovzdaním a prevzatím stavebných prác.

15.5 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vád, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania vád.

15.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.



- 15.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu diela do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.
- 15.8 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady aj v prípade, že považuje reklamáciu objednávateľa za neopodstatnenú. Úhradu nákladov s tým spojenú môže uplatniť súdnou cestou.
- 15.9 Objednávateľ potvrdí, že všetky vady sú odstránené až vtedy, keď všetky známe vady boli skutočne odstránené.

#### **čl. 16 Doplnky, zmeny, navyše práce**

- 16.1 V prípade, že bude potrebné vypracovať doplnok k DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP počas ďalšej prípravy stavby a počas jej realizácie, v dobe platnosti tejto ZoD (t.j. do skončenia záručnej lehoty na DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP), vzhľadom na zväčšený rozsah prác alebo podstatnú zmenu technického riešenia, objednávateľ predloží zhotoviteľovi samostatnú písomnú objednávku, v ktorej bude špecifikovaný požadovaný rozsah prác. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi dodatok k ZoD spolu so špecifikáciou rozsahu hodín. Doplnky a navyše práce k DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP budú oceňované aktuálnymi hodinovými sadzbami odsúhlasenými medzi zhotoviteľom a objednávateľom.

#### **čl. 17 Odstúpenie od zmluvy**

- 17.1 Objednávateľ, alebo zhotoviteľ, môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
- 17.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
- 17.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 – 351 Obchodného zákonníka č. 513/91 Z.z.
- 17.4 Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka.
- 17.5 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.
- 17.6 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci.

#### **čl. 18 Vyššia moc**

- 18.1 Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané okolnosti – vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy a pod.
- 18.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú okolnosť, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú 15 dní od doručenia oznámenia (žiadosti o dohodu).

#### **čl. 19 Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy**

- 19.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:

- a) Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmariť u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.
- b) Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ.
- c) Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
- d) Objednávateľ, alebo zhotoviteľ zbankrotuje, alebo dôjde k jeho likvidácii, (okrem dobrovoľnej likvidácii za účelom reorganizácie alebo fúzie).

Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady (nie však iba tie).

- 19.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 Obchodného zákonníka.
- 19.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.

## **čl. 20 Platby pri odstúpení od zmluvy**

- 20.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene do tej doby realizovaných prác (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
- 20.2 Ak pritom celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.
- 20.3 Pokiaľ zmluvu vypovie objednávateľ, alebo sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.

## **čl. 21 Zmena záväzkov**

- 21.1 Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou dodatkov k zmluve a to výlučne písomnou formou.
- 21.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí ZoD zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky z jeho strany. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu záväzku (termín plnenia, prípadne cena) vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinností spolupôsobenia, dohodnutých v tejto zmluve.
- 21.3 Meniť, alebo dopĺňať text zmluvy o dielo je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 21.4 Pre platnosť dodatkov k ZoD sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 21.5 K návrhom dodatkov k zmluve o dielo sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 21 dní od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. V prípade, že ktorákoľvek zo zmluvných strán požaduje vysvetlenie, resp. doplnenie alebo upresnenie obsahu dodatku, môže tieto požiadavky druhá strana zaslať aj faxom. Táto doba (t.j. od obdržania požiadavky po jej splnenie) sa nezapočítava do lehoty uvedenej v čl. 21.5.

**čl. 22 Riešenie sporov**

22.1 Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť zmierčimi konaniami. V prípade neúspešnosti zmierčieho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

**čl. 23 Záverečné ustanovenia**

23.1 Zmluva vznikne prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

23.2 Táto zmluva o dielo má 11 strán a je vyhotovená v dvoch exemplároch, z toho po jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu.

V Banskej Bystrici dňa **15 júla 2002**

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTORSKÝ ÚTVAR  
Skuteckého 32,  
974 23 Banská Bystrica


10



**Ing. Juraj Valent**  
riaditeľ SSC, IÚ

V Bratislave, dňa 11. júla 2002

Za zhotoviteľa:



**Ing. Dušan Šamudovský, CSc.**  
riaditeľ a predseda predstavenstva  
DOPRAVOPROJEKT-u, a.s.

**DOPRAVOPROJEKT a.s.**  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
S-23