Zmiuva o dielo

podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

C. objednavatela: 6231/236/2006

C. zhotovitela: 12/2006

Lr“ Cl. 1 Zmluvné strany

1.1. Objednavatel

Statutarny organ:
Oscba opravnena podpisat zmluvu

Osoby opravnené rokovat
- vO veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych

Bankové spojenie
Cislo uctu:

ICO

DIC

Telefon, fax
Pravna forma

- SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Mileticova 19, 826 19 Bratislava

. Ing. Roman Zembera - generdiny riaditel
. Ing. Ladislav Stulajter, riaditef SSC-IVSC,

Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica

. Ing. Ladislav Stulajter, riaditel

Ing. Vladimir Solc - veduci oddelenia verejného
obstaravania

- Ing. Juraj Valent - namestnik pre investicnu pripravu a
vystavbu

- Statna pokladnica

: 7000135433/8180

- 00 33 28

2021067785

: 048/4143232, 048/4143424

:Statna rozpodtova organizécia zriadena Ministerstvom
dopravy, p0Ost a telekomunikacti SR zriadovacou listinou C.
316/M — 2005 zo dria 14 . februara 2005

(dalej len objednavatel)

1.2. Zhotovitel

Zastupeny

Osoby opravnené rokovat
- vo veciach zmluvnych

- vo veciach technickych

- vo veciach ekonomickych
Bankové spojenie

Cislo uctu

ICO

IC DPH

Telefdn

Fax

E-mail

Pravna forma

: IPOS spol. s.r.o.

Inzinierske, projekt. a obchodné sluzby
P. 0. Box 295
Horna 26,974 01 Banska Bystrica

. Ing. lgor Chylo

- Ing. Igor Chylo

- Ing. Jan Hronec

- Ludmila Bohacova

. Slov. sporitelna pob. Banska Bystrica
. 430106550/0900

. 31603041

. SK202046087 1

: 048/4161852

: 048/4164856

: Ipos@iposbb.sk

. Spoloénaost s rucenim cbmedzenym zapisana

u: Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica
QOddiel : Sro, viozka ¢. 1803/s

(d'alej len zhotovitel)

Cl. 2. Predmet zmluvy

2.1 Touto zmiuvou sa zhotovitel zavazuie, Ze pre objednavatela vyhotovi technicku studiu stavby 1/66
Polomka — hranica kraja, ktorej si¢astou je aj zamer v zmysle zakona €. 24/2006 Z.z.

2.2 Objednavatel sa zavazuje prevziat hotové dielo bez vad a nedorobkov a zaplalit cenu diela
uvedenu v €l. 8 tejto zmluvy.
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Vykonavanie diela

3.2

Zhotovitel bude pri pineni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na vysoke
profesionainej Urovni. Zavazuje sa dodrZiavat vSeobecne zavazné predpisy (stavebny zakon
&.50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, ktory stanovuje zasady pre vystavbu v sulade s
jednotnou $tatnou technickou politikou a so zaujmami spoioCnosti na tvorbe a ochrane Zzivotneho
prostredia), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi
podkladmi objednavatefa, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovanych organov a organizacli statne)
spravy.

Zhotovitel je povinny upozornit objednavatela na nevyhovujuce vlastnosti veci, ktore od neho
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. Ak tuto
povinnost zhotovitel spinil, nezodpoveda za nemozZnost dokoncCenia diela, pokial objednavatel na
pouziti odovzdanych veci a dodrzani ulozenych pokynov trva.

Objednavatel ma pravo ziadat od zhotovitela, aby odstranil chyby, ktore sposobil nespravnym
vyhotovenim a to priebezne.

Rozsah a obsah

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.4

4.5

Zhotovitel vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

VSeobecné poziadavky:

spracovanie technickej studie musi reSpektovat TP $5C 08/2002 ,Smernicu o dokumentaci stavieb
cestnych komunikacii* ( priloha €. 2 a 5), prisluéné technicke a pravne predpisy a normy,

dosiahnutie minimalneho nepriaznivého vplyvu stavby na Zivotne prostredie podla zakona C.
2412006 Z. z.. zdkona ¢. 17/1992 Zb. v zneni neskorsich predpisov a zakona C. 287/1994 z. z.
v zneni neskorsich predpisov,

dosiahnutie pozadovanych zakladnych technickych parametrov a uzivatelskych poziadaviek,
overenie dokumentacie odborne spdsobilou osobou (sprievodna sprava, technicko-ekonomicke
vyhodnotenie, situacie, vykresy, prieskumy),

v rozpoéte vycislit poloZzky na vykupy odvody za docCasné a trvale odnatie PPF, LPF, za likvidaciu
porastov, vykup pozemkov, budov a stavieb,

uréit ¢lenenie na Useky podla poradia dolezitosti realizacie,

Zakladné parametre :

Predmetné a suvisiace pozemne komunikacie:

navrhové kategorie, druh vozovky, poziadavky na cestné vybavenie, osvetlenie,

dokumentovat spracovanie hlavnych ukazovatefov navrhovanej trasy a suvisiacich pozemnych
komunikacif, prelozky inz. sieti podla druhu,

napojenie ciest Il. a lll. triedy v extravilane prejednat na odboroch dopravy prisiusnych VvUC,
Mosty:

zatazenie na triedu ,A", navrhova kategdria komunikacie na moste s. 9,5 m medzi zvodidlami,
Krizovatky:

dokumentovat schémy urovnovych krizovatiek,

Ostatné objekty: |

stvisiace a vyvolané stavbou , oporné a zarubne mury, Upravy a prelozky tokov, inzinierske siete,

Naroky na dokumentaciu:
dtudia musi definovat umiestnenie trasy, optimalne technické a ekonomicke riesenie stavby,

navrh kompenzaCnych a eliminaCnych opatreni za ucelom znizenia vplyvu stavby na zivotne
prostredie,

v dokumentacii uviest sulad s prislusnym platnymi technickymi normarmi na uzemi SR, v pripade
stiesnenych pamerov vytypovat pripadne vynimky z STN,

Nalezitosti dokumentacie:

zakladné naleZitosti technickej studie podfa prilohy €. 5, 5a, (hlukova stadia), 14, 15 ,Smernice ..."
TP 08/2002, doplneny a upraveny podlia poZiadaviek cbjednavatela,

na vSetky alternativy Ziadame spracovat rozpocet verejnej prace a ekonomické hodnotenie metodou
stupna vynosnosti (JRR) a socioekonomicke] navratnosti a HDM,

v technickej $tudii Ziadame vypracovat etapizaciu vystavby na zaklade intenzity dopravy ,




e sucastou Stadie bude Zamer v zmysle zékona ¢, 24/2006 z. z. o posudzovani vplyvov na zivotne
prostredie

4.6 Sposob a lehoty prerokovania:

e zhotovitel zvola vstupné rokovanie najneskdr 1 mesiac od uzatvorenia ZOD,

e prerokovanie v priebehu spracovania studie s dotknutymi organizaciamt a organmi statnej a verejne;
spravy - obcami zabezpedi zhotovitel,

e zaverecné prerokovanie $tudie 30 dni pred terminom dodania, odsthlasenie vyvolanych investici
so spravcami buddcich objektov dolozené stanoviskom na hlavickovom papieri vratane potvrdenia
o ich budlicom prevzati do spravy a majetku podla platnej legislativy,

e vyjadrenia, stanoviska dotknutych organizacii, organov statnej a verejne] spravy pozadujeme
dokladovat na hlavickovom papieri ( v siprave €. 1 technickej studie originaly vyjadreni),

o koncept kompletnej studie azameru predlozi spracovatel objednavatelovi na kontrolu a na
pripomienky 4 tyzdfiov pred terminom dodania Studie na dobu 15 dni, pripomienky objednavatela
spracovatel dopracuje do TS, do terminu dodania vratane opodstatnenych pripomienok dotknutych
ucastnikov, pripadne v Sprievodnej sprave zddvodni mieru akceptacie pripomienok,

4.7 PoZiadavky na vybavenie dokumentacie:

e dokumentaciu vypracovat vo formate A4 — v krabicl

e grafické prilohy, vykresy vo farebnom vyhotoveni

e situaciu dodat aj na podklade ortofotomapy

+ digitalne spracovanie grafickych, textovych a tabulkovych priloh

« na prerokovanie zameru EIA s obcami zabezpecit audiovizualnu prezentaciu navrhovane| Cinnosti
(mapy, fotodokumentacia, poCitacova simulacia objektov a pod.)

o dobra ¢itatelnost kopii

e mierky map budl upresnené na pracovnom rokovani

4.8 Podet vytlackov dokumentacie
e technicka studia 15 suprav
e« TS kompletne v digitalnej forme 2 ks
e Poclet vyhotoveni Zameru 20 sUprav
e naviac situacie M 1:50 000 10 ks
¢ naviac situacie M 1:10 000 10 ks
e naviac situacie ortofotomapy 10 ks

Cl. 5. Podklady, tdaje a spolupdésobenie objednavatela

5.1 IdentifikaCné udaje .
e Nazov: /66 Polomka — hranica kraja
e Kraj: Banskobystricky
e Miesto (okres): Brezno
« Navrhovana kategoria: C 9,5/80
e DiZka useku: 38,0 km{orientacna)
5.2 Podklady a udaje navrhu variantov

5.2.1 Dopravno—inZinierske udaje:

e pri spracovani technickej Stidie pouzit, vychadzat z vysledkov posledného scCitania dopravy (S5C
Bratislava rok sdéitania 2005) toto aktualizovat' pre vyhtadové roky a vypocet prognozy pre roky
2010,2020,2030,

e« spracovat kapacitné postdenie navrhu krizovatiek, zdroje a ciele dopravy, vyhladove intenzity,
kapacitné posUdenie jestvujucej cesty, progndzu dopravy s popisom pouzite] metodiky
progndzovania a pouzitych vstupov, nehodovost, riesit pesiu dopravu, autobusové zastavky a pod.,

o vsetky potrebné mapové podklady a dopravne prieskumy a dalsie podklady si zabezpeci
spracovatel studie,

5.2.2 Umiesinenie stavby:

¢ vychadzat z rekonstrukcie cesty v jestvujlcej trase so zaberom prifahlych nehnutelnosti,

e v zakladnych variantoch vychadzat z uzemnoplanovacej dokumentacie dotknutych obci,

o redpektovat vydané stavebné uzavery dotknutych sidelnych utvarov,

5.2.3 Technické podklady:



5.2.4

5.3

Stadiu ziadame vypracovat v min. troch alternativach (prvd alternativu uvazovat' v jestvujucej trase ),
pricom alternativy budu postdené z hladiska dopravnych, technicko-ekonomickych, ochrany
zivotného prostredia,

poziadavky na cestné komunikacie, krizovatky, mosty, obsiuzne zariadenia aich technicke
parametre v zmysle platnych pravnych noriem,

v navrhu tras uvazovat s navrhovou rychlostou 80 km/hed., vynimocCne v stiesnenych pomeroch
s navrhovou rychlostou 60 km/hod.,

Podkiady o uzemi

spracovatel TS zabezpedi: inZiniersko — geologické tdaje, hydrologické charakteristiky, zemniky pre
potrebu nasypov, tazby, podklady o su¢asnom a budicom vyuziti Uzemia (zastavba, priemysel)
Gdaje o chranenych dzemiach, ochrannych pasmach energetickych sieti, a pod. a tieto zakreslit do
situacie M 1:50 000 a do situacii M 1:10 000,

do situacii M 1:10 000 zakreslit' aj hranice katastralnych Gzemi

Spolupdsobenie objednavatela :

Objednavatel sa zavézuje, ze poCas spracUvania predmetu zmluvy poskytne zhotovitelovi v
nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie, spocivajice najma v odovzdani doplnujucich
idajov, upresneni podkiadov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu pinenia tejto
zmluvy. Toto spolupbdsobenie poskytne objednavatef v dohodnutych terminoch:

a) do 10 - tich pracovnych dni od obdrzania pisomnej poziadavky zhotovitela,

b} osobitnu lehotu dohodnu zmluvné strany v pripade, Ze sa bude jednat o spoluposobenie
vadsieho rozsahu alebo také, ktoré nemdze objednavatel zaobstarat viastnymi silami.

Cl. 6. Termin plnenia

6.1

Zhotovitel je povinny vyhotovit' a odovzdat predmet zmluvy do: 04/2007

Cl. 7. Odovzdanie a prevzatie diela

7. Predmet pinenia podla tejto zmliuvy je spineny riadnym vypracovanim a zapisnichym odovzdanim
predmetu zmluvy

Splnomocneny zastupca objednavatefa k prevzatiu diela je Ing. Dasa Foltaniova v mieste jeho sidla,

(SSC IVSC Banska Bystrica).

7.2 Objednavatef prevezme dielo len bez vad a nedorobkov.
7.3 Predizit termin dodania mozno iba v pripade, Ze:

7.3.1 zvysi sa mnozstvo, alebo povaha prac dodatoCne vyZiadanych objednavatefom,

7.3.2 objednavatel spdsobi zdrzanie, chyby alebo prekazky,

7.3.3 nastanu zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za
koho zhotovitel zodpoveda a si také, ze zhotovitel ma pravo na predizenie lehoty na
vypracovanie diela.

Predizenie terminu dodania diela uréi objednavatel po prerckovani so zhotovitelom.

Cl. 8. Cena diela a platobné podmienky

8.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu clanku 4 tejto zmiuvy je urCena dohodou zmluvnych stran podla
zak. & 18/1996 Z.z. ocenach vzneni neskorsich predpisov. Specifikacia ceny stanovena
hodinovymi sadzbami tvori samostatné prilohy €.1 az 3 a je neoddelitefnou sucastou tejto zmiuvy

o dielo.

Zmiuvna cena bez DPH 1 365 670,00 Sk
DPH 19% 259 477,30 Sk
Zmluvna cena vratane DPH 1625147,30 Sk

Slovom:Jedenmilicn$est'stodvadsatpattisicstostyridsatsedemSlovenskych korun 30/100




8.2 technicka studia

Cena prac bez DPH ok 1131 830,00 Sk
DPH 19% Sk 215 047,30 Sk
Cena prac vratane DPH Sk 1346 877.70 Sk

8.3 zamer

Cena prac bez DPH Sk 233 840,00 Sk
DPH 19 % ok 44 429,60 Sk
Cena prac vratane DPH Sk 278 269,60 Sk
8.4 Podkladom pre Uhradu ceny dodavky diela bude faktura vystavené zhotovitefom, po vyhotoveni

a odovzdani diela podfa ¢lanku 8.2 a 8.3. Sucastou fakidry musi byt zapis o odovzdani a prevzati
diela. Faktura musi mat vSetky nalezitosti danového dokladu, ciastka na uhradu, na ktoru ma
zhotovitel podfa svojej mienky narok bude vycislena v slovenskych korunach. Uhrada bude
vykonana v slovenskych korunach.

8.5 Zhotovitel je opravneny fakturovat len cenu diela podla €l. 8.1, resp. znizenu o sumu zmluvne)
pokuty podla Cl 14

8.6 Objednavatel overi a potvrdi ceny fakturovanych prac, ktoré povazuje za spravne a tieto uhradi:
a) vrozsahu 95 % z dohodnutej ceny v lehote do 30 dni odo dna dorucenia faktury na adresu SSC
— IVSC Banska Bystrica, Skuteckého 32, formou doporuCenej zasielky v zalepene] obalke
s oznacenim : faktura®
b} vrozsahu 5 % zdohodnutej ceny vlehote do 60 dni odo dna dorucenia faktury resp. po
odstraneni pripadnych vad zistenych a preukazanych po prehliadnuti diela v uvedenej lehote 60 dni

8.7 Hodinové sadzby su spracovaneé v skladbe :
Priame mzdy
Ostatné priame nakiady
Rezijné naklady
Zisk
Celkova cena
Hodinové sadzby v tarifnych triedach tvoria samostatnu prilohu ¢.4 a su neoddelitelnou sucastou
tejto zmluvy o dielo.

Cl. 9. Zodpovednost zhotovitela

9.1 Zhotovitel dokumentéaciu podfa tejto zmluvy vypracuje a doda v rozsahu uvedenom v Cl. 4 podla
podkladov a poziadaviek objednavatefa uvedenych v Cl. 2, 3, 5 a 6 tejto zmluvy,

Cl. 10. Osoby opravnené zastupovanim zmluvnych stran

10.1. Zamestnanci zhotovitela opravneni rokovat v jehc mene ohladne realizacie predmetného dieia,
okrem osob uvedenych v identifikacnych tdajoch su :

Titul, meno, priezvisKo Funkcia zastupenie v ramci realizacie diela

Ing. Martin Mojzis projektant vo veciach technickych

10.2. Zamestnanci objednavatela opravneni rokovat v jeho mene ohladne realizacie predmetneho diela,
okrem osdb uvedenych v identifikacnych udajoch su :

um.emm T A

Titul, meno, priezvisko Funkcia zastupenie v ramci realizacie diela

Ing. Mirko lzak hlavny  odborny  zamestnanec | vo veciach technickych
pripravy ciest — ved. oddelenia




. Ing. Dasa Foltaniova hlavny  odborny  zamestnanec | vo veciach technickych

|
I
L

pripravyciest R

Cl. 11. Podzhotovitelia

11.1

Zhotovitel uvadza tychto svojich podzhotovitelov na objekty adruh prac vykonavanych
podzhotovitelmi.

Zoznam podzhotovitelov:

/ ’ Percentualny
Obchodne meno a adresa Objekt, na 'kfr_?ry bude g Druh prac vykonavanych |podiel
. podzhotovite! spracovavat y for % _
podzhotovitefa dokumentaciu podzhotovitelom podzhotovitela z
celkov. fin. objemu
ing. Dagmar Cumové Banska zamer projektové prace 17,12
Bystrica

Celkovy podiel z finanéného objemu préac realizovanych podzhotovitelmi v % : 17,12%.

11.2

Zhotovitel moze, so stihlasom objednavatela, poverit k zhotoveniu niektorych dielCich Casti
diela aj iny subjekt. Tento suhlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti stanovenej

v ZoD

Cl. 12 Nahrada skod

12.1 Pri uplatneni nahrad $kod sa zmluvne strany budu riadit’ ustanoveniami §§ 373 az 386 Obch.
zakonnika ¢&. 513/1991 Zb. v zneni jej neskordich zmien a doplnkov.

Cl1. 13. Obchodné tajomstvo a autorské prava

13.1  Objednavatel a zhotovitel sa zavazuji, Ze ocbchodné a technicke informacie, ktore mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomneho suhlasu, alebo tieto
informacie nepouzije pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

13.2  Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su bezne dostupné
tretim osobam, a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajucim spdsobom.

13.3  Objednavatel je opravneny pouzit dielo - predmet tejto zmluvy vyluCne iba pre ucely vyplyvajuce z
tejto zmluvy. Jeho iné vyuzitie, najma pripadné prenechanie na vyuzivanie tretim osobam je
podmienené vyslovnym suhlasom zhotovitela. Pokial pouZije objednavatel predmet zmluvy na ine
ucely, nez ako vyplyva z tejto zmluvy, bez suhlasu zhotovitefa, ma zhotovitel pravo, aby mu
objednavatel odovzdal cely prospech, ktory z tohoto dalsieho pouzitia mal. Pokial vznikne
zhotovitelovi v tejto suvislosti Skoda, ma tieZ pravo na nahradu skody.

13.4 Vychodiskové podklady zostavaju v archive zhotovitela.

Cl. 14. Zmiuvné pokuty a Groky z omes$kania

141 Zhotovitel zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu za
'C. [ Druh pokuty Cl. ndvrhu ZoD. | VySka pokuty v Skiden
1. [ neukoncéenie predmetu zmluvy v zmluvnom 6. 5 000,—-
termine
3. | neodstranenie vady v dohodnutom termine 19. 1 500,—
14.2  Objednavatel zaplati zhotovitelovi Urok z omeskania za !
C. |Druh Groku z omeskania Cl. navrhu ZoD. |Vys$ka uroku z omeskania v Skiden

1. | omeskanie s Uhradou faktury 8.6. 0,05 % z dlznej Ciastky




| Cl. 15. Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

15.1

15.2

15.3

15.4

15.0

15.6

15.7

15.8

15.9

15.10

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla podmienok ZoD,
vdetkych jej pritoh, jej pripadnych dodatkov a ze pocCas zarucne| doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmiuve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, vzniknute po odovzdani predmetu zmluvy iba viedy, ak boli
spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Viditelné vady dodavky, musi objednavatel uviest najneskor v zapisnici z odovzdania a prevzatia
predmetu zmluvy a v pripade ich vyskytu objednavatel predmet zmluvy neprevezme.

Zarucéna lehota sa po vzajomne] dohode stanovuje nasledovne

zadina plynut’ - zapisni¢nym odovzdanim a prevzatim predmetu zmluvy, v rozsahu podla ¢l. 4,
objednavatefom bez vad a nedorobkov,

konci zapisnicnym odovzdanim a prevzatim dokumentacie na uzemné rozhodnutie

Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zarucnej dobe, inak je neplatne. Musi obsahovat

oznacenie vad, ako sa prejavuju a pripadne navrh vysporiadania vad.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady predmetu zmluvy, ze pocCas zarucne] doby ma
objednavatel pravo pozZzadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistene a reklamovane
vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim vad predmetu zmluvy do 10 dni od uplatnenia
opravnenej reklaméacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratsom technicky moznom case.
Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

Zhotovitel je povinny odstranit reklamovane vady aj v pripade, ze povazuje reklamaciu
objednéavatela za neopodstatnend. Uhradu nakladov s tym spojenych moze uplatnit sudnou cestou.

Objednavatel potvrdi, Ze vietky vady su odstranene az vtedy, ked vsetky zname vady boli skutocne
odstranene.

Zhotovitel sa bude primeranou sumou podiefat na nahrade skoéd, ktore vzniknu z titulu vady nim
zapricinenej, pocCas realizacie stavby nim vyprojekiovane).

¢l. 16. Doplnky, zmeny, naviac prace

16.1

V pripade, ze bude potrebné vypracovat doplnok k dokumentacii, vzhladom na zvacseny rozsah
prac alebo podstatnd zmenu technického rieSenia, zhotovitel' predlozi objednavatefovi dodatok k
ZoD spolu so Specifikaciou rozsahu hodin pri zachovani hodinovych sadzieb uvedenych v tejto ZoD
a pri dodrzani clanku 19.

Cl. 17. Odstapenie od zmluvy

17.1

17.2

17.2.1

17.2.2

17.2.3

17.2.4

17.3

Objednavatel alebo zhotovitel mézu odstupit od zmluvy, ak je druha strana pricinou podstatneho
porusenia zmiuvy.

Zmiuvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstainé ak:

Objednavatel neposkytne spolupGsobenie pri plneni zavazku, ku ktoremu sa zaviazal v tejto zmiuve
a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat dielo, alebo podstatne stazi jeho realizaciu.
Zhotovitel bude meskat s realizaciou diela a toto meskanie bude dlhsie ako 1 mesiac a sposobi ho
sam zhotovitel.

Objednavatel v rozpore s touto zmiuvou do 30 dni neprevezme dokoncenu a riadne ponuknuti
dodavku zhotovitela, alebo neurcbi ani opatrenia nasvedcujuce ochote objednavatela dodavku
prevziat.

Objednavatel, alebo zhotovitel zbankrotuje, alebo dobjde k jeho likvidacii {okrem dobrovolne;
ikvidacie za ucelom reorganizacie alebo fuzie).

Ostatné porusenie (nesplinenie) zmiuvnych povinnosti oznacCujd zmluvné strany ako nepodstatne s
opravnenim strany opravnenej odstupit od zavazku podla § 346 Obchodneho zakonnika.



17.4

17.9

17.6

17.7

17.8

Pre odstlpenie od zmluvy platia § 344 az 351 obchodného zakonnika €.513/91 £.z.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika, ked prejav vole opravnenej strany odstuptt od zmluvy je
doru¢eny druhej zmluvnej strane, po tejto dobe nemozno Uinky odstapenia od zmluvy odvolat alebo
menit suhlasu druhg| strany.

Opravnena strana nemoZe odstupit od zmluvy po tom, ¢o jej bola doruéena sprava, ze uz bola
splnena povinnost, ktorej porudenie bolo dévodom na odstupenie od zmluvy.

Odstupenim od zmluvy zanikaju véetky prava a povinnosti stran zo zmluvy.Odstupenie od zmluvy sa
véak nedotyka naroku na nahradu skody vzniknutej porusenim zmluvy, ani zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika podla § 262 Obch. z., riesenia sporov
medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré Updla prejavenej vole stran, alebo vzhladom na
svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni zmluvy ( naroky z vad diela, naroky zo zaruky )

Pokial sa od zmluvy odstlipi, zhotovitel je povinny okamZzite zastavit prace.

Cl. 18 Platby pri odstpeni od zmluvy

18.1

18.2

Ak od zmluvy odstlpi objednavatel pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednavatef
vystavi potvrdenie o cene do tej doby realizovanych prac (do doby odstipenia od zmiuvy) a ma
narok na nahradu $kod z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajuceho z porusenia zmluvy.

Pokial od zmluvy odstapi zhotovitel, pre jej podstatné porusenie objednavatefom, zhotovitel vycisli
naklady, ktoré mu z toho titulu vznikna a predlozi ich na odsthlasenie objednavatelovi.

Cl. 19. Zmena zavazkov

19.1

19.2

19.3

19.4

Menit, alebo dopinat zmluvu o dielo je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktore budu platne,
ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Objednavatel sa zavazuje, Zze pristipi na zmenu zavazku v pripadoch, ked sa po uzavreti ZoD
zmenia vychodiskové podklady, rozhodujuce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknu nove
poziadavky z jeho strany. Objednavatel je povinny pristiupit na zmenu zavazku (termin plnenie,
orip. cena) vtedy, ak ddjde k omeskaniu so splnenim jeho povinnosti spoluposobenia, dohodnutej v
tejto zmluve.

K navrhom dodatkov k ZoD sa zmluvné strany zavazujt vyjadrit’ pisomne, v lehote najneskor do 14
dni. od dorudenia dodatku. Po tu istd dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora ho podala.

Cena diela nesmie prekroéit financny limit pre podprahovl zakazku podla zakona €.25/2006 Z.z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Cl. 20. RieSenie sporov

20.1

Spory zmluvnej povahy budt strany riesit mimosudnou dohodou. V pripade, ze neddjde k dohode,
uplatnenia zmiluvne strany spory na prislusnom sude.

CGl. 21. Zavereéné ustanovenia

21.1

21.2

21.3

Na pravne vztfahy neupravené touto zmluvou sa vztahuji pristusné ustanovenia obchodneho
zakonika.

Zmluvné strany bezvyhradne suhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu a na znak suhlasu ju
potvrdzuju svojimi podpismi.

Zmluva nadobuda platnost’ a tcinnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.




21.4  Tato zmluva o dielo s prilohami ¢.1 - 4 je vyhotovena v dvoch rovnapisoch, z ktorych jeden st
nonecha objednavatel a jeden zhotovitel. V3etky pripadne dodatky k nej musia byt vyhotovene
v rovnakom pocte.

Prilohy zmluvy o dielo: prilohy €. 1 -3 Specifikacie ceny prac
priloha ¢. 4 — Hodinové sadzby v tarifnych triedach

Za objednavatela Za zhotovitela
V Banskej Bystrici dna 13.12.2006 V Banskej Bystrici dha 13.12.2006
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