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Zmluva o dielo ~—

podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

C. objednavatela: 6231/ 27 /2006 C. zhotovitela: 21/06/0607

Cl. 1 Zmluvné strany

1.1.  Objednavatel . SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Mileticova 19, 826 19 Bratislava
Statutarny organ: . Ing. Peter Havrila. - generalny riaditel
Osoba opravnena uzavriet zmiuvu ' Ing. Ladislav Stulajter, riaditel SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica
Osoby opravnené rokovat
- vo veciach zmiuvnych: - Ing. Ladislav Stulajter, riaditel
- vo veciach technickych: . Ing. Juraj Valent - nantestnik pre investidni pripravu a
vystavbu
. Ing. Mirko 1zak- veduci oddelenia investi¢nej pripravy
Ing Dasa Foltaniova - zamestnanec pripravy ciest
Bankové spojenie . Statna pokladnica
cislo uctu: : 7000135433/8180
ICO : 00 33 28
DIC : 2021067785
Telefdn, fax : 048/4143232; 048/4143424
Pravna forma . Statna rozpoctova organizacia zriadena Ministerstvom
dopravy post a telekomunikacii SR zriadovacou
listinou €. €. 316/M-2005 zo dfia 14. februara 2005
(dalej len objednavatel)
1.2 Zhotovitel : REMING CONSULT a.s..
Nazov a sidlo : Trnavska cesta 27, 831 04 Bratislava
Statutarny organ - Ing. Slavomir Podmanicky, predseda predstavenstva
Osoby opravnené zastupovanim
- vO veciach zmluvnych . Ing. Branislav Hudak, v. 0. abchodu, pripravy a cien
- vO veciach technickych . Ing. Jozef Niznan, manazér projektu
- VO veciach ekonomickych : p. Viera Bednarikova, v.0. ekonomiky a personalistiky
Bankove spojenie : UmBanka a.s.
Cislo Uctu 1 5028328/1200
ICO : 35729 023
IC DPH : SK2020250958
DIC . 2020250958
Telefon : 02/55566161
Fax . 02/55566144
E-mail > reming@reming.sk
Pravna forma > akciova spoloénost
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, odd. Sa, viozka ¢. 1532/B
(dalej len zhotovitel)
Cl. 2.  Predmet zmluvy
2.1 V zmysle tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje, Ze pre objednavatefa vyhotovi dokumentaciu na
stavebne povolenie ( DSP ), dokumentaciu na ponuku, (DP) suc¢astou ktorej je dokumentécia
na realizaciu stavby ,,1/66 Polomka, sanacia v km 140,020" a vykon autorského dozoru.
2.2 Objednavatel sa zavazuje prevziat hotove dielo bez vad a nedorobkov a zaplatit cenu diela

uvedenu v Cl. 8 tejto zmluvy.



Cl. 3.

Vykonavanie diela

3.1

3.2.

3.3.

Zhotovitel bude pri pineni predmetu ZoD postupovatl s odbornou starostlivostou na vysokej
profesionélnej urovni. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazneé predpisy (stavebny zakon
¢.50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, ktory stanovuje zasady pre vystavbu v sulade s
jednotnou statnou technickou politikou a so zaumami spolocnosti na tvorbe a ochrane
Zivotného prostredia), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit
vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyfadreniami zainteresovanych
organov a organizacii statnej spravy.

Zhotovitel je povinny upozornit objednavatela na nevyhovujuce vlastnosti veci, ktoré od neho
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel dai na vyhotovenie diela. Ak tuto
povinnost zhotovitel spinil, nezodpoveda za nemoznost dokonCenia diela, pokial objednavatel
na pouziti odovzdanych veci a dodrzani ulozenych pokynov trva.

Objednavatel ma pravo Ziadat od zhotovitela, aby odstranil chyby, ktoré spéscobil nespravnym
vyhotovenim a to priebezne.

Cl. 4.

Rozsah a ohsah

4.1

4.2.

4.3.

4.4

Zhotovitel vypracuje predmet pinenia vo vlastnom mene a na viastnu zodpovednost.

Zhotovitel vypracuje dokumentaciu na stavebné povolenie ( DSP ) a dokumentaciu na ponuku,
(DP) sucCastou ktore) je dokumentacia na realizaciu stavby v sulade so Smernicou pre
dokumentaciu stavieb cestnych komunikacii,&. 08/2002 vydanou v oktdbri 2002 SSC Bratislava
( smernica je dostupna na www.ssc.sk/technické predpisy), podfa prilohy €.8, 9, 10 a 14
prislusnych slovenskych pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, alebo verejne
dostupnych technickych 3pecifikacii (prednostne tych, ktoré sO narodnou implementaciou
noriem a technickych Specifikacii, pripadne preukazat zhodu s uvedenymi pozZiadavkami
formou certifikacie) a podkladov objednavatela. Pre plnenie tejto zmluvy su zavazneé platné
STN resp. ine technické normy platné v Case zhotovenia predmetu tejto zmluvy a podmienky
uvedene v ¢asti B.3 Opis predmetu obstaravania

VSeobecneé poziadavky na spracovanie dokumentacie:

ZacClenenie stavby do krajiny musi byt v zhode s poZiadavkami zakona o zivotnom prostredi
C.17/1992 Zb. V zneni neskorsich predpisov a dosiahnut minimalny nepriaznivy vplyv na
Zivotne prostredis.

Spracovanie dokumentacie ma re$pektovat izemny plan obce.

Stavbu navrhnut tak, aby boli naroky na trvalé zabery optimalne, minimalizovat docasné
zabery.

Vykaz vymer a oceneny supis prac bude vjazyku slovenskom s vystupom vo formate MS
EXCEL, alebo ORF,

Zapracovat opodstatnene pripomienky z vyjadreni, stanovisk arozhodnuti vydanych pocas
spracovania predmetu zmluvy.

Spdsob a lehoty prejednavania

Vstupné rokovania so spravcami inZinierskych sieti zabezpeluje zhotovitel za ulasti
objednavatela, z dovodu urCenia rozsahu vyvolanych investicii.

Zhotovitel odsuhlasuje objektovu skladbu s objednavatelom.

Zhotovitel prerokuje dokumentaciu v priebehu spracovavania s dotknutymi stranami vratane
spravcov Inzinierskych sieti. Prerokovanie a suhlasne stanoviska je potrebné dokiadovat' na
Uradnom tladive v originalnom vyhotoveni.

PocCas spracovavania dokumentacie zhotovitel informuje objednavatela o stave rozpracovanosts
na pravidelnych pracovnych rokovaniach, ktoré budu organizované podla naliehavosti
riesenia dielCich problémov. V pripade nutnosti mdze tieto pracovné rokovania zvolavat' aj
objednavatel.

Koncept kompletne] dokumentacie predlozi zhotovitelt objednavatefovi ku kontrole a

k pripomienkovaniu najneskor 4 tyzdne pred terminom dodania dokumentacie na dobu 3
dni.




Zaverecne prerokovanie dokumentacie zvold zhotovitel najneskdr 14 dni pred terminom
dodania dokumentacie. Pripomienky vyplyvajuce z tohoto rokovania je povinny zhotovitel
zapracovat do dokumentacie do terminu jeho odovzdania objednavatelovi.

4.5 Kompletni DSP, DP a DRS zhotovitel' doda v tlacovej, elektronickej a v digitalnej forme.

4.6 Objednavatel je opravneny zmenit alebo upresnit rozsah prac v priebehu pinenia tejto zmluvy.

4.7 Pocet vytlackov dokumentacie

DSP

Kompletna dokumentacia: 15 X
Koordinadna situacia naviac: 5 X
Prehfadna situacia naviac; 5 x

DP vratane DRS

Kompletna dokumentacia ( bez oceneného supisu prac ) 15 x
Koordinacna situacia naviac: 5 X
Frehfadna situacia naviac: 5 X
Qceneny sUpis prac 2 X

Rozsah prac autorskeho dozoru bude v sulade so smernicou pre dokumentaciu stavieb cestnych
komunikacii €. 08/2002, vydanou v oktobri 2002 SSC Bratislava podla prilohy &. 12.

Cl. 5. Podklady, Gdaje a spolup6sobenie objednavatela

51. Nazov : /66 Polomka, sanacia v km 140,020
Kraj ; Banskobystricky
Okres ; Brezno
Katastralne Gzemie ) Polomka

5.2 Umiestnenie stavby, Ucel, zakladné parametre.
Cesta 1/66 km 140,020

Zakladné parametre:
Trieda ; cesta |. triedy
Dizka upravy ; 200 m

Ugelom rekonstrukcie je kvalitativne aj kapacitne zlepsit predmetny Usek cesty s ohfadom na
plynulost cestne| premavky.

5.3 Objednavatel sa zavazuje, ze pocCas spracuvania predmetu zmiuvy poskytne zhotovitelovi v
nevyhnutnom rozsahu potrebne spotupdsobenie, spolivajuce najma v odovzdani doplfiujicich
udajov, upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy. Toto spolupbsobenie poskytne objednavatel v dohodnutych terminoch:

a) do 10 - tich pracovnych dni od obdrzania pisomnej pozZiadavky zhotovitela,
b} osobitnu lehotu dohodnu zmiuvne strany v pripade, Ze sa bude jednat o spolupdsobenie
vacsieho rozsahu alebo take, ktoré nemdze objednavatel zaobstarat' viastnymi silami.

Cl. 6. Termin plnenia

Zhotovitel je povinny vyhotovit’ a odovzdat:

6.1 DSP do: 16 tyzdnov od podpisania zmluvy , t.j. do 14.7.2006
6.2 DP vratane DRS do: 14 dni od vyzvy objednavatela
6.2. Autorsky dozor : zacina plynat odovzdanim staveniska zhotovitel'ovi stavebnych prac

a konci zapisom o odovzdant a prevzati stavby




' €1. 7. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1, Predmet pinenia podfa tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a zapisnicnym
odovzdanim diela resp. jeho ucelenych ¢asti uvedenych v ZoD. Spinomocneny zéastupca
objednavatela k prevzatiu diela je Ing Daga Foltaniova, resp. Ing. Mirko 1zak v mieste jeho sidla,
(SSC IVSC Banska Bystrica).

7.2, Objednavatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov.

7.3.  Predizit termin dodania moZno iba v pripade, Ze:

7.3.1 zvysi sa mnozstvo, alebo povaha prac dodatoéne vyziadanych objednavatelom,

7.3.2 objednavatel spsobi zdrzanie, chyby alebo prekazky,

7.3.3 nastanu zvlastne okolinosti, nezavinené porugenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho,
za koho zhotovitel zodpoveda a su také, Ze zhotovitel ma pravo na predizenie lehoty na
vypracovanie diela.

PrediZenie terminu dodania diela uréi objednavatel po prerokovani so zhotovitefom.

Cl. 8. Cena diela a platobné podmienky

8.1 Cena za zhotovenie predmetu zmiuvy v rozsahu Clanku 4. tejto zmluvy je uréena dohodou
zmluvnych stran podla zék. €. 18/1996 Z.z. o cenach. Specifikacia ceny stanovena hodinovymi
sadzbami tvori samostatne prilohy ¢.1 az 7 &asti B.1 Spdsob urtenia ceny sutaznych
podkladov a je neoddelitelnou si&astou tejto zmluvy o dielo.

Zmluvna cena bez DPH 499 980,-Sk

DPH 19% 94 996,-Sk

Zmluvna cena vratane DPH 594 976,-Sk

8.2 DSP

Cena prac bez DPH 273 750,-Sk
DPH 19 % 52 013,-Sk
—_—
Cena prac vratane DPH 325 763,-Sk
A ——

83  DPvratane DRS -

‘ Cena prac bez DPH 159 830,-S

| DPH 19 % 30 367,-Sk -

| Cena prac vratane DPH 190 197,-Sk

L _ _ —_— -

8.4 Autorsky dozor predpokladany rozsah 224 hod

a prac bez DPH 66 400,-Sk

........ e ——————— 12 616"-Sk

79 016,-Sk

8.5 Podkladom pre Uhradu ceny dodavky diela buduy faktury vystavené zhotovitelom, po vyhotoveni
a odovzdani ucelenej Casti diela podla ¢lanku 6 a 8.1(DSP.DP a AD). Sucastou faktlry musi
byt zapis o odovzdani a prevzati diela resp. jeho ucelenej Casti. Faktira musi mat vetky
nalezitosti danoveho dokladu, diastka na uhradu, na ktord ma zhotovitel podfa svojej mienky
narok bude vyCislena v slovenskych korunach. Uhrada bude vykonana v slovenskych korunach.

8.6 Zhotovitel je opréavneny fakturovat len cenu diela podla &l. 8.1, resp. znizenu o sumu zmluvnej
pokuty podla ¢l 14

8.7

Objednavatel’ overi a potvrdi ceny fakturovanych prac podla &l. 8.2, 8.3, ktoré povazZuje za
spravne a tisto uhradi:

a) vrozsahu 95 % z dohodnutej ceny v lehote do 30 dni odo dia dorutenia faktuary,

b} vrozsahu 5 % z dohodnutej ceny v lehote do 60 dni odo dfia dorudenia faktury resp. po

odstraneni pripadnych vad zistenych a preukazanych po prehliadnuti diela v uvedenej lehote 60
dni




3.8 Hodinovée sadzby su spracované v skladbe :
Priame mzdy
Ostatné priame naklady
Rezijne naklady
Zisk
Celkova cena
8.9 Vykon autorskeho dozoru bude hradeny podla skuto¢ne vykonanych navstev potvrdenych
stavebnym dozorom objednavatela,

Cl.9. Zodpovednost zhotovitela

9.1 Zhotovitel dokumentaciu podla tejto zmluvy vypracuje a doda v rozsahu uvedenom v él 4 a
podla podkladov a poziadaviek objednavatela uvedenych v &l. 2, 3, 5, 6, 7 a 8 tejto zmluvy.

Cl. 10. Nahrada $koéd

10.1 Pri uplatneni nahrad Skod sa zmluvne strany budu riadit’ ustanoveniami §§ 373 az 386 Obch.
zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni jej neskorSich zmien a doplnkov.

10.2  Zhotovitel zodpoveda za skody zapriCinené poruSenim jeho povinnosti az do zapisniéného
odovzdania a prevzatta predmetu zmluvy objednavatelom.

10.3  Zatymto uCelom je zhotovitel povinny najneskor do jedného mesiaca od podpisu ZoD predlozit
objednavatelovi képiu poistnej zmluvy na ohradu pripadnych $kod, ktoré budl zapricinené
porusenim jeho povinnosti a nasledne spdsobia objednavatelovi Skody a zvySené naklady pri
zabezpeceni realizacie stavby.

10.4 Poistné podmienky (ich minimainy rozsah) prerokuje zhotavitel' s ocbjednavatelom.

L_CI. 11. Zoznam zamestnancov zodpovednych za dodanie DSP, DP s vykazom vymer

11.1. Zamestnanci zhotovitel'a, opravneni rokovat v jeho mene ohfadne realizacie predmetného
diela, su uvedeni v "Zozname opravnenych pracovnikov" a budl vykonavat funkcie
urcené podf{a tohoto zoznamu:

Zoznam opravnenych pracovnikov zhotovitela :
Ing: Jozef Niznan — manazér projekitu

Ing. Zuzana Podolcova — cesty, komunikacie
Ing. Karol Dobosz — inzinierske stavby

Ing. Frantidek Cilik- liniové vedenia a rozvody
p. Viera KosCova — stavebny rozpodétar a cenar

11.2 Zamestnanci objednavatel'a, opravneni rokovat v jeho mene ohladne pinenia predmetu zmluvy
anie su uvedeni videntifikaCnych Gdajoch a budi vykonavat funkcie uréené podla tohoto

zoznamu.
Zoznam_ opravnenych pracovnikov objednavatela :
Ing. Juraj Valent . namestnik pre investicnu pripravu a vystavbu
Ing. Mirko 1zak . veduci oddelenia pripravy stavieb,
opravneny rokovat o technickych otazkach
Ing. Dasa Foltaniova . pracovnik oddelentia pripravy stavieb,

opravneny rokovat o technickych otazkach a povereny na
prevzatie diela

11.3  Zmeny v poverenych osobach, uvedenych v ZoD, s obe zmluvné strany povinné si pisomne
oznamit do 10 pracovnych dni.

Cl. 12. Podzhotovitelia

12.1.  Zhotovitel uvadza tychto svojich podzhotovitelov na objekty vykonavané v subdodavke a druh
prac vykonavanych podzhotovitelmi.



Zoznam podzhotovitelov :

Obchodné meno a adresa Objekt, na ktory bude Druh ‘préc vykonavanych Percentual
podzhotovitela podzhotovitel spracovavat podzhotovitetom ny podiel |
dokumentaciu podzhotovi
tela
' Z celkov.
I fin. objemu
Vyskumny Gstav PaOP Bilancia skryvky pod odn.PPF, pedol. prieskum 2,48 %
EKOPED s.r.o. Zilina Techn.a biol. rekultivacia Projekt 1,77 % |
GEOFOS s.r.0. Zilina IGP f Prieskum 9,87 % |

%

Celkovy podiel z finanéného objemu prac realizovanych podzhotovitelmiv % : 14,12 %.

12.2

Zhotovitel mdze, so suhlasom objednavatela, poverit' k zhotoveniu niektorych dieldich &asti

sluzby aj iny subjekt. Tento slhlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti
stanoveneg| v ZoD.

Cl. 13.

pr—

Obchodné tajomstvo a autorské prava

13.1

13.2

13.3

13.4

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuji, Zze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli
zverene zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu, alebo
tieto informacie nepouzije pre iné Ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su beZne dostupné
tretim osobam, a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajacim spdsobom.

Objednavatel je opravneny pouZit dielo - predmet tejto zmluvy vyluéne iba pre udely
vyplyvajuce z tejto zmluvy. Jeho iné vyuZitie, najma pripadné prenechanie na vyuZivanie
tretim osobam je podmienené vyslovnym sihlasom zhotovitela. Pokial  pouZije objednavatel
predmet zmluvy na iné ucely, nez ako vyplyva z tejto zmluvy, bez sthlasu zhotoviteta, ma
zhotovitel pravo, aby mu objednavatel odovzdal cely prospech, ktory z tohoto dalieho
pouzitia mal. Pokial vznikne zhotovitelovi v tejto suvislosti $koda, ma tiez pravo na nahradu
skody.

Vychodiskové podklady zostavaju v archive zhotovitela.

Cl. 14. Zmluvné pokuty a Groky z omegkania

14.1.  Zhotovitel zaplati objednavatelovi zmluvnt pokutu za ;
C. [ Druh pokuty | Cl. navrhu ZoD. | Vyska pokuty v Skiden
1. [ neukon€enie DSP v zmluvnom termine 6.1. 5 000,—
2 | neukoncenie DP v zmluvnom termine 6.2. 2 000,-
3. | neodstranenie vady v dohodnutom termine 15. 1 500,—
14.2.  Objednavatel zaplati zhotovitelovi arok z omeskania za
C. |Druh tGroku z omeskania Cl. navrhu ZoD. Vyska Uroku z omeskania v Sk/den
1. [omeskanie s uhradou faktary 8.7. 0,00 % z dlznej Ciastky

Cl. 15. Zaruéna doba — zodpovednost za vady

15.1.

15.2

15.3

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok ZoD,
vsetkych jej priloh, jej pripadnych dodatkov a Ze poéas zarucnej doby bude mat viastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpovedd za vady, vzniknuté po odovzdani predmetu zmluvy iba vtedy, ak bol
spasobené porusenim jeho povinnosti.

Viditelneé vady dodavky, musi objednavatel uviest najneskor v zapishicl z odovzdania a
prevzatia predmetu zmluvy a v pripade ich vyskytu objednavatef predmet zmluvy neprevezme.



15.4.

13.5.

15.6.

15.7.

15.8.

13.9.

15.10

Zarucna lehota sa po vzajomne] dohode stanovuje nasledovne :

zacina plynat’ - zapisnitnym odovzdanim a prevzatim predmetu zmluvy, v rozsahu podfa ¢l. 4,
objednavateiom bez vad a nedorobkov,

kongi - zapisnicnym odovzdanim a prevzatim stavby, zrealizovane] podla predmetu
zmluvy

Oznamenie vad musi byt podané ten pisomne a v zarunej dobe, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacCenie vad, ako sa prejavuju a pripadne navrh vysporiadania vad.

Zmluvne strany sa dohodli pre pripad vady predmetu zmluvy, 7e pocas zaruénej doby ma
objednavatel  pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a
reklamovane vady.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstrafiovanim vad predmetu zmluvy do 10 dni od uplatnenia
opravnene] reklamacie objednavatefa a vady odstranit v ¢o najkratdom technicky moznom
Case. Termin odstranenta vad sa dohodne pisomnou formou.

Zhotovitel' Je povinny odstranit reklamované vady aj v pripade, 2e povaZuje reklaméaciu
objednavatela za neopodstatnent. Uhradu nakladov s tym spojenych méze uplatnit siidnou
cesiou.

Objednavatel potvrdi, ze vSetky vady su odstranené az vtedy, ked vietky zname vady boli
skutoCne odstraneneé.

Zhotovitel sa bude primeranou sumou podielat na nadhrade 8§kod, ktoré vznikn( z titulu vady nim
zapricinenegj, pocas realizacie stavby nim vyprojektovane;.

Cl. 16. Doplnky, zmeny, naviac prace

16.1

V pripade, ze bude potrebne vypracovat doplnok k dokumentdcii pocas dalSej pripravy stavby
a poCas jej realizacie, v dobe do skonlenia zaruénej lehoty, vzhfadom na zvacseny rozsah
prac alebo podstatnu zmenu technického riesenia, zhotovitel predlozi objednavatelovi dodatok
kK ZoD spolu so Specifikaciou rozsahu hodin pri zachovani hodinovych sadzieb uvedenych
v tejto ZoD. Rozsah naviac prac bude ocenovany hodinovymi sadzbami odsuhlasenymi medzi
zhotovitelom a objednavatelom.

V pripade, ak dodatok k ZoD prekrodi finanény limit uvedeny v § 16 ods. 4 zakona 523/2003
Z.z. v zneni neskorsich predpisov, objednavatel bude postupovat podla zakona 0 verejnom
obstaravani.

Cl. 17. Odstupenie od zmluvy

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

Objednavatel alebo zhotovitel mézu odstipit od zmluvy, ak je druha strana pri¢inou
podstatného porusenia zmluvy.

Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a/ Objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri pineni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v tejto
zmluve a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat dielo, alebo podstatne stazi
jeho realizaciu.

b/ Zhotovitel bude meskat s realizaciou diela a toto meskanie bude dlhsie ako 1 mesiac a
sposobi ho sam zhotovitel.

c/ Objednavatel v rozpore s touto zmiuvou do 30 dni neprevezme dokonéent a riadne
ponuknutu dodavku zhotovitefa, alebo neurobi ani opatrenia nasved&ujtce ochote
objednavatela dodavku prevziat.

d/ Objednavatel, alebo zhotovitel zbankrotuje, alebo dojde k jeho likvidacii (okrem
dobrovolnej likvidacie za uCelom reorganizacie alebo flzie).

Ostatne porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznaduju zmluvné strany ako
nepodstatne s opravnenim strany opravnenej odstlpit od zavazku podla § 346 Obchodného
zakonnika.

Pre odstupenie od zmluvy platia § 344 az 351 obchodného zakonnika ¢.513/91 Z.z.

Pokial sa od zmluvy odstupi, zhotovitel je povinny okamZite zastavit prace.




Cl. 18 Platby pri odstapeni od zmluvy

18.1.

18.2.

Ak od zmluvy odstupi objednavatel pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela,
objednavatel vystavi potvrdenie o cene do tej doby realizovanych prac (do doby odstupenia
od zmluvy) a ma narok na nahradu $kod z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajiceho z
porusenia zmluvy.

Pokial' od zmiuvy odstlpi zhotovitel, pre jej podstatné porudenie objednavatelom, zhotovitel
vyCisli naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknu a predioZi ich na odsuhlasenie objednavatelovi.

Cl. 19. Zmena zavizkov

19.1

19.2

19.3

Menit, alebo dopliiat zmluvu o dielo je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budd
platne, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran.

Objednavatel sa zavazuje, ze pristipi na zmenu zavazku v pripadoch, ked sa po uzavreti ZoD
zmenia vychodiskové podklady, rozhodujice pre uzavretie tejto zmiuvy, alebo vzniknl nové
poziadavky z jeho strany. Objednavatel je povinny pristlpit na zmenu zavazku (termin
pinenie, prip. cena) vtedy, ak ddjde k omeskaniu so splnenim jeho povinnosti spolupdsobenia,
dohodnutegj v tejto zmluve.

K navrhom dodatkov k ZoD sa zmluvné strany zavézuji vyjadrit pisomne, v lehote najneskdr do
14 dni, od dorucenia dodatku. Po td istd dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora ho podala

Cl. 20. Riesenie sporov

20.1.

Spory zmiuvnej povahy budd strany rieSit mimostdnou dohodou. V pripade, ze neddjde
k dohode, uplatnia zmluvné strany spory na prislusnom sude.

Cl. 21. Zaveredéné ustanovenia

21.1

21.2

21.3

21.4

Na zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia obchodného
Zakonnika.

Zmluvneé strany bezvyhradne suhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu a na znak
sthlasu ju potvrdzuju svojimi podpismi.

Zmluva nadobuda platnost’ a u€innost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.
Tato zmluva o dielo je vyhotovend v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden si ponecha

objednavatel a jeden zhotovitel. V3etky pripadné dodatky k nej musia byt vyhotovené
v rovnakom podte.

Priloha zmiuvy o dielo : prilohy &. 1 — 6, B.1 Specifikacie ceny prac

priloha €. 7 B.1 Hodinové sadzby v tarifnych triedach

Za objednavatela Za zhotovitela
V Banskej Bystrici, dfia 23.03.2006 V Bratisiave, dia 24.03.2006

Ing. Ladisiév
riaditel SSC -
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Stulajter Ing. Slavomir Podmanicky
SC generalny riaditel -



