

21

Zmluva o dielo

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: 6231/ 34 /2006

Č. zhotoviteľa: 01/2006

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán:	: Ing. Peter Havrila - generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	: Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ SSC-IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať - vo veciach zmluvných:	: Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ Ing. Vladimír Šolc – vedúci oddelenia verejného obstarávania
- vo veciach technických:	: Ing. Juraj Valent - námestník pre investičnú prípravu a výstavbu : Ing. Mirko Izák- vedúci oddelenia investičnej prípravy
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu:	: 7000135433/8180
IČO	: 00 33 28
DIČ	: 2021067785
Telefón, fax	: 048/4143232; 048/4143424
Právna forma	: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14. februára 2005

(ďalej len objednávateľ)

1.2 Zhotoviteľ	: IPOS spol. s r. o.
Názov a sídlo	P. O. Box 295, Horná 26 974 01 Banská Bystrica
Osoby oprávnené zastupovaním - vo veciach zmluvných	: Ing. Igor Chylo – konateľ s.r.o.
- vo veciach technických	: Ing. Igor Chylo, Ing. Marián Gajdošík
- vo veciach ekonomických	: Andrea Bieniková
Bankové spojenie	: Slovenská sporiteľňa pob. Banská Bystrica
Číslo účtu	: 430106550/0900
IČO	: 31603041
IČ DPH	: SK2020460871
Telefón	: 048/4161852, 4101136
Fax	: 048/4164856
Tel./fax	: 048/4161574
E-mail	: iposbb@iposbb.sk
Právna forma	: Projektová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo: 1803/S

(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1 V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa :
- vyhotoví dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP), ktorá bude vypracovaná na úrovni dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) a bude súčasťou dokumentácie na ponuku (DP)
 - vykoná autorský dozor
na stavbu „I/50 Kriváň – most ev. č. 201“
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú v čl. 8 tejto zmluvy.

Čl. 3. Vykonávanie diela

- 3.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (stavebný zákon č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu v súlade s jednotnou štátnou technickou politikou a so záujmami spoločnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií štátnej správy.
- 3.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 3.3. Objednávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

Čl. 4. Rozsah a obsah diela

- 4.1 Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 4.2. Zhotoviteľ vypracuje dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP), ktorá bude vypracovaná na úrovni dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) a bude súčasťou dokumentácie na ponuku (DP) v súlade so Smernicou pre dokumentáciu stavieb cestných komunikácií č. 08/2002 vydanou v októbri 2002 SSC Bratislava (smernica je dostupná na [www.ssc.sk/technické predpisy](http://www.ssc.sk/technické_predpisy)), podľa prílohy č. 8, 9, 10 a 14, príslušných slovenských právnych predpisov a slovenských technických noriem, alebo verejne dostupných technických špecifikácií (prednostne tých, ktoré sú národnou implementáciou noriem a technických špecifikácií, prípadne preukázať zhodu s uvedenými požiadavkami formou certifikácie) a podkladov objednávateľa. Pre plnenie tejto zmluvy sú záväzné platné STN, resp. iné technické normy platné v čase zhotovenia predmetu tejto zmluvy.
- 4.3. Všeobecné požiadavky na spracovanie dokumentácie:
Začlenenie stavby do krajiny musí byť v zhode s požiadavkami zákona o životnom prostredí č.17/1992 Z.z. v znení neskorších predpisov a dosiahnuť minimálny nepriaznivý vplyv na životné prostredie.
- 4.4 Nároky na spracovanie DP vrátane DSP:
Zameranie územia pre potreby spracovania dokumentácie a vypracovanie účelovej mapy 15 m od osi na každú stranu cesty.
Zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí u správcov, ich zameranie a autorizovanie správnosti vytýčenia správcom na jednom výtlačku účelovej mapy.
Navrhnutie, vybudovanie a zameranie bodov vytyčovacej siete, výpočet a vyrovnanie súradníc.
Určenie majetkovej hranice v súradniciach.
Geometrický plán (záber do 1 roka).

Podklady pre uzatváranie nájomných zmlúv (zábery do 1 roka).
Overenie geodetickej dokumentácie v zmysle zák. č. 215/1995 Z.z.
Spracovanie podkladov potrebných na udelenie výnimiek z noriem a predpisov.
Riešenie stavieb musí mať dobrú technickú úroveň, dobrú riešiteľnosť, predpísanú únosnosť a stabilitu, požadovanú trvanlivosť, zodpovedajúcu mieru údržby a musí byť ekonomické.
Požaduje sa dosiahnutie určených parametrov a užívateľských požiadaviek.
Vytýčenie osi a zameranie priečných profilov po 25 m staničenia.
Spracovať bilanciu skrývky kultúrnej vrstvy pôdy pre dočasný záber s uvedením vlastníka, užívateľa, parcelného čísla, výmery na odhumusovanie hĺbky skrývky, množstvo ornice, jej uloženie.
Spracovať dokumentáciu nakladania s odpadom.
Výpisy z katastra nehnuteľností.
Spracovať samostatný projekt bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s nariadením vlády SR č. 510/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (obmedzenia a regulácie dopravy).
Spracovať postup organizácie výstavby.
V dokumentácii riešiť polohu stavebného dvora, depónie nevhodných materiálov a spôsoby uskladnenia, zemník na násypový materiál riešiť podľa pokynov objednávateľa v priebehu spracovania DSP.
Vyvolané investície navrhovať iba v nevyhnutnom rozsahu a v technickom riešení zodpovedajúcom starému stavu investície. V prípade náročnejších požiadaviek správcov je potrebné vyšpecifikovať požiadavky správcu nad rámec stavu siete (investície).
Dokumentáciu nie je možné riešiť variantne.
Výkaz výmer bude vypracovaný položkovite v programe CENKROS aj v digitálnej forme a bude súčasťou každej dokumentácie.
Ocenený výkaz výmer v CÚ 2006 bude dodaný 2x.

4.5 Požiadavky na zabezpečenie prieskumov a mieraní:

Preverenie únosnosti mosta – výpočet zaťažiteľnosti bude metódou dovolených namáhání a medzných stavov.

4.6 Spôsob a lehoty prejednávania :

Zhotoviteľ prejedná dokumentáciu v priebehu spracovania s dotknutými organizáciami a orgánmi štátnej správy vrátane správcov inžinierskych sietí. Súhlasné stanoviská je potrebné vydokladovať na úradných tlačivách.

Objednávateľ požaduje zvolanie jej vnútorných výrobných výborov (zhotoviteľ + objednávateľ) za účelom prerokovania a odsúhlasenia technických riešení s dôrazom na vyvolané investície, ktorých riešenie žiadame odsúhlasovať zásadne za účasti objednávateľa.

Koncept dokumentácie predloží zhotoviteľ objednávateľovi na pripomienkovanie 2 týždne pred termínom dodania.

Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa na rokovaní v rámci stavebného konania v zmysle stavebného zákona.

4.7 Počet výtlačkov dokumentácie :

Dokumentácia bude vypracovaná v 10 vyhotoveniach. Obsah a rozsah jednotlivých dokumentácií je upresnený v prílohe č. 1 a 2 - B.3 súťažných podkladov

4.8 Kompletnú dokumentáciu zhotoviteľ dodá v tlačovej, elektronickej a v digitálnej forme.

4.9 Objednávateľ je oprávnený zmeniť alebo upresniť rozsah prác v priebehu plnenia tejto zmluvy.

4.10 Rozsah prác autorského dozoru bude v súlade so smernicou pre dokumentáciu stavieb cestných komunikácií č. 08/2002, vydanou v októbri 2002 SSC Bratislava podľa prílohy č.12.

4.11 V rámci výkonu autorského dozoru je zhotoviteľ povinný zabezpečiť nasledovné činnosti :

účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
 vyjadrovanie sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach,
 v prípade odchýliek, prijímanie návrhov doplnkových riešení za účasti geotechnika,
 na požiadanie objednávateľa účasť pri preberaní základových škár vybraných objektov,
 vyjadrovať sa k prípadným zmenám v stavebných a technologických postupoch súvisiacich so zemnými prácami a zakladaním objektov, vyplývajúcich zo zistených skutočností,
 vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa stavby na zmeny dokumentácie na stavebné povolenie z technického a technologického hľadiska, na základe predbežného súhlasu objednávateľa,
 vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa stavby na práce nad rozsah dokumentácie (naviac práce),
 účasť na kontrolných dňoch stavby,
 účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti, vrátane dohodnutých, alebo všeobecne záväznými predpismi stanovených skúšok,
 na požiadanie objednávateľa k ukončeniu stavby, prípadne stavebného objektu predložiť stanovisko z pohľadu autorského dozoru,
 sledovať dodržiavanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením a ostatnými rozhodnutiami, technickými normami a technologickými postupmi podľa SP,
 ak vznikne potreba vysvetlenia nejasností alebo problémov na stavbe, vyplývajúce z prípadných nejasností v projektovej dokumentácii, alebo keď zistený stav nezodpovedá predpokladom v projekte, dostaví sa autorský dozor na stavbu na vyzvanie stavebného dozoru objednávateľa do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín,
 v prípade zložitých riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, autorský dozor dodá svoje stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu riešeného problému,
 zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zák. č.254/98 Z.z. a §18 ods.2,
 odsúhlasovať dokumentáciu skutočného realizovania stavby.

Čl. 5. Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa
--

5.1	Názov	:	I/50 Kriváň – most ev. č. 201
	Kraj	:	Banskobystrický
	Okres	:	Detva
	Katastrálne územie	:	Kriváň

5.2 Umiestnenie stavby, účel, základné parametre.

Základné parametre:

Trieda	:	cesta I. triedy
Návrhová kategória	:	C 9,5

5.3 Podklady a údaje

Vypracovaná hlavná prehliadka mosta "mostný list"

Záznam z mimoriadnej prehliadky mostného objektu

Výsledky sčítania dopravy z roku 2000

Rozhodnutie KÚ pre cestnú dopravu a pozemkové komunikácie v Banskej Bystrici č. j.

2006/00134-01 zo dňa 24.01.2006

5.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracúvania predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:

a) do 10 - tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa,
 b) osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

Čl. 6. Termín plnenia

Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a odovzdať:

- 6.1 DP vrátane DSP do: 30. 06. 2006**
6.2 Autorský dozor - začína plynúť odovzdaním staveniska zhotoviteľovi stavebných prác končí zápisničným odovzdaním a prevzatím stavby.

Čl. 7. Odovzdanie a prevzatie dokumentácie

- 7.1 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a zápisničným odovzdaním predmetu zmluvy, resp. jeho ucelených častí uvedených v ZoD (DSP a DP). Splnomocnený zástupca objednávateľa k prevzatiu diela je Paulína Aláčová v mieste jeho sídla, (SSC IVSC Banská Bystrica).
- 7.2 Objednávateľ prevezme dokumentáciu len bez väd a nedorobkov.
- 7.3 Predĺžiť termín dodania možno iba v prípade, že:
 7.3.1 zvýši sa množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom,
 7.3.2 objednávateľ spôsobí zdržanie, chyby alebo prekážky,
 7.3.3 nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá a sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie dokumentácie.

Predĺženie termínu dodania diela určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky

- 8.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 4. tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách. Špecifikácia ceny stanovená hodinovými sadzbami tvorí samostatné prílohy č.1 až 5 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

Zmluvná cena za predmet obstarávania bez DPH	498.740,00 Sk
DPH 19%	94.760,60 Sk
Zmluvná cena vrátane DPH	593.500,60 Sk

Slovom: Päťstodeväťdesiattritisícpäťsto Slovenských korún 60/100

- 8.2 DP vrátane DSP

Cena prác bez DPH	Sk 466.100,00
DPH 19 %	Sk 88.559,00
Cena prác vrátane DPH	Sk 554.659,00

- 8.3 Autorský dozor predpokladaný rozsah 64 hod

Cena prác bez DPH	Sk 32.640,00
DPH 19 %	Sk 6.201,60
Cena prác vrátane DPH	Sk 38.841,60

- 8.4 Podkladom pre úhradu ceny dodávky diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom, po vyhotovení a odovzdaní ucelenej časti diela podľa článku 6 a 8.1(DSP, DP a AD). Súčasťou faktúry musí byť zápis o odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho ucelenej časti. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ podľa svojej mienky nárok bude vyčíslená v slovenských korunách. Úhrada bude vykonaná v slovenských korunách.

- 8.5 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len cenu diela podľa čl. 8.1, resp. zníženú o sumu zmluvnej pokuty podľa čl. 14.

- 8.6 Objednávateľ overí a potvrdí ceny fakturovaných prác podľa čl. 8.2 a 8.3, ktoré považuje za správne a tieto uhradí:
 a) v rozsahu 95 % z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry,
 b) v rozsahu 5 % z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry, resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehladnutí diela v uvedenej lehote 60 dní.
- 8.7 Hodinové sadzby sú spracované v skladbe :
 Priame mzdy
 Ostatné priame náklady
 Režijné náklady
 Zisk
 Celková cena
 Hodinové sadzby tvoria samostatnú prílohu č.6 a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.
- 8.8 Výkon autorského dozoru bude hradený podľa skutočne vykonaných návštev, potvrdených stavebným dozorom objednávateľa.

Čl. 9. Zodpovednosť zhotoviteľa

- 9.1 Zhotoviteľ dokumentáciu podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá v rozsahu uvedenom v čl. 4 podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa uvedených v čl. 2, 3, 5 a 6 tejto zmluvy.

Čl. 10. Náhrada škôd

- 10.1 Pri uplatnení náhrad škôd sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373 až 386 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení jej neskorších zmien a doplnkov.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody zapríčinené porušením jeho povinností až do zápisničného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.
- 10.3 Za týmto účelom je zhotoviteľ povinný najneskôr do jedného mesiaca od podpisu ZoD predložiť objednávateľovi kópiu poisťnej zmluvy na úhradu prípadných škôd, ktoré budú zapríčinené porušením jeho povinností a následne spôsobia objednávateľovi škody a zvýšené náklady pri zabezpečení realizácie stavby.
- 10.4 Poistné podmienky (ich minimálny rozsah) prerokuje zhotoviteľ s objednávateľom.

Čl. 11. Zoznam zamestnancov zodpovedných za plnenie predmetu zmluvy

- 11.1 **Zamestnanci zhotoviteľa**, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne plnenia predmetu zmluvy a nie sú uvedení v identifikačných údajoch, sú vedení v "**Zozname oprávnených pracovníkov**" a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu:

Zoznam oprávnených pracovníkov zhotoviteľa :

Ing. Igor Chylo – oprávnený rokovať o zmluvných, koncepčných a technických otázkach

Ing. Marián Gajdošík – oprávnený rokovať o technických otázkach.

Ing. Vladimír Budinský – oprávnený rokovať o technických otázkach

- 11.2 **Zamestnanci objednávateľa**, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne plnenia predmetu zmluvy a nie sú uvedení v identifikačných údajoch, sú uvedení v "**Zozname oprávnených pracovníkov**" a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu.

Zoznam oprávnených pracovníkov objednávateľa :

Aláčová Paulína : **odborný zamestnanec prípravy stavieb,**
 oprávnený rokovať o technických otázkach a poverený na prevzatie predmetu zmluvy.

- 11.3 Zmeny v poverených osobách, uvedených v ZoD, sú obe zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 10 pracovných dní.

Čl. 12. Podzhotoviteľia

12.1 Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi.

Zoznam podzhotoviteľov :

Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa	Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu	Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom	Percentuálny podiel podzhotoviteľa z celkov. fin. objemu
GEOPOZ s.r.o., Rudlovská 2, 974 01 Banská Bystrica	G.Dokum. na majetkoprávne vysporiadanie	geodetické práce	7,22
	F.Dokum. meračských prác	geodetické práce	8,75

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi v % : 15,97 %.

12.2 Zhotoviteľ môže, so súhlasom objednávateľa, poveriť k zhotoveniu niektorých dielčích častí služby aj iný subjekt. Tento súhlas nezbuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD.

Čl. 13. Obchodné tajomstvo a autorské práva

13.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

13.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

13.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ predmet zmluvy na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohoto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má tiež právo na náhradu škody.

13.4 Východiskové podklady zostávajú v archíve zhotoviteľa.

Čl. 14. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

14.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za :

Č.	Druh pokuty	Čl. návrhu ZoD.	Výška pokuty v Sk/deň
1.	neukončenie DP vrátane DSP v zmluvnom termíne	6.1.	5 000,-
2.	neodstránenie vady v dohodnutom termíne	15.	1 500,-

14.2 Objednávateľ za neplnenie autorského dozoru môže zhotoviteľovi znížiť dohodnutú cenu za AD nasledovne:

- a) za neospravedlnenú neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby o 3 000,00 Sk za každý kontrolný deň, ak písomnú pozvánku obdržal minimálne 5 pracovných dní pred konaním kontrolného dňa
- b) za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 1 000,00 Sk za každý nesplnený termín

- c) za neospravedlnenú neúčast' na odovzdávaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok o 3 000,00 Sk, ak bol písomne vyrozumený o tom minimálne 5 pracovných dní vopred

14.3 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za :

Č.	Druh úroku z omeškania	Čl. návrhu ZoD.	Výška úroku z omeškania v Sk/deň
1.	omeškanie s úhradou faktúry	8.6	0,05 % z dlžnej čiastky

Čl. 15. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 15.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 15.3 Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy a v prípade ich výskytu objednávateľ predmet zmluvy neprevezme.
- 15.4 **Záručná lehota** sa po vzájomnej dohode stanovuje nasledovne :
začína plynúť - zápisničným odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy, v rozsahu podľa čl. 4 objednávateľom bez väd a nedorobkov,
končí - zápisničným odovzdaním a prevzatím stavby, zrealizovanej podľa predmetu zmluvy.
- 15.5 Oznámenie väd musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie väd, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania väd.
- 15.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 15.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu zmluvy do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.
- 15.8 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady aj v prípade, že považuje reklamáciu objednávateľa za neopodstatnenú. Úhradu nákladov s tým spojených môže uplatniť súdnou cestou.
- 15.9 Objednávateľ potvrdí, že všetky vady sú odstránené až vtedy, keď všetky známe vady boli skutočne odstránené.
- 15.10 Zhotoviteľ sa bude primeranou sumou podieľať na náhrade škôd, ktoré vzniknú z titulu vady ním zapríčinenej, počas realizácie stavby ním vyprojektovanej.

Čl. 16. Doplnky, zmeny, navyč práce

- 16.1 V prípade, že bude potrebné vypracovať doplnok k dokumentácii počas ďalšej prípravy stavby a počas jej realizácie, v dobe do skončenia záručnej lehoty, vzhľadom na zväčšený rozsah prác alebo podstatnú zmenu technického riešenia, zhotoviteľ predloží objednávateľovi dodatok k ZoD spolu so špecifikáciou rozsahu hodín pri zachovaní hodinových sadzieb uvedených v tejto ZoD. Rozsah navyč prác bude oceňovaný hodinovými sadzbami odsúhlasenými medzi zhotoviteľom a objednávateľom.

Čl. 17. Odstúpenie od zmluvy

- 17.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy.
- 17.2 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- a/ Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.
 - b/ Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ.
 - c/ Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
 - d/ Objednávateľ, alebo zhotoviteľ zbankrotuje, alebo dôjde k jeho likvidácii (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- 17.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.
- 17.4 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 obchodného zákonníka č.513/91 Z.z.
- 17.5 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.

Čl. 18 Platby pri odstúpení od zmluvy

- 18.1 Ak od zmluvy odstúpi objednávateľ pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene do tej doby realizovaných prác (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
- 18.2 Pokiaľ od zmluvy odstúpi zhotoviteľ, pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčíslí náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.

Čl. 19. Zmena záväzkov

- 19.1 Meniť, alebo dopĺňať zmluvu o dielo je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 19.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí ZoD zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky z jeho strany. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu záväzku (termín plnenie, príp. cena) vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinnosti spolupôsobenia, dohodnutej v tejto zmluve.
- 19.3 K návrhom dodatkov k ZoD sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 14 dní, od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

Čl. 20. Riešenie sporov

- 20.1 Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnu dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

Čl. 21. Záverečné ustanovenia

- 21.1 Na zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.

- 21.2 Zmluvné strany bezvýhradne súhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.
- 21.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 21.4 Táto zmluva o dielo s prílohami č. 1 – 6 je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.

Príloha zmluvy o dielo: prílohy č. 1 – 5 Špecifikácia ceny prác
príloha č. 6 Hodinové sadzby v tarifných triedach.

Za objednávateľa
V Banskej Bystrici dňa 13.4.2006

Za zhotoviteľa
V Banskej Bystrici dňa 13.4.2006



Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC – IVSC

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-10-



Ing. Igor Chylo
konateľ IPOS, s.r.o.

IPOS s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA
Inžinierske, projektové a obchodné služby
BANSKÁ BYSTRICA
-1-