

# Zmluva o dielo

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

35/13/140-Mý/DP/2002

7 1 7 8 – 0 0

Číslo ZoD objednávateľa

Číslo ZoD zhotoviteľa

## I/50 Zvolen - most ev. č. 177 E

na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie ( DSP )  
vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP

### Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ** : **SR - SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Štatutárny orgán: : Ing. Dušan Matonok, generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Ing. Juraj Valent, riaditeľ investorského útvaru  
SSC-IÚ Banská Bystrica, Skuteckého 32,  
974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných: : Ing. Ladislav Štulajter, ved. útvaru verej. obstarávania  
- vo veciach technických: : Ing. Pavol Vajcík, technický námestník  
Ing. Viliam Piták
- Bankové spojenie: : NBS Bratislava  
číslo účtu: : 43-4321-012/0720  
IČO: : 00 33 28  
Telefón : 048/4143 368  
Fax : 048/4143 424  
E-mail : stulo@iubb.ssc.sk  
Právna forma: : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom  
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou  
č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení jej neskorších  
zmien a doplnení.
- 1.2. **Zhotoviteľ** : **Dopravoprojekt a.s.**  
Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava  
Zapísaný v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I,  
oddiel: SA, vložka: 378/B.
- zastúpený : Ing. Dušan Šamudovský CSc., riaditeľ a.s.  
osoby oprávnené zastupovaním  
vo veciach zmluvných : Ing. Stanislav Gabryš, ved. strediska Zvolen  
technických : Ing. Jaroslav Guoth, Ing. Ladislav Búci  
bankové spojenie : VUB Bratislava – mesto  
číslo účtu : 24402 - 012  
IČO : 31 322 000  
DIČ : 31 322 000/602  
telefón : 045/5203301  
fax : 045/5203388  
E-mail : [dpp\\_zvol@mail.viapvt.sk](mailto:dpp_zvol@mail.viapvt.sk)

## Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1. **V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP) vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP spĺňajúce podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstráni všetky prípadné vady diela v súlade s touto zmluvou.**  
Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú v čl. 8 tejto zmluvy.

## Čl. 3. Vykonávanie diela

- 3.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon č.50/76 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu v súlade s jednotnou štátnou technickou politikou a so záujmami spoločnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií štátnej správy.
- 3.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 3.3. Objednávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

## Čl. 4. Rozsah a obsah

- 4.1. Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 4.2. Zhotoviteľ vypracuje **dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP) vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP** v zmysle znenia Smernice pre dokumentáciu stavieb ciest a diaľnic vydanéj v júni 1999 SSC Bratislava, podľa prílohy č.8, 9, 13 a 14 príslušných slovenských právnych predpisov a slovenských technických noriem, alebo verejne dostupných technických špecifikácií (prednostne tých, ktoré sú národnou implementáciou noriem a technických špecifikácií, prípadne preukázať zhodu s uvedenými požiadavkami formou certifikácie) a podkladov objednávateľa. Pre plnenie tejto zmluvy sú záväzné platné STN resp. iné technické normy platné v čase zhotovenia predmetu tejto zmluvy.
- 4.3. Všeobecné požiadavky na spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP
- Začlenenie stavby do krajiny musí byť v zhode s požiadavkami zákona o životnom prostredí.
  - Stavbu je potrebné navrhnuť tak, aby nároky na záber pozemkov boli optimálne.
  - Dosiahnutie minimálneho nepriaznivého vplyvu stavby na životné prostredie podľa zákona č. 17/92 Zb. o životnom prostredí, zákona č. 127/94 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č.287/94 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
  - Minimalizovať dočasné zábery.
  - Zapracovať opodstatnené pripomienky z vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí vydaných počas spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP)

- 4.4. Nároky na spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP
- Rozsah dokumentácie:**
- Zameranie územia a vypracovanie účelovej mapy.
  - Zabezpečenie vytýčenia inž. sietí u správcov, ich zameranie a autorizovanie správnosti zakreslenia správcom na jednom výtlačku účelovej mapy.
  - Geometrický plán (trvalé a dočasné zábery, vecné bremená).
  - Podklady pre uzatváranie nájomných zmlúv (dočasné zábery, zábery do jedného roka)
  - Podklady pre odňatie PPF a LPF.
  - Obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (výluky, obmedzenia a regulácie dopravy).
  - Prepočet nákladov.
  - Dokumentácia pre ŽSR so súhlasným súborným stanoviskom GR ŽSR.
- 4.5. Požiadavky na zabezpečenie doplňujúcich prieskumov
- Korózný prieskum.
  - Inventarizácia porastov.
- 4.6. Spôsob a lehoty prejednávania
- Zhotoviteľ DSP prejedná dokumentáciu v priebehu spracovania s dotknutými stranami vrátane správcov inžinierskych sietí. Prerokovanie, súhlasné stanoviská a vyjadrenia k správe a užívaniu jednotlivých objektov stavby vydokladovať v DSP na úradnom tlačive v originálnom vyhotovení.
  - V štádiu zhotovenia diela bude zhotoviteľ informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať podľa naliehavosti riešenia dielčích problémov. V prípade potreby môže tieto pracovné rokovania zvolávať aj objednávateľ. Minimálne 4 týždne pred termínom odovzdania diela zvolá zhotoviteľ rokovanie za účelom pripomienkovania konceptu DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP v závere prác. Pripomienky vyplývajúce z uvedeného rokovania je povinný zhotoviteľ zapracovať do diela najneskôr do termínu jeho odovzdania objednávateľovi.
  - Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa DSP na jednaní v rámci stavebného konania v zmysle stavebného zákona a účasť na odovzdaní staveniska.
  - Zhotoviteľ DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP v dokumentácii zohľadní všetky oprávnené požiadavky z vydaných rozhodnutí a vyjadrení.

**Kompletný DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP zhotoviteľ dodá aj v digitálnej forme.**

**Objednávateľ je oprávnený zmeniť alebo upresniť rozsah prác v priebehu plnenia tejto zmluvy a počas realizácie diela.**

4.7. Počet výtlačkov dokumentácie

DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP :	15 x
Prepočet nákladov :	1 x
Dokumentácia pre ŽSR :	3 x

**Čl. 5. Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa**

5.1. Názov :	I/50 Zvolen – most ev. č. 177 E
Kraj :	Banskobystrický
Okres :	Zvolen
Katastrálne územie :	Zvolen
Druh stavby :	rekonštrukcia

## 5.2 Charakteristika územia, umiestnenie, súčasný stav, účel a základné parametre a rozsah stavby:

- Účelom stavby je oprava a rekonštrukcia mosta s cieľom dosiahnuť zlepšenie stavebnotechnického stavu mosta a zosilnenie mosta a zvýšenie únosnosti na zaťažovaciu triedu A.
- Most je situovaný na ceste I/50 v kat. území mesta Zvolen. Premosťuje železničné zhlavie železničnej stanice Zvolen.
- Most bol postavený v roku 1959. Nosnú konštrukciu tvorí trojpolová rámová monolitická železobetónová konštrukcia s železob. Monolitickou mostovkovou doskou. Dĺžka premostenia je 75,40 m. Šírka vozovky medzi zvýšenými obrubami je 8,9 m. Obojstranné chodníky majú šírku 2 a 2,1 m. Je umiestnený v km 0,196 cesty I/50. Stavebno-technický stav po prehliadke v roku 1999 je zaradený do stupňa V so závadami uvedenými v zápise z hlavnej prehliadky mosta.
- V zmysle záverov mimoriadnej prehliadky mosta je na danom moste potrebná oprava a rekonštrukcia mosta s cieľom dosiahnuť zlepšenie stavebno-technického stavu mosta a zosilnenie mosta a zvýšenie únosnosti na zaťažovaciu triedu A.

## 5.3 Predchádzajúce dokumentácie a ostatné podklady:

Na stavbu je spracovaná mimoriadna prehliadka mosta a mostný list.

## 5.4 Dopravno-inžinierske údaje

Pri návrhu riešenia je potrebné vychádzať zo sčítania dopravy v roku 2000, ktoré je k dispozícii k nahliadnutiu u objednávateľa.

## 5.5 Prieskumy zabezpečené objednávateľom:

Žiadne

## 5.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracúvania DSP, vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:

- a) do 10 - tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa
- b) osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstaráť vlastnými silami.

## Čl. 6. Termín plnenia

6.1. DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP: **do 28. februára 2003**

## Čl. 7. Odovzдание a prevzatie diela

7.1. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a zápisničným odovzdaním diela objednávateľovi (jeho zástupcovi kompetentnému na jeho prevzatie podľa ZoD) v mieste jeho sídla, uvedeného v zmluve o dielo.

7.2. Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov.

7.3. Predĺženie termínu dodania diela :

V prípade, že:

- a) množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom
- b) zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom
- c) zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela, určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom predĺženie termínu dodania diela.

**Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky**

- 8.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 4. tejto zmluvy je dohodnutá dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/96 Z.z. o cenách. Špecifikácia ceny stanovená hodinovými sadzbami tvorí samostatnú prílohu a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.

Cena prác bez DPH	Sk	726 135,00
DPH 10 %	Sk	72 613,50
<b>Cena prác vrátane DPH</b>	<b>Sk</b>	<b>798 748,50</b>

- 8.2. Podkladom pre úhradu ceny dodávky diela budú faktúry, vystavené zhotoviteľom po odovzdaní predmetu plnenia v termínoch a spôsobom podľa čl. 6. a 7. tejto zmluvy. Vo faktúrach bude uvedená čiastka, na ktorú má podľa svojej mienky zhotoviteľ nárok. Úhrada faktúr bude vykonaná v slovenských korunách.
- 8.3. Objednávateľ overí a potvrdí ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne a tieto uhradí :
- a) v rozsahu 95 % z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry,
  - b) v rozsahu 5 % z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehliadnutí diela v uvedenej lehote 60 dní.
- 8.4. Hodinové sadzby sú spracované v skladbe :
- mzdy
  - odvody 38 %
  - réžia z miezd
  - úplné vlastné náklady
  - zisk z úplných vlastných nákladov

**Čl. 9. Zodpovednosť zhotoviteľa**

- 9.1. Zhotoviteľ dokumentáciu podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa uvedených v čl. 2, 3, 4, 5 a 6 tejto zmluvy.

**Čl. 10. Úhrada škôd a nákladov**

- 10.1. Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373 až 386 Obch. zákonníka č. 513/91 Zb.

## Čl. 11. Zoznam zamestnancov zodpovedných za dodanie DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP

11.1. Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, sú uvedení v "Zozname oprávnených pracovníkov" a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu.

### Zoznam oprávnených pracovníkov zhotoviteľa :

Ing. Dušan Šamudovský CSc., riaditeľ a.s., oprávnený rokovať v mene a.s.  
Ing. Stanislav Gabryš, vedúci strediska vo Zvolene oprávnený rokovať vo veciach zmluvných  
Ing. Ladislav Búci, CSc., odborný konzultant, špecialista techn. odboru  
Ing. Jaroslav Guoth, HiP most. objektu, oprávnený rokovať vo veciach technických  
Ing. Ivan Karafa, mosty  
Ing. Mária Strihová, mosty  
Ing. Marian Chalupec, mosty  
Ing. Edita Šuchová, cestná časť  
Ing. Danica Čiefová, dopravné značky (trvalé, dočasné)  
Pavol Koval, el. rozvody, vedenia  
Ing. Štefan Kozelnický, korózný prieskum  
Ing. Jozef Čierny, geodetické práce  
Ing. Ján Longa, dendrologický prieskum

11.2 Zamestnanci objednávateľa, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, sú uvedení v "Zozname oprávnených pracovníkov" a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu.

### Zoznam oprávnených pracovníkov objednávateľa :

Ing. Pavol Vajcík - technický námestník, oprávnený rokovať o koncepčných otázkach  
Ing. Viliam Piták - hlavný pracovník predinvestičnej a investičnej prípravy stavieb, oprávnený rokovať o technických veciach  
Ing. Dalibor Senko - pracovník predinvestičnej a investičnej prípravy stavieb, oprávnený rokovať o technických veciach a poverený na prevzatie diela  
Ing. Ladislav Štulajter - vedúci útvaru verejného obstarávania a zákazky, oprávnený rokovať o zmluvných veciach

11.3. Zmeny v poverených osobách, uvedených v ZoD, sú obe zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 10 pracovných dní.

## Čl. 12. Podzhotovitelia

12.1. Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty vykonávané v subdodávke a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi.

### Zoznam podzhotoviteľov :

Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa	Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu	Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 010 10 Žilina Doc. Ing. Štefan Zemko CSc.	Diagnostika mostného objektu	Diagnostika mostného objektu

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi v % : 10,59 %

- 12.2. Zhotoviteľ môže, s dovolením objednávateľa, poveriť aj iný subjekt k zhotoveniu niektorých dielčích častí služby. Tento súhlas nezavahuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD.

### Čl. 13. Obchodné tajomstvo a autorské práva

- 13.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 13.2. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
- 13.3. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohoto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má tiež právo na náhradu škody.
- 13.4. Východiskové podklady zostávajú v archíve zhotoviteľa.

### Čl. 14. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 14.1. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za :

Č.	Druh pokuty	Čl. návrhu ZoD.	Výška pokuty v Sk/deň
1.	neukončenie DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP	6.1.	5 000,-
2.	neodstránenie vady v dohodnutom termíne	15.	3 500,-

- 14.2. Objednávateľ môže odpočítavať vyššie uvedené pokuty z faktúry.
- 14.3. Zaplataenie zmluvnej pokuty nezavahuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.
- 14.4. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za :

Č.	Druh úroku z omeškania	Čl. návrhu ZoD.	Výška úroku z omeškania v Sk/deň
1.	omeškanie s úhradou faktúry	8.3.	0,05 % z dlžnej čiastky

### Čl. 15. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 15.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 15.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

- 15.3. Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela a v prípade ich výskytu objednávateľ dielo neprevezme.
- 15.4. **Záručná lehota** sa po vzájomnej dohode stanovuje nasledovne :  
**začína plynúť** - zápisničným odovzdaním a prevzatím diela (DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP) objednávateľom bez väd a nedorobkov  
**končí** - zápisničným odovzdaním a prevzatím stavebných prác.
- 15.5. Oznámenie väd musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie väd, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania väd.
- 15.6. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 15.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu diela do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.
- 15.8. Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady aj v prípade, že považuje reklamáciu objednávateľa za neopodstatnenú. Úhradu nákladov s tým spojených môže uplatniť súdnou cestou.
- 15.9. Objednávateľ potvrdí, že všetky vady sú odstránené až vtedy, keď všetky známe vady boli skutočne odstránené.

#### Čl. 16. Doplnky, zmeny, navyše práce

- 16.1 V prípade, že bude potrebné vypracovať doplnok k DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP počas ďalšej prípravy stavby a počas jej realizácie, v dobe platnosti tejto ZoD, (t.j. do skončenia záručnej lehoty na DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP), vzhľadom na zväčšený rozsah prác alebo podstatnú zmenu technického riešenia, objednávateľ predloží zhotoviteľovi samostatnú písomnú objednávku, v ktorej bude špecifikovaný požadovaný rozsah prác. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi dodatok k ZoD spolu so špecifikáciou rozsahu hodín. Doplnky a navyše práce k DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP budú oceňované aktuálnymi hodinovými sadzbami odsúhlasenými medzi zhotoviteľom a objednávateľom.

#### Čl. 17. Odstúpenie od zmluvy

- 17.1. Objednávateľ, alebo zhotoviteľ, môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
- 17.2. Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
- 17.3. Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344-351 Obchodného zákonníka č. 513/91 Z.z.
- 17.4. Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka.
- 17.5. Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.
- 17.6. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci.



## Čl. 18. Vyššia moc

- 18.1. Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané okolnosti - vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy, a pod.
- 18.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú okolnosť, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú 15 dní od doručenia oznámenia (žiadosti o dohodu).

## Čl. 19. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

- 19.1. Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- a/ Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmari u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.
  - b/ Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ.
  - c/ Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
  - d/ Objednávateľ, alebo zhotoviteľ zbankrotuje, alebo dôjde k jeho likvidácii (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady (nie však iba tie).
- 19.2. Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 Obchodného zákonníka.
- 19.3. Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.

## Čl. 20. Platby pri odstúpení od zmluvy

- 20.1. Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene do tej doby realizovaných prác (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
- 20.2. Ak pritom celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.
- 20.3. Pokiaľ zmluvu vypovie objednávateľ, alebo sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.

## Čl. 21. Zmena záväzkov

- 21.1. Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou dodatkov k zmluve a to výlučne písomnou formou.

- 21.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí ZoD zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky z jeho strany. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu záväzku (termín spolupôsobenia, dohodnutých v tejto zmluve.
- 21.3. Meniť, alebo dopĺňovať text zmluvy o dielo je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 21.4. Pre platnosť dodatkov k ZoD sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 21.5. K návrhom dodatkov k zmluve o dielo sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 21 dní, od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. V prípade, že ktorákolvek zo zmluvných strán požaduje vysvetlenie resp. doplnenie alebo upresnenie obsahu, dodatku, môže tieto požiadavky druhá strana zaslať aj faxom. Táto doba (t.j. od obdržania požiadavky po jej splnenie) sa nezapočítava do lehoty uvedenej v čl. 21.5.

## Čl. 22. Riešenie sporov

- 22.1. Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť zmierčimi konaniami. V prípade neúspešnosti zmierčieho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

## Čl. 23. Záverečné ustanovenia

- 23.1. Zmluva vznikne prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 23.2. Táto zmluva o dielo má 10 strán a je vyhotovená v dvoch exemplároch, z toho po jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu.

**SLOVENSKA SPRAVA CIEST**  
INVESTORSKÝ ÚTVAR  
Skuteckého 32  
974 23 Banská Bystrica

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Kominárska 4  
832 03 Bratislava  
10

Objednávateľ :  
B. Bystrica dňa 30. avg. 2002

Zhotoviteľ :  
Bratislava dňa 12 AUG. 2002

Ing. Juraj Valent  
riaditeľ investorského útvaru

Ing. Dušan Šamudovský CSc.,  
riaditeľ a.s.

## I/50 Zvolen - most ev. č. 177 E

## Špecifikácia ceny prác

Ponuková cena za projektové práce na DSP vrátane výkazu výmer, v podrobnostiach DVP, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2002.

## A. Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)

	Časť dokumentácie	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
		660	560	425	380	
		Potrebný počet hodín				
A	Spríevodná správa			16		6 800,00 Sk
B	Celková situácia stavby			14	6	8 230,00 Sk
C	Koordináčný výkres stavby		4	16	4	10 560,00 Sk
D	Písomnosti a výkresy objektov	40	85	517	682	552 885,00 Sk
E	Doklady, rokovania			48		20 400,00 Sk
F	Dokumentácia meračských prác			16	32	18 960,00 Sk
G	Dokumentácia pre majetkové vysporiadanie			20	40	23 700,00 Sk
I	Dokumentácia prieskumov			16	40	22 000,00 Sk
J	Ostatné projektové práce			20	80	38 900,00 Sk
K	Výkaz výmer			20	40	23 700,00 Sk
PONUKOVÁ CENA DSP BEZ DPH SPOLU		40	89	703	924	726 135,00 Sk
DPH 10%						72 613,50 Sk
PONUKOVÁ CENA DSP S DPH SPOLU						798 748,50 Sk

Slovom : Sedemstodevät'desiatosem tisíc sedemsto štyridsaťosem 50/100 Slovenských korún

Cena za reprodukčné náklady za jednu sadu DSP: Sk

1 055.- Sk


  
 M.A. Štefaniak (I/50, 177 E)

Podrobná špecifikácia

Časť "D" - Písomnosti a výkresy objektov

Číslo objektu	Názov objektu	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
		660	560	425	380	
		Potrebný počet hodín				
020	Príprava územia			2	8	3 890,00 SK
030	Rekultivácia dočasne zabratých poz.			8	10	7 200,00 SK
101	Úprava cesty I/50			32	16	19 680,00 SK
120	Trvalé a dočasné dopravné značenie			32	16	19 680,00 SK
201	Rekonštrukcia mosta ev. č. 177 E	40	85	425	600	482 625,00 SK
	Diagnostické práce		25	25	75	53 125,00 SK
	Projektové práce	40	60	400	525	429 500,00 SK
660	Rekonštrukcia v.o.			18	32	19 810,00 SK
	<b>Časť "D" bez DPH spolu:</b>	<b>40</b>	<b>85</b>	<b>517</b>	<b>682</b>	<b>552 885,00 SK</b>

## Časť "F" - Dokumentácia meračských prác

Číslo	Druh prác	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
		660	560	425	380	
		Potrebný počet hodín				
1	Prípravné práce, rozmiestnenie siete			2	2	1 610,00 Sk
2	Stabilizácia bodov s ochranou			1	4	1 945,00 Sk
3	Zameranie bodov a výpočty			2	6	3 130,00 Sk
4	Výškové určenie			1	2	1 185,00 Sk
5	Overenie priebehu podzemných vedení(s poplatkami)			2	2	1 610,00 Sk
6	Zameranie a zobrazenie priebehu podzemných a nadzemných vedení			8	16	9 480,00 Sk
7	Projekt omedzňovania so súradnicovým určením					- Sk
<b>Časť "F" bez DPH spolu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>18 960,00 Sk</b>

## Časť "G" - Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie

Číslo	Druh prác	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
		660	560	425	380	
		Potrebný počet hodín				
1	Trvalý záber - overený GP				20	7 600,00 Sk
2	Dočasný záber, záber do 1 roka				5	1 900,00 Sk
3	Vytýčenie lomových bodov				5	1 900,00 Sk
4	Zabezpečenie výpisov LV, EL, PK (všetky náklady)			20	5	10 400,00 Sk
5	Vyhotovenie kópií nad stanovený počet				5	1 900,00 Sk
<b>Časť "G" bez DPH spolu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>23 700,00 Sk</b>

## Časť "I" - Dokumentácia prieskumov

Číslo	Druh prác	Potrebný počet hodín			Cena spolu
		Sk/h	Sk/h	Sk/h	
1	Korózný prieskum		16	32	18 960,00 Sk
2	Dendrologický prieskum, inventarizácia porastov			8	3 040,00 Sk
<b>Časť "I" bez DPH spolu</b>		<b>0</b>	<b>16</b>	<b>40</b>	<b>22 000,00 Sk</b>

## Časť "J" - Ostatné projektové práce

Číslo	Druh prác	Potrebný počet hodín			Cena spolu
		Sk/h	Sk/h	Sk/h	
1	Náviac vyhotovenia (dokumentácie, situácie apod.)			25	9 500,00 Sk
2	Dokumentácia pre ŽSR + súborné stanovisko		20	55	29 400,00 Sk
<b>Časť "J" bez DPH spolu</b>		<b>0</b>	<b>20</b>	<b>80</b>	<b>38 900,00 Sk</b>

Cena za 1 súpravu dokumentácie (reprodukčné práce):

			3	1 055,00 Sk
--	--	--	---	-------------

## K Výkaz výmer

Číslo obj.	Časť dokumentácie	Potrebný počet hodín			Cena spolu
		Sk/h	Sk/h	Sk/h	
	Výkaz výmer		20	40	23 700,00 Sk
<b>PONU KOVÁ CENA VÝKAZ VÝMER BEZ DPH SPOLU</b>			<b>20</b>	<b>40</b>	<b>23 700,00 Sk</b>
DPH 10%					2 370,00 Sk
<b>PONU KOVÁ CENA VÝKAZ VÝMER S DPH SPOLU</b>					<b>26 070,00 Sk</b>

Slovom: Dvadsaťšesťtisíc sedemdesiat Slovenských korún