

ZMLUVA O DIELO

číslo: 354/242-89/84-2000

v zmysle §-ov 536-565 Obch. zákonníka č.513/91 Zb.

na stavbu:

„ NAPOJENIE NA MOST V ŠTÚROVE “

I. Zmluvné strany

**I. Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Investorský útvar Bratislava
Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25**

zastúpený: Ing. Mariánom Migrom, riaditeľom

- oprávnení rokovať:
- bankové spojenie objednávateľa : VÚB Bratislava - mesto
číslo účtu: 182531-012/0200

- IČO : 00 33 28

**2. Zhotoviteľ : Doprastav, a. s. Bratislava,
Drieňová 27, 826 56 Bratislava**

zastúpený : Ing. Ivanom Šestákom
predsedom Predstavenstva a generálnym riaditeľom a.s.
a
Ing. Františkom Klepetkom
členom Predstavenstva a obchodno-výrobným riaditeľom a.s.

Oprávnení rokovať: *o veciach zmluvných: Ing. Vladimír Kríž, vedúci odboru marketingu GR*

*o veciach technických:- Ing. Dušan Mráz, podpredseda Predstavenstva
a riaditeľ OZ Zvolen*

*- Ing. Ján Šoltýs, obch.-technický námestník
OZ Zvolen*

*- Ing. Ivan Romšák, výrobný námestník
OZ Zvolen*

- bankové spojenie zhotoviteľa : Poľnobanka, a.s. Bratislava
číslo účtu zhotoviteľa, v prospech ktorého vykoná objednávateľ úhradu
preddavkov a faktúr : 28871/1200

- IČO: 313 333 20
- DIČ: 313 333 20/601
- Daňový úrad: Bratislava, Sputniková ul. 14
- Realizačný závod: Doprastav, a.s., Bratislava, OZ Zvolen, Hronská 1

II. Zmluvné záväzky

1. Predmet plnenia

Objednávateľ zadáva zhotoviteľovi vykonanie diela na základe Oznámenia o výsledku súťaže zo dňa 10.8.2000 a zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa Ponuky zo dňa 28.7.2000.

2. Cena diela

a) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo, ktorá činí

bez DPH :	45 418 174,-Sk
+ DPH vo výške :	4 570 666,-Sk

t.j. spolu : **49 988 840,-Sk**

b) Objednávateľ bude platiť cenu diela zhotoviteľovi preddavkami a faktúrami. Výška a termíny úhrady preddavkov a termíny úhrady faktúr sú dohodnuté v bode č. II/7 tejto zmluvy.

c) Cena bola vypracovaná v rozsahu objednávatelom predložených súťažných podkladov a výkazu výmer, oceneného zhotoviteľom.

3. Čas plnenia

a) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v lehote 12 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prvého zápisu v stavebnom denníku po odovzdaní staveniska.

b) Pri dodržaní termínu odovzdania staveniska sú termíny výstavby takéto :

- začatie :	10/2000
- dokončenie :	09/2001

c) Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo, ukončené v súlade s projektom a podmienkami, uvedenými v tejto zmluve.

d) Dielo sa považuje za začaté dňom vykonania prvého zápisu v stav. denníku po odovzdaní staveniska a ukončené dňom podpísania Protokolu o prebraní prác

4. Projektová dokumentácia

a/ Objednávateľ predloží zhotoviteľovi Súťažnú dokumentáciu vo 2-och súpravách v termíne do 7 dní od uzavretia ZoD

b/ Dokumentáciu pre vykonanie prác zabezpečuje zhotoviteľ.

5. Odovzdanie staveniska

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi - jeho Odštepnému závodu Zvolen - vypratane stavenisko, zbavené práv tretích osôb, s vytýčením základných výškových a smerových bodov vrátane plôch pre zariadenie staveniska v súlade so Súťažnou dokumentáciou v termíne do 25.9.2000.

6. Doklady potrebné ku začatiu diela

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi cestou jeho gen.riaditeľstva v Bratislave na Drieňovej ul. 27

- právoplatné Stavebné povolenie pre dielo v termíne do 25.9.2000.

7. Platenie diela

V oblasti platenia za vykonávanie diela sa zmluvné strany dohodli nasledovne:

- a/ Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zálohové platby v zmysle Zmluvných údajov
- b/ Ďalšie platby bude poskytovať objednávateľ zhotoviteľovi čiastkovými mesačnými faktúrami /daňovými dokladmi/ v zmysle článkov 60.1-60.3 a čl. 60.9. Všeobecných zmluvných podmienok
- c/ Konečnú faktúru diela uhradí objednávateľ zhotoviteľovi v zmysle článkov 60.4.-60.9. Všeobecných zmluvných údajov
- d/ Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny inkasných dát pre potreby platenia preddavkov a faktúr si budú oznamovať do 7-ich dní po tom, čo ku zmene prišlo.

8. Vykonávanie diela

Zhotoviteľ vykoná dielo v súlade so Súťažnými podkladmi, Ponukou a podľa tejto zmluvy.

9. Spolupráca zhotoviteľa s objednávatelom na stavbe

- a) **Zhotoviteľ** poveruje funkciou dohľadu nad vykonávaním prác v zmysle čl. 15.1. Všeobecných zmluvných podmienok **Ing. Františka Tomeka**.
- b) **Objednávateľ** poveruje funkciou stavebného dozora *ing. Ladislava Kálmána*
- c) Vedenie Stavebného denníka sa uskutoční v zmysle čl. 4.1. Zvláštnych zmluvných podmienok

10. Odovzdanie diela

Odovzdanie diela a jednotlivých úsekov resp. objektov sa riadi podľa článkov 48.1.-48.3. Všeobecných zmluvných podmienok.

11. Záručná doba

Záručná doba pre toto dielo činí 60 mesiacov

12. Zmena záväzkov

Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou dodatkov k zmluve.

13. Poradie záväznosti jednotlivých dokumentov určujúcich obsah ZoD

1. Zmluva o dielo
2. Zmluvné údaje
3. Pokyny pre uchádzačov
4. Prijatie ponuky
5. Ponuka
6. Zvláštne zmluvné podmienky
7. Všeobecné zmluvné podmienky
8. Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky
9. Technicko-kvalitatívne podmienky
10. Všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo

III. Záverečné ustanovenie


Táto zmluva je vyhotovená v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.


Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol zmluvnými stranami potvrdený.

Táto zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 28.7.2000

Za zhotoviteľa :


Ing. Ivan Š e s t á k ,
predseda Predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.


Ing. František K l e p e t k o,
člen Predstavenstva
a obchodno-výrobný riaditeľ a.s.

Dopravný, a. s.

BRATISLAVA, Drieňová 27

-5-

Za objednávateľa : 25 AUG. 2000


Ing. Marián M i g r a
riaditeľ Investorského útvaru

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Investorský útvar

Miletičova 19

820 05 Bratislava

- 12 -