

# ZMLUVA O DIELO

**38/31/140-Šá/DS/2004**

**121 020/2004**

č. ZoD objednávateľa

č. ZoD zhotoviteľa

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.

---

## Čl. I. Zmluvné strany

### 1. Objednávateľ

#### Štatutárny orgán

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu

: Slovenská správa ciest,  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
: **Ing. Dušan Faktor, CSs**, generálny riaditeľ  
: Ing. Pavel Vajcík, riaditeľ SSC - Investičná  
výstavba a správa ciest, Skuteckého 32,  
974 23 Banská Bystrica

#### Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných

: Ing. Ladislav Štulajter, vedúci útvaru verejného  
obstarávania

- vo veciach technických

: Ing. Vladimír Vavrek, vedúci odboru investičnej  
výstavby

#### Bankové spojenie

: Štátna pokladnica

#### Číslo účtu

: 7000135433/8180

#### IČO

: 003328

#### Telefón

: 048/4143368

#### Fax

: 048/4143424

#### E-mail

: [vladislav.stulajter@ssc.sk](mailto:vladislav.stulajter@ssc.sk)

#### Právna forma

: Štátna rozpočtová organizácia zriadená  
Ministretvom dopravy, pôšt a telekomunikácií  
SR č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení jej  
neskorších zmien a doplnení.

(ďalej len „objednávateľ“)

a

### 2. Zhotoviteľ

#### Registrácia

: **Cestné stavby Lipt. Mikuláš spol. s r.o.**

Ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš

: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Žilina, oddiel s.r.o., vlož. číslo 426 /L

#### Zastúpený

: **Ing. Jánom Bošancom** - riaditeľom spoločnosti

vo veciach technických

: Ing. Pavlom Beťkom – konateľom spoločnosti

vo veciach zmluvných

: Ing. Zdenkom Bachtikom – konateľom spoločnosti

Bankové spojenie

: Dexia banka Slovensko, pobočka Liptovský Mikuláš

Číslo účtu

: 8100253001 / 5600

IČO

: 31 563 732

IČDPH

: SK2020427046

DIČ

: 2020427046

Telefón/fax

: 044/55 26 614,16 / 044/55 243 07

E-mail

: [cslmsekret@stonline.sk](mailto:cslmsekret@stonline.sk)

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Čl. II. Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, jej neoddeliteľných príloh a prípadných dodatkov k nej, zrealizuje pre objednávateľa stavbu

**„I/69 Oprava priepustu v km 12,800“**

spĺňajúcu podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstrániť všetky vady diela v súlade s touto zmluvou.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez väd a nedorobkov od zhotoviteľa prevezme, zaplatí mu za jeho zhotovenie zmluvne dohodnutú cenu a poskytne mu dohodnuté spolupôsobenie.

## Čl. III. Cena diela

3.1. Cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách na základe ponuky zhotoviteľa (predloženého výkazu výmer z projektovej dokumentácie) ako pevná cena:

Cena bez DPH	1 533 382,00 Sk
<u>DPH 19 %</u>	<u>291 342,60 Sk</u>
<b>Cena diela s DPH</b>	<b>1 824 725,00 Sk</b>

3.2. Cenu za predmet obstarania bude možné zmeniť len v nasledovných prípadoch :

- pri zmene sadzby DPH v dobe realizácie
- ak sa pri realizácii predmetu vyskytne požiadavka navyše práce alebo zmena prác oproti súťažným podkladom, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie o uzavretí dodatku k ZoD, ktorými upravujú rozsah, cenu, platobné podmienky, prípadne termíny plnenia.

## Čl. IV. Začatie a ukončenie diela

4.1 Termín začatia prác: 2.9.2004

4.2. Termín ukončenie prác : najneskôr do 15.11. 2004

Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vyhotoviť dielo jeho riadnym dokončením a odovzdaním predmetu diela objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.

## Čl. V. Fakturácia – platobné podmienky

5.1. Zhotoviteľ dostane zplatené za množstvo skutočne vykonanej práce pri použití sadzieb uvedených v rozpočte

5.2. Obstarávateľ nebude poskytovať preddavky na plnenie predmetu zmluvy

5.3. Fakturácia stavebných prác sa bude vykonávať podľa schválenej rozpočtovej dokumentácie a skutočne zrealizovaných prác do 5 dní po uskutočnení zdaniteľného plnenia za bežný mesiac. Zhotoviteľ k predkladaným faktúram doloží súpis skutočne vykonaných prác.

5.4. Úhrada za vykonané práce podľa predmetu zmluvy bude vykonaná do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.5. Jednotlivé faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu (označenie povinnej a oprávnenej osoby, sídlo objednávateľa a zhotoviteľa, číslo zmluvy, faktúry, IČO, DRČ, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, fakturovanú sumu podloženú odsúhlaseným súpisom prác technickým dozorom investora, označenie diela – názov diela, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa

5.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti, je objednávateľ povinný ju vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry obstarávateľovi.

5.6. Zmluvné strany sa dohodli do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov, zadržať zhotoviteľovi 5 % z dohodnutej ceny pri odovzdávaní a preberaní práce

## Čl. VI. Zmluvné pokuty

- 6.1. V prípade, že obstarávateľ nedodrží splatnosť faktúry, ktorá je stanovená na 30 dní, má zhotoviteľ právo vymáhať úrok z omeškania vo výške **0,05 %** z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 6.2. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so splnením diela v dohodnutom termíne vo výške **0,05 %** z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

## Čl. VII. Podmienky vykonávania prác

- 7.1. Objednávateľ zápisnične odovzdá stavenisko zhotoviteľovi do 15 dní po podpísaní Zmluvy o dielo vypratané, zbavené práv tretích osôb a subjektov tak, aby tento mohol na ňom v dohodnutom termíne začať s prácami a v nich riadne pokračovať po celú dobu výstavby.
- 7.2. Najneskoršie pri odovzdaní staveniska objednávateľ odovzdá uchádzačovi vytýčenie a potrebné náčrty o existencii podzemných vedení, prípadne vyhlásenie, že na stavenisku sa nenachádzajú žiadne podzemné vedenia a zariadenia.
- 7.2. Zmluvné strany vyhlasujú záväzky uvedené v zápisnici z odovzdania staveniska za neoddeliteľnú časť tejto zmluvy o dielo a termíny dohodnuté na odstránenie závad zistených pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Nesplnenie dohodnutých záväzkov je dôvodom na predĺženie termínu ukončenia výstavby.
- 7.4. Zhotoviteľ realizuje stavebné práce podľa schválenej projektovej dokumentácie. Zmluvne nedohodnuté práce nevyhnutné pre realizáciu predmetu obstarávania je zhotoviteľ na požiadanie obstarávateľa povinný vykonať za podmienky dohody a kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu, dodatkom k zmluve o dielo. Zhotoviteľ zabezpečí počas celej výstavby diela priestorovo regulovaný, bezpečný prístup, vstupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktoré sú dotknuté realizáciou diela.
- 7.5. Technické požiadavky realizovaných stavebných prác a úroveň kvality celej stavby musí zodpovedať všeobecným technickým podmienkam vydanými MVVP SR
- 7.6. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť ochranu zdravia vlastných pracovníkov a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia.
- 7.7. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menoviteľ uvedený v ZoD alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu obstarávateľa, tento súhlas nezavahuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti pod zhotoviteľa.
- 7.8. Odo dňa odovzdania staveniska bude zhotoviteľ viesť stavebný denník v zmysle pokynov MVVP SR.
- 7.9. Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením diela a to priebežne počas výstavby.
- 7.10. Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom má tento právo hospodárenia na predmetnom diele. Predčasné užívanie neodovzdaného a neprebratého diela je možné len po vzájomnej dohode. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprebraté dielo zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.
- 7.11. Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu žiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto aktom spôsobené. Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, ktoré dovedú dielo do stavu minimalizujúceho škody na ňom spôsobené. Náklady v plnom rozsahu na tieto úpravy resp. opatrenia znáša objednávateľ, alebo zhotoviteľ podľa miery príslušnej zodpovednosti.
- 7.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce bude realizovať podľa STN, ON a TP platných v čase realizácie, pri dodržaní bezpečnostných požiarnych a dopravných predpisov.
- 7.13. Uchádzač bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí správnych orgánov vydaných pred začatím a počas realizácie prác. V prípade porušenia, resp. nesplnenia týchto povinností bude obstarávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.

- 7.14 Po skončení každej pracovnej zmeny, zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.
- 7.15. Stavenisko musí byť riadne označené dopravnými značkami v zmysle platných predpisov.

### **Čl. VIII. Preberanie prác**

- 8.1. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie dokončené dielo ako celok. Objednávateľ prevezme len dodávku bez závad a nedorobkov.
- 8.2. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozoru a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela.
- 8.3. Preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami všeobecných technických podmienok vydaných MVVP SR.
- 8.4. Zhotoviteľ a objednávateľ o odovzdaní a prevzatí diela vystavia písomný protokol, ktorý bude v prípade zistenia obsahovať súpis väd a nedorobkov a dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie.
- 8.5. Styk objednávateľa so zhotoviteľom sa bude vykonávať pomocou záznamov v stavebnom denníku. Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka, ktorý odovzdá pri prevzatí prác stavebnému dozoru.
- 8.6. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak stavebný dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do 5 pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí.
- 8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonaním stavebných prác a ich odovzdaním stavbyvedúceho **Ing. Jaroslava Chomu**. Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, vystavení faktúr a odovzdaní diela. V prípade neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastúpi Ing. Pavel Beňko.
- 8.8. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozora p. **Jána Pfistera**, tento ho bude zastupovať pri potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. V jeho neprítomnosti ho zastúpi Ing. Vladimír Vavrek.
- 8.9. Zmeny v osobách stavbyvedúceho a technického dozoru sú obe zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 5 dní.

### **Čl. IX. Kontrola vykonaných prác, odovzdanie a prevzatie diela**

- 9.1. Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa ponuky, platných STN a technologických postupov platných v čase vykonávania diela. Všetky prípadné zmeny vo vyššie uvedených materiáloch, ktoré vyplývajú z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov .
- 9.2. Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestami resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov a zmesí, ktoré podliehajú vyhláske úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
- 9.3. Zhotoviteľ pripraví k preberaciemu konaniu kompletnú správu o hodnotení kvality s početnosťou vykonávaných skúšok, stavebné denníky, elaborát kvality, doklady o vhodnosti všetkých stavebných výrobkov použitých v stavbe v zmysle Zákona č. 90/1998 Z.z (zákona o stavebných výrobkoch).
- 9.4. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľom pripravenosť na odovzdanie diela ihneď po skončení prác.
- 9.5. O odovzdaní a prevzatí diela objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov spíše protokol o preberaní stavebných prác.

- 9.6. Pred ukončením záručnej lehoty zvolá obstarávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou.
- 9.7. Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov.

#### Čl. X. Vzájomné dohody objednávateľa so zhotoviteľom

- 10.1. Vzájomné dohody objednávateľa so zhotoviteľom budú vykonávané pomocou záznamov v stavebnom denníku. V stavebnom denníku bude zapísaný postup pri riešení väd na predmete diela, väd z chybného plnenia zhotoviteľa, korigovať rozsah prác, naviac práce a ostatné náležitosti vzťahujúce sa ku zhotoveniu diela.
- 10.2. Objednávateľ k odovzdaniu staveniska zabezpečí ohlásenie stavby, rozhodnutie na uzávierku cesty, určenie dopravného značenia a dopravných zariadení
- 10.3. Zhotoviteľ si dopravné značenie a osadenie zabezpečí na vlastné náklady a bude zodpovedať za uzávierku cesty podľa odsúhlaseného dopravného značenia počas opravy cesty.

#### Čl. XI. Spôsob riešenia sporov

- 11.1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú vzájomným jednaním predchádzať súdnym sporom a v max. možnej miere riešiť rozpory vzájomnou dohodou. V prípade zásadnej nezahody rieši spor obchodný súd.

#### Čl. XII. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 12.1. Zhotoviteľ na predmetné dielo poskytuje záruku 60 mesiacov (5 rokov).
- 12.2. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady.
- 12.3. Pred ukončením záručnej lehoty zvolá objednávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou.
- 12.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy vzniknuté nesprávnym užívaním diela.

#### Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

- 13.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom, súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany.
- 13.2 Zmluvné strany sa pri plnení tejto zmluvy riadia ust. Obchodného zákonníka a základnými podmienkami dodávok stavebných prác, ak nebolo v zmluve dojednané inak.
- 13.3. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch strán.
- 13.4. Zmluva o dielo je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží jeden exemplár.
- 13.5. Zmluva o dielo nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpísania obidvoch strán.

V Liptovskom Mikuláši dňa 16.8. 2004

Zhotoviteľ:

CESTNE STAVBY Liptovský Mikuláš  
spol. s r.o., Ul. 1. mája 724  
031 01 Liptovský Mikuláš  
IČO: 61563732 IČ DPH: SK2020427046  
OR-OS Žilina, Oddiel S.r.o.  
Vložka č. 426/L

**Ing. Ján Bošanec**  
riaditeľ spoločnosti

V Banskej Bystrici dňa 18. VIII. 04

Objednávateľ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
074 23 BANSKÁ BYSTRICA

**Ing. Pavel Vajcík**  
riaditeľ SSC - IVSC Banská Bystrica