

Zmluva o dielo

podľa § 535 a nasl. Obchodného zákonníka

39/6/140-Št/DP/2003**7 0 2 4 – 0 8****Číslo ZoD objednávateľa****Číslo ZoD zhotoviteľa****na vypracovanie zámeru a dokumentácie pre územné rozhodnutie****R1 Hronský Beňadik – Nová Baňa**

Predmetom ZoD č. 39/6/140-Št/DP/2003 objednávateľa, ZoD č. 7024-08 zhotoviteľa, je vypracovanie zámeru a dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) stavby R1 Hronský Beňadik – Nová Baňa, v rozsahu TP SSC 08/2002, upresnenom na spoločnom rokovacom konaní bez zverejnenia za účasti zástupcov zmluvných strán, v predmete rozsahu a obsahu vypracovania zámeru pre zisťovacie konanie a dokumentácie pre územné rozhodnutie.

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ** : **SR - SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Štatutárny orgán:** : **Ing. Dušan Faktor, CSc., generálny riaditeľ**
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Ing. Juraj Valent, riaditeľ investorského útvaru
SSC-IÚ Banská Bystrica, Skuteckého 32,
974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných : Ing. Ladislav Štulajter, ved. útvaru verej. obstarávania
- vo veciach technických : Ing. Pavol Vajcík, technický námestník
- Bankové spojenie : NBS Bratislava
číslo účtu : 43-4321-012/0720
IČO : 00 33 28
Telefón : 048/4143 368
Fax : 048/4143 424
E-mail : ladislav.stulajter@ssc.sk
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou
č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení jej neskorších
zmien a doplnení.
- 1.2. **Zhotoviteľ** : **Dopravoprojekt a.s.**
Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 378/B
- zastúpený** : **Ing. Dušan Šamudovský, CSc., riaditeľ a.s.**
osoby oprávnené zastupovaním
vo veciach zmluvných : Ing. Stanislav Gabryš, ved. strediska Zvolen
vo veciach technických : Ing. Imrich Bekeč, Ing. Jozef Čierny,
Ing. Magdaléna Vodzinská
- bankové spojenie : VUB Bratislava – mesto
číslo účtu : 24402 - 012
IČO : 31 322 000
DIČ : 31 322 000/602
telefón : 045/5203301, 5203302
fax : 045/5203388
E-mail : dpp_zvol@mail.viapvt.sk

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1. V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vypracuje zámer pre zisťovacie konanie podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a DÚR na stavbu : **R1 Hronský Beňadik – Nová Baňa**, podľa prílohy č. 6 – TP SSC 08/2002, v rozsahu a obsahu upresnenom na rokovaní zástupcov zmluvných strán k predmetu tejto ZoD. Dokumentácia bude spĺňať podmienky uvedené v tejto zmluve a zhotoviteľ odstráni všetky prípadné vady diela na vlastný náklad v súlade s touto zmluvou. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú v čl. 8 tejto zmluvy.

Čl. 3. Vykonávanie diela

- 3.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon č.50/76 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu v súlade s jednotnou štátnou technickou politikou a so záujmami spoločnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií štátnej správy.
- 3.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 3.3. Objednávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.
- 3.4. Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Čl. 4. Rozsah a obsah

- 4.1. Zhotoviteľ vypracuje Zámer pre zisťovacie konanie (ďalej „Zámer“) a DÚR v zmysle znenia Smernice pre dokumentáciu stavieb ciest a diaľnic, vydanéj v októbri 2002 SSC Bratislava, podľa prílohy č. 6, príslušných slovenských právnych predpisov a slovenských technických noriem, alebo verejne dostupných technických špecifikácií (prednostne tých, ktoré sú národnou implementáciou noriem a technických špecifikácií, prípadne preukázať zhodu s uvedenými požiadavkami formou certifikácie) a podkladov objednávateľa. Pre plnenie tejto zmluvy sú záväzné platné STN resp. iné technické normy platné v čase zhotovenia predmetu tejto zmluvy, v rozsahu upresnenom na spoločnom rokovaní zmluvných strán.
- 4.2. Všeobecné požiadavky na vypracovanie „Zámeru“ a dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) v zmysle Smernice SSC príloha č. 6 bude špecifikované v prílohe č. 2 ZoD
- 4.3. Obsahom „Zámeru“ a DÚR ako je uvedené v predmete ZoD 7024-08 je predĺženie dĺžky trasy stavby R 1 Hronský Beňadik – Nová Baňa (smer Hronský Beňadik – Čaradice) v súlade s prílohou č. 1 tejto zmluvy (Základné informácie a podklady na vypracovanie „Zámeru“ a DÚR).
- 4.4. Označenie dokumentácie bude znieť : **„R1 Hronský Beňadik – Nová Baňa - predĺženie trasy stavby“**.

- 4.5. Spôsob a lehoty prejednávania
Zhotoviteľ prerokuje v koncepte „Zámer“ a DÚR min. 2 týždne pred termínom dodania s objednávateľom SSC-IÚ B. Bystrica.
- 4.6. Počet vyhotovení:
- „Zámer“ v 20-tich vyhotoveniach
 - DÚR (kompletná) 15x
 - Prehľadná situácia navyše – 10x
 - Celková situácia navyše – 10x
 - Rozpočet stavby (v podrobnostiach DÚR) – 3x

Čl. 5. Podklady a spolupôsobenie objednávateľa

- 5.1. Záväzným podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je:
1. List MŽP SR č. 299/03-4.3 zo dňa 22.1.2003 vybavuje Ing. Luciak, vo veci upustenia od variantného riešenia podľa zák. NR SR č. 127/1994 Z.z. § 7 odst. 8 (nakoľko ide o rozšírenie existujúcej cesty I/65 na kategóriu R 1) – pre vypracovanie „Zámeru o posudzovaní vplyvov na ŽP“.
 2. List SSC-IÚ B. Bystrica – vybavuje TN Ing. Vajcík, vo veci : Základné informácie, podklady a požiadavky, na vypracovanie „Zámeru“ a DÚR – dokumentácia pre územné rozhodnutie.
- 5.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania dokumentácie poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:
- a) do 10 - tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa
 - b) osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.
- Podmienkou odovzdania DÚR v termíne podľa čl. 6.1 je dodanie záväzného stanoviska MŽP SR k „Zámeru“ najneskoršie v termíne do 15.5.2003.
- 5.3. Nedodržanie zmluvných záväzkov podľa čl. 5.2 zo strany objednávateľa, ktoré preukazne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínov plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom.

Čl. 6. Termín plnenia

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v tejto zmluve, v termíne do:
- „Zámer“ do **30. apríla 2003**
 - DÚR v termíne do **30. mája 2003**
- 6.2. Zhotoviteľ má právo na predĺženie termínov dodania diela uvedených v čl. 6.1 v prípade, ak:
- a) objednávateľ dodatočne požiadava o zmenu rozsahu alebo obsahu dohodnutých prác,
 - b) zdržanie, chyby alebo prekážky budú spôsobené objednávateľom,
 - c) vzniknú zvláštne okolnosti nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho za koľho zhotoviteľ zodpovedá.
- Zmena termínu bude riešená po prerokovaní s objednávateľom dodatkom k ZoD.

Zmluva o dielo

Č. objednávateľa: 39/6/140-Št/DP/2003

Č. zhotoviteľa : 7024-08

R 1 Hronský Beňadik – Nová Baňa

Čl. 7. Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a zápisničným odovzdaním diela objednávateľovi (jeho zástupcovi kompetentnému na jeho prevzatie podľa ZoD) v mieste jeho sídla, uvedeného v zmluve o dielo.
- 7.2. Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov.

Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky

- 8.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 2, 4 tejto zmluvy a prílohy č. 1 je dohodnutá dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/96 Z. z. o cenách, v znení neskorších vykonávacích predpisov predstavuje:

- cena za „Zámeru“ a DÚR spolu:

Cena prác bez DPH	Sk	1 529 780,00
DPH 14 %	Sk	214 169,20
Cena prác vrátane DPH	Sk	1 743 949,20

Z toho:

a.) za vypracovanie „Zámeru“ pre zisťovacie konanie:

Cena prác bez DPH	Sk	440 080,00
DPH 14 %	Sk	61 611,20
Cena prác vrátane DPH	Sk	501 691,20

b.) za vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie:

Cena prác bez DPH	Sk	1 089 700,00
DPH 14 %	Sk	152 558,00
Cena prác vrátane DPH	Sk	1 242 258,00

- 8.2. Špecifikácia ceny diela je uvedená v prílohe č. 1 k ZoD č. 7024-08 a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
- 8.3. Podkladom pre úhradu ceny dodávky diela budú faktúry, vystavené zhotoviteľom po odovzdaní predmetu plnenia v termínoch podľa čl. 6 a spôsobom podľa čl. 7. tejto zmluvy. Vo faktúrach bude uvedená čiastka, na ktorú má podľa svojej mienky zhotoviteľ nárok. Úhrada faktúr bude vykonaná v slovenských korunách. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu.

- 8.4. Objednávateľ overí a potvrdí ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne a tieto uhradí :
- a) v rozsahu 95 % z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry,
 - b) v rozsahu 5 % z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehladnutí diela v uvedenej lehote 60 dní.
- 8.5. Zhotoviteľ môže vystaviť faktúru aj na čiastočné plnenie t.j. po zápisničnom odovzdaní a prevzatí „Zámeru“.
- 8.6. V prípade nedodania dokumentácie zhotoviteľom v zmluvne dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny za každý aj začatý týždeň omeškania.
- 8.7. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý týždeň omeškania.
- 8.8. Cena sa môže meniť len:
- a.) v súlade s článkom 10.1, alebo
 - b.) v prípade, že od podpísania v dátume zmluvy, do doby plnenia dodávky došlo k výraznej zmene indexu spotrebiteľských cien, alebo iným administratívnym opatreniam zo strany štátnych orgánov, ktoré majú vplyv na kalkuláciu hodinových sadzieb.

Čl. 9. Zodpovednosť zhotoviteľa

- 9.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa uvedených v článku 5.
- 9.2. Zhotoviteľ diela podľa čl. 3. a 4. tejto zmluvy je povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa a písomnými dohodami zmluvných strán.
- 9.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.
- 9.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenej oprávnenou osobou.

Čl. 10. Ostatné ujednanie

- 10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, t.j. zmluvné strany posúdia dopad na cenu a termín plnenia.
- 10.2. Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov (minimálne 4x počas doby spracovania). Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ prizve na pracovné rokovania zainteresovaných zástupcov štátnej správy, samosprávy a správcov ciest a inžinierskych sietí.

Zmluva o dielo

Č. objednávateľa: 39/6/140-Št/DP/2003

Č. zhotoviteľa : 7024-08

R 1 Hronský Beňadik – Nová Baňa

- 10.3 Splnením povinností podľa článku 6.1 a 7 vlastnícke právo prechádza na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil vyhotovené dielo v rámci tejto zmluvy ako svoju referenciu, prípadne časti technického riešenia na propagáciu svojej odbornosti.
- 10.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo upresniť rozsah prác v priebehu spracovávania DÚR (začiatok, koniec úseku a pod.)
- 10.5 Zhotoviteľ predloží koncept diela na pripomienkovanie objednávateľovi dva týždne pred termínom dodania diela na dobu 7 dní.
- 10.6 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo vyhotovené podľa tejto zmluvy iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 10.7 V prípade, že pri odsúhlasovaní konceptov diela podľa čl. 10.5 dôjde k vzneseniu nových, alebo takých požiadaviek, ktoré neboli vznesené a riešené na pracovných rokovaníach podľa čl. 10.2 bude sa to posudzovať v zmysle čl. 10.1.

Čl. 11. Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy po dobu 14 dní od jeho doručenia objednávateľovi.
- 11.2 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 11.3 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 11.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 14 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 11.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov.
- 11.6 Zmluva má šesť strán a prílohu č. 1 o štyroch stranách a prílohu č. 2 o dvoch stranách. Je vyhotovená v štyroch exemplároch, z toho po dva exempláre pre každú zmluvnú stranu.

V B. Bystrici dňa

31.3.2003

SSC - IÚ B. BYSTRICA
Právnická firma
Sklad: Bratislava
974 23 Bratislava, bystrica
s.p.a.

Ing. Juraj Valent,
riaditeľ SSC-IÚ B. Bystrica

V Bratislave dňa : 7.3.2003

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
30

Ing. Dušan Šamudovský CSc.,
riaditeľ a.s.

R 1 Hronský Beňadik – Nová Baňa**Príloha č. 1****Základné informácie, podklady a požiadavky na vypracovanie Zámeru pre zisťovacie konanie,
Dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR).**

Jestvujúca cesta I/65 v úseku Čaradice – Hronský Beňadik v kategórii C 11,5/80 s prídavnými pruhmi pre pomalé vozidlá bola vybudovaná v 70-tich rokoch. Technické riešenie jestvujúcej trasy cesty I/65 a mostných objektov poľných ciest s mimoúrovňovým križovaním zohľadňuje požiadavku výhľadového dobudovania tohto úseku cesty v šírkovom usporiadaní štvorpruhovej komunikácie.

1. Identifikačné údaje**Stavba**

Názov: I/65 (R1) Hronský Beňadik – Nová Baňa – predĺženie trasy cesty
Kraje: Bankobystrický a Nitriansky
Okresy: Žarnovica a Zlaté Moravce
Katastrálne územia: Hronský Beňadik, Tekovské Nemce a Čaradice – extravilán – zámer
Hronský Beňadik, Tekovské Nemce – extravilán – DÚR

Stavebník

Názov: Slovenská správa ciest, Investorský útvar
Adresa: Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Nadriadený orgán: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

2. Určenie dokumentácie**Predmet**

Druh komunikácie: Rýchlostná cesta
Trieda: R 1
Návrhová kategória: RC 22,5/100(80)
Dĺžka RC (zámer): 7,087 km
Dĺžka RC (DÚR): cca 2,616 m

Druh stavby

Novostavba

3. Účel a ciele stavby

Stavba rýchlostnej cesty I/65 (R1) Hronský Beňadik – Nová Baňa v kategórii R 22,5/100 v dĺžke 4,363 km ako štvorpruhová, smerovo rozdelená cesta s obmedzeným dopravným prístupom bola začatá v novembri 2001. Stavba je zahrnutá do projektu Európskej cesty IV - Slovensko a je spolufinancovaná úverom z Európskej investičnej banky. Stavba má začiatok v križovatke ciest I/65 a I/76 v katastrálnom území obce Hronský Beňadik a koniec v katastrálnom území obce Tekovská Breznica.

Predĺženie trasy predmetnej stavby v smere Čaradice sa zabezpečuje podľa pokynov MDPaT SR.

Účelom dobudovania úseku cesty na štvorpruhovú komunikáciu v rámci rozpracovanej stavby I/65 (R 1) Hronský Beňadik - Nová Baňa je kvalitatívne a kapacitne zlepšiť predmetný úsek cesty s celkovým výhľadovým spoločenským zámerom dobudovania rýchlostnej cesty R 1 Trnava - Nitra - Žarnovica - Žiar nad Hronom - Zvolen - Banská Bystrica v celom úseku na kategóriu RC 22,5/100 (80).

V úseku predĺženia trasy nie sú mimoúrovňové križovatky. Dobudovanie jestvujúcej cesty na štvorpruhovú komunikáciu si vyžiada stavebnú úpravu jestvujúcich cestných objektov, t.j. priepustov a rekonštrukciu existujúcich nadzemných a podzemných inžinierskych sietí.

Umiestnenie stavby

Predmetná komunikácia sa nachádza v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji a prechádza okresmi Zlaté Moravce a Žarnovica. Je vedená extravilánom katastrálnych území obcí Tekovské Nemce a Hronský Beňadik.

Celková dĺžka trasy stavby v smere Čaradice, t.j. v smere od mínusového pracovného staničenia = -0,120 km rozostavanej stavby R 1 Hronský Beňadik - Nová Baňa („vyklinenie štvorpruhu na dvojpruh“) je cca 2,396 km, dĺžka stavby je cca 2,616 km, z toho zmena technického riešenia začiatočného úseku rozostavanej stavby cca 0,220 km.

Začiatok úseku je v pasportnom km cca 38,916, t.j. 220 m pred podcestím (ev. č. 026A, pasp. km 39,136), t.j. cca na vrcholovom oblúku predĺženého sklonu cesty v katastrálnom území obce Tekovské Nemce,

koniec úseku je v pasportnom km cca 41,532, t.j. 33 m pred mostom nad potokom Klíč (ev. č. 027, pasp. km 41,565), ktorý v rámci rozostavanej stavby bude demolovaný, t.j. v pracovnom staničení km cca 0,100 stavby R 1 Hronský Beňadik – Nová Baňa v katastrálnom území obce Hronský Beňadik.

Trasa je vedená v horskom teréne po lesných a poľnohospodárskych pozemkoch.

Začiatok úseku pre spracovanie „Zámeru“ je v pasportnom km 34,730, t.j. v križovatke ciest I/65 a III/0761 v katastrálnom území obce Čaradice a **koniec úseku** v pasportnom km 41,817 t.j. v križovatke ciest I/65 a I/76 v katastrálnom území obce Hronský Beňadik.

Rozsah stavby

Predmetný úsek dobudovania cesty I/65 nebude mať veľký počet stavebných objektov, okrem prebudovania – predĺženia rúrových priepustov budú vykonané rekonštrukcie inžinierskych sietí.

Hlavným stavebným objektom je cesta R1 o celkovej dĺžke cca 2,616 km v kategórii RC 22,5/100 (80).

Začiatok úpravy:	km 0,000 = km cca 38,916 cesty I/65 podľa pasportu
Koniec úpravy:	km 2,616 = km cca 41,532 cesty I/65 podľa pasportu
Dĺžka:	cca 2,616
Smerové vedenie:	5 smerových oblúkov R = 600,3250,800,500,500, L=150 až 168,74 m
Výškové vedenie:	-3,98 – 5,05 %, R = 12 000 až 60 000 m
Konštrukcia vozovky:	zhodná s konštrukciou rozostavanej stavby R 1 Hronský Beňadik – Nová Baňa
Križovatky:	0
Mosty:	0
Priepusty – predĺženie:	4 rúrové, svetlosti 1 m (1 ks) a 1,2 m (3 ks)
Cestná kanalizácia:	riešiť v celom úseku

4. Požiadavky**Všeobecné požiadavky****Zámer pre zisťovacie konanie**

- dosiahnutie minimálneho nepriaznivého vplyvu stavby na životné prostredie podľa zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, v znení neskorších predpisov, zákona č. 127/1994 Z.z. , a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,
- overenie dokumentácie odborne spôsobilou osobou.

Dokumentácia pre územné rozhodnutie

- rešpektovať Smernicu SSC o dokumentácii stavieb cestných komunikácií TP 08/2002, č.6 (DÚR), pri dosiahnutí požadovaných základných technických parametrov a užívateľských požiadaviek,
- vypracovať v rozsahu nevyhnutnom pre vydanie územného rozhodnutia, ale s vypracovaním Dokumentácie na vyňatie pôdy z PPF (LPF) a geometrických plánov overených správou katastra,
- začlenenie stavby do krajiny musí byť v zhode s požiadavkou zákonov č. 17/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, č. 127/1994 Z.z. a č. 543/2002 Z.z. s dosiahnutím minimálneho nepriaznivého vplyvu na životné prostredie,
- stavba sa navrhne tak, aby nároky na záber pozemkov boli optimálne,
- overenie dokumentácie odborne spôsobilou osobou.

Základné parametre

Základné parametre pre stupeň a DÚR v rozsahu návrhová kategória, návrhové prvky, druh vozovky, požiadavky na cestné vybavenie.

Zámer pre zisťovacie konanie

- návrh kompenzačných a eliminačných opatrení za účelom zníženia vplyvu stavby na životné prostredie

Dokumentácia pre územné rozhodnutie

- zistenie dotknutých parciel s vyčíslením záberov poľnohospodárskej pôdy pre vyňatie z PPF podľa bonity pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) a s vyčíslením záberov pre odňatie lesných pozemkov z LPF v jednotlivých katastrálnych územiach,
- vypracovať overené geometrické plány (trvalé a dočasné zábery, vecné bremená),
- kópiu z katastrálnej mapy so zakreslením trvalého a dočasného záberu,
- podklady pre uzatváranie nájomných zmlúv (dočasné zábery do jedného roka), podklady pre vyňatie pôdy z PPF a LPF a výpočet odvodov,
- výpisy z katastra nehnuteľností,
- riešenie rozsahu vyvolaných investícií na mapových podkladoch v M 1 : 1 000, resp. M 1 : 2 000 v koordinácii s mapovými podkladmi stavu KN a PKN,
- riešenie vplyvu cestnej komunikácie na vodný režim dotknutých vodných tokov, zdrojov pitnej vody a podzemnej vody,
- riešenie dočasných záberov pre skládky nevhodného materiálu v súlade so zákonom č. 233/2001 Z.z. o odpadoch na mapových podkladoch stavu KN, PKN,
- vypracovanie projektov technickej a biologickej rekultivácie dočasne zaberaných poľnohospodárskych a lesných pozemkov,
- návrh kompenzačných a eliminačných opatrení za účelom zníženia vplyvu stavby na životné prostredie,
- zvláštne požiadavky na zhotovenie stavby (postup výstavby podľa územných podmienok – stabilita svahov, možnosti materiálových zdrojov do násypov a konštrukcií stavby, prístupy na stavenisko, nároky na elektrickú energiu, vodu, umiestnenie stavebných dvorov, doprava počas výstavby,
- zameranie územia a aktualizácia účelovej mapy, dodať aj v digitálnej forme vo výstupe dgn,
- vytýčenie osi a zameranie priečných profilov po 25 m staničenia,
- zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí u správcov, ich zameranie a autorizovanie správnosti, vybudovanie a zameranie bodov vytyčovacej siete, výpočet a vyrovnanie súradníc.

Požiadavky na vypracovanie prieskumov

- podrobný IG prieskum pre trasu, územie náchylné na zosuvy,
- pedologický prieskum,
- dendrologický prieskum špecifikovať podľa parciel stavu KN – C.

Spôsob a lehoty prejednávania

Spracovateľ prejedná jednotlivé stupne projektovej dokumentácie v priebehu spracovania s dotknutými orgánmi a organizáciami. Od správcov inžinierskych sietí zabezpečí vyjadrenie k objektu správcu, v prípade jeho vyvolanej preložky a zároveň k celej stavbe, t.j. vyjadrenie k stavebnému konaniu pre hlavné objekty stavby. Prerokovanie a súhlasné stanoviská doložiť na hlavičkovom papieri v originálnom vyhotovení.

Koncept „Zámeru“ predloží spracovateľ objednávateľovi na pripomienkovanie 10 dní pred termínom dodania.

Koncept DÚR predloží spracovateľ objednávateľovi na pripomienkovanie 4 týždne pred termínom konania.

Požiadavky na vybavenie dokumentácie

Dokumentácia bude vypracovaná:

- s použitím dostupných reprografických metód,
- s digitálnym spracovaním grafických a tabuľkových príloh,
- s perspektívnymi pohľadmi rozsiahlejších oporných múrov,
- s farebným vyhotovením výkresov v zmysle STN a v rozsahu príloh 5 a 6 TP 08/2002 „Smernica o dokumentácii stavieb cestných komunikácií“.

5. Počet výtlačkov dokumentácie

Zámer pre zisťovacie konanie: 20 vyhotovení

Dokumentácia pre územné rozhodnutie:

- Kompletná dokumentácia: 15 x
- Prehľadná situácia: 10 x
- Celková situácia navyše: 10 x
- Rozpočet: 3 x

6. Termín dodania

Zámer pre zisťovacie konanie: **do 30. apríla 2003**

Dokumentácia pre územné rozhodnutie: **do 30. mája 2003**