

# ZMLUVA O DIELO

(uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. ZoD objednávateľa : 4/2000

č. ZoD zhotoviteľa : 4-04/2000

na zhotovenie stavby

## „Úrovňové kríženie ciest I/75 a I/76 Šárovce“

### I. Zmluvné strany

**1. Objednávateľ :** Slovenská správa ciest, Investorský útvar  
Miletičova 19, 820 05 Bratislava

**V zastúpení :** Ing. Marián Migra, riaditeľ

**Bankové spojenie :** NBS Bratislava - mesto

**Číslo účtu :** 182531-012 / 0200

**IČO :** 00 33 28

**2. Zhotoviteľ :** CESTY NITRA, a.s.  
Murgašova 6  
949 78 Nitra

**V Zastúpení :** Ing. Štefan Kiss, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.,  
Ing. Pavol Bublavý, predseda predstavenstva a.s.

**Osoby oprávnené rokovať:**

- vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Varga, obchodno-výrobný riaditeľ

- vo veciach technických: Ing. Vladimír Budinský, strategicko-technický riaditeľ

**Bankové spojenie :** PKB a.s. pobočka Nitra

**Číslo účtu :** 0975012001/5600

**IČO :** 34 128 344

**DIČ :** 34128344/627

**Telefón :** 087/652 60 61

**Fax :** 087/652 57 35

Číslo zákazky u zhotoviteľa ...175..

### II. Predmet plnenia

1. Predmetom tejto zmluvy je vyhotovenie diela

„Úrovňové kríženie ciest I/75 a I/76 Šárovce“,

v objektivej skladbe podľa článku III, a za podmienok stanovených v súťažných podkladoch objednávateľa a ponuky zhotoviteľa zo dňa 14.6.2000.

2. V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – stavbu spĺňajúcu podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstrániť všetky vady diela v súlade s touto zmluvou.
3. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú podľa tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov.

### III. Zmluvná cena

Zmluvné strany sa dohodli na cene, ktorú vypracoval zhotoviteľ na základe súťažných podkladov poskytnutých obstarávateľom a činí

<b>bez DPH</b>	<b>3 436 874.-Sk</b>
10% DPH	343 687.-Sk
<hr/>	
<b>CELKOM</b>	<b>3 780 561.-Sk</b>

**slovom: trimiliónysedemstoosemdesiatšesťstošesťdesiatjeden Sk**

podľa jednotlivých objektov (bez DPH) nasledovne :

010-00	Všeobecné položky	358 000.-Sk
101-00	Okružná križovatka	3 078 874.-Sk

Vyššie uvedená zmluvná cena je cena pevná a nemenná počas trvania zmluvy.

### IV. Lehota výstavby

Lehota výstavby sa v zmysle čl. 21 zmluvných podmienok určuje nasledovne :

Termín začatia prác:	15. 8. 2000
Termín ukončenia celej stavby:	15.11. 2000

### V. Záručná lehota

Záručná lehota na vyhotovené dielo sa stanovuje na 5 rokov.

### VI. Ostatné ujednania

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

1. Názvy a pojmy používané v tejto zmluve o dielo majú rovnaký zmysel ako im bol určený vo Všeobecných zmluvných podmienkach.
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nižšie uvedené dokumenty, pričom ich poradie vyjadruje poradie ich priorit, to znamená, že dokument a/ je nadradený dokumentu b/, dokument b/ je nadradený dokumentu c/, atď.

- a./ Zmluva o dielo a doplňujúce ustanovenia k ZoD
- b./ Zmluvné údaje
- c./ Pokyny
- d./ Oznámenie o prijatí návrhu
- e./ Súťažný návrh zhotoviteľa
- f./ Zvláštne zmluvné podmienky
- g./ Všeobecné zmluvné podmienky
- h./ Technicko-kvalitatívne podmienky (ďalej TKP)
- i./ Všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo

3. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto ZoD dohodnú zmluvné strany písomnými dodatkami potvrdenými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
4. V prípadoch, ktoré nie sú výslovne uvedené v ZoD sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu.
6. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.


**Objednávateľ:** SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST      **Zhotoviteľ:**

*Investorský útvar  
Miletičova 19  
820 05 Bratislava  
- 12 -*

**CESTY NITRA, a.s.  
riaditeľstvo  
- 18 -**

V Bratislave, dňa 10 AUG. 2000


V Nitre, 10.8.2000



**Ing. Marián Migra**  
riaditeľ SSC IÚ



**Ing. Štefan Kiss**  
generálny riaditeľ  
člen predstavenstva a.s.



**Ing. Pavol Bublavý**  
predseda predstavenstva a.s.

# Doplňujúce ustanovenia k zmluve o dielo

č. ZoD objednávateľa :

č. ZoD zhotoviteľa : 4-04/2000

na zhotovenie stavby

## „Úrovňové kríženie ciest I/75 a I/76 Šárovce“

Tieto doplňujúce ustanovenia k zmluve o dielo predmetnej stavby doplňujú nižšie špecifikované články a údaje "Podkladov pre ponuku", menovite časti :

B1 - Všeobecné zmluvné podmienky

C - Zmluvné údaje

### Doplňujúce ustanovenia k časti "B1 – Všeobecné zmluvné podmienky "

K čl.2.2. Dozorcom stavby je určený: Ing. Ladislav Kálman

K čl. 15.1. Zástupcom zhotoviteľa je určený: František Finda

### Doplňujúce ustanovenia k časti "C - Zmluvné údaje"

Doplňujú a menia sa nasledovné údaje :

1./ Ďalší zástupcovia obstarávateľa :

- Ing. Viliam Žák, námestník pre výstavbu
- Ing. Kamila Belošovičová, námestníčka technického úseku
- .....
- .....

2./ Ďalší zástupcovia zhotoviteľa :

- Ing. Klaudia Barická, ekonomicko-finančná riaditeľka
- RNDr. Juraj Druga, vedúci laboratória GR
- Ing. Jozef Mihálik, riaditeľ OZ Nitra
- Ing. Marián Cocher, obchodno-výrobný námestník OZ Nitra
- Ing. Zorka Abaffyová, manažér kvality OZ Nitra

Za obstarávateľa: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEŤ Za zhotoviteľa:


Investorský útvar  
Miletičova 19

V Bratislave, dňa 10. AUG. 2000 820 05 Bratislava -12-

V Nitre, 10.8.2000

CESTY NITRA, a.s.  
riaditeľstvo  
- 18 -

  
Ing. Marián Migra  
riaditeľ SSC IÚ

  
Ing. Štefan Kiss  
generálny riaditeľ  
člen predstavenstva a.s.

  
Ing. Pavol Bublavý  
predseda predstavenstva a.s.