

Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: 6251 / 52 /2006

Č. zhotoviteľa: 795

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Štatutárny orgán: : Ing. Peter Havrila. - generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ SSC-IVSC,
Banská Bystrica
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných: : Ing. Ladislav Štulajter – riaditeľ SSC-IVSC, B. Bystrica
- vo veciach technických : Ing. Juraj Valent – námestník pre inv. prípravu a výstavbu
Ing. Daša Foltániová – hlavný odborný zamestnanec prípravy stavieb
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu: : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Telefón, fax : 048/4143232; 048/4143424
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,
pošt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005
zo dňa 14.februára 2005

(ďalej len objednávateľ)

- 1.2. **Zhotoviteľ** : **GEOCONSULT, s.r.o.**
Názov a sídlo Miletičova 21, P.O. Box 34, 820 05 Bratislava
- Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Igor Jakubík, CSc., riaditeľ
- Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických : Ing. Peter Dinga, vedúci obchodného úseku
- vo veciach ekonomických : Ing. František Gibala, vedúci výrobného úseku
Ing. Anna Žužičová, vedúca ekonomického úseku
- Bankové spojenie : Ľudová banka Bratislava
Číslo účtu : 4 000 160 306, BK 3100
IČO : 31 422 969
IČ DPH : SK2020357009
- Telefón : 02/5057 4700
Fax : 02/5057 4799
E-mail : office@geoconsult.sk
Právna forma : Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel s.r.o., vložka číslo: 15 188/B.

(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) a dokumentáciu na ponuku (DP) súčasťou ktorej je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) a vykoná autorský dozor (AD) na stavbu:

I/65 a I/50 Žiar nad Hronom, úprava križovatky

- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu za jeho vykonanie uvedenú v čl. 9 tejto zmluvy.

Čl. 3. Vykonanie diela

- 3.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZOD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (stavebný zákon č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu v súlade s jednotnou štátnou technickou politikou a so záujmami spoločnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií štátnej správy.
- 3.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 3.3 Zhotoviteľ dokumentáciu podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá v rozsahu uvedenom v čl. 4 podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa uvedených v čl. 2, 3, 5 a 6 tejto zmluvy.
- 3.4 Zhotoviteľ vypracuje dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 3.5 Zhotoviteľ vypracuje dokumentáciu pre stavebné povolenie, dokumentáciu pre ponuku (DP) vrátane (DRS) v súlade so Smernicou pre dokumentáciu stavieb cestných komunikácií č. 08/2002 vydanou v októbri 2002 SSC Bratislava (smernica je dostupná na [www.ssc.sk/technické predpisy](http://www.ssc.sk/technické_predpisy)), podľa prílohy č.8, 9, 10 a 14 príslušných slovenských právnych predpisov a slovenských technických noriem, alebo verejne dostupných technických špecifikácií (prednostne tých, ktoré sú národnou implementáciou noriem a technických špecifikácií, prípadne preukázať zhodu s uvedenými požiadavkami formou certifikácie) a podkladov objednávateľa. Pre plnenie tejto zmluvy sú záväzné platné STN resp. iné technické normy platné v čase zhotovenia predmetu tejto zmluvy.

Čl. 4. Rozsah a obsah

- 4.1 Všeobecné požiadavky na spracovanie dokumentácie:
Začlenenie stavby do krajiny musí byť v zhode s požiadavkami zákona č. 17/1992 Zb o životnom prostredí. V znení neskorších predpisov a dosiahnuť minimálny nepriaznivý vplyv na životné prostredie.
Stavbu navrhnuť tak, aby boli nároky na trvalé zábery optimálne, minimalizovať dočasné zábery.
- 4.2 Nároky na spracovanie DSP, DP vrátane DRS:
- Zameranie územia a aktualizácia účelovej mapy. Dodat' aj v digitálnej forme vo výstupe dgn.,
 - Vytýčenie osi a zameranie priečných profilov (25 m)
 - Zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí u správcov, ich zameranie a autorizovanie správnosti zakreslenia správcom na jednom výťlačku účelovej mapy,
 - Navrhnutie, vybudovanie a zameranie bodov vytyčovacej siete, výpočet a vyrovnanie súradnic,
 - Určenie majetkovej hranice v súradniciach,
 - Geometrický plán (trvalý záber, dočasný záber). Geometrický plán na trvalý záber bude overený. Geometrický plán pre trvalý záber spracovať tak, aby bolo možné zapísať do katastra v stave právnom pre každý diel, t.j. k právnomu dielu z KN – E parcely zapísanej na LV vytvoriť podlomenia tejto parcely podľa určeného operátu,
 - Podklady pre uzatváranie zmlúv (trvalý, dočasný záber)
 - Výpisy z katastra nehnuteľností, kópia z katastrálnej mapy
 - Obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (obmedzenia a regulácie dopravy),
 - Zvláštne požiadavky na zhotovenie stavby (postup výstavby, materiálové zdroje do násypov, konštrukcie stavby, depónie nevhodných materiálov, zariadenie staveniska nároky na el. energiu, vodu, prístup na stavenisko),
 - V dokumentácii riešiť polohy stavebných dvorov – nároky na el. energiu, vodu, depónie nevhodných materiálov a spôsoby uskladnenia),
 - Výkaz výmer a rozpočet spracovať v digitálnej forme v jednotkových cenách (CENKROS)
 - Plán organizácie výstavby.

- 4.3 Náležitosti dokumentácie a požiadavky na zabezpečenie doplňujúcich prieskumov a meraní
- Pre potreby dokumentácie je potrebné vykonať zameranie územia (dodanie v digitálnej forme vo výstupe dgn). Zameranie územia je prílohou DSP časť „F“ – Dokumentácia meračských prác. Súčasťou dokumentácie meračských prác bude účelová mapa, kde sa aktualizuje stav polohy jestvujúcich inžinierskych sietí s potvrdením o správnosti zákresu ich priebehu potvrdenej správcom. Bude vytýčená os miestnej komunikácie, zamerané terénne pozdĺžne profily a priečne rezy po 25 m. Zároveň budú riešené body vytyčovacej siete so zoznamom súradníc. Dokumentácia meračských prác bude zároveň riešiť navrhnutie, vybudovanie a zameranie bodov vytyčovacej siete, výpočet a vyrovnanie súradníc.
 - Koordinačnú situáciu stavby je potrebné spracovať na podklade mapy z katastra nehnuteľností so zakreslením všetkých inžinierskych sietí. Ďalej je potrebné riešiť prekládky, prípadne ochrany jestvujúcich nadzemných a podzemných inžinierskych sietí dotknutých stavbou v nevyhnutnom rozsahu. Dokumentácia musí riešiť obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (obmedzenia a regulácie dopravy a pod.). Verejná doprava bude vedená po polovici súčasnej cesty striedavo jednosmerne s podrobným dopravným značením tohto dopravného obmedzenia.
 - Súčasťou dokumentácie bude geometrický plán pre trvalý a dočasný záber (výpisy z katastra nehnuteľností, kópia z katastrálnej mapy, podklady pre uzatváranie kúpnych a nájomných zmlúv). GP pre trvalý záber bude spracovaný tak, aby bolo možné zapísať do katastra v stave právnom pre každý diel, t.j. k právnemu dielu z KN – E parcely zapísanej na LV vytvoriť podlomenia tejto parcely podľa určeného operátu.
 - V rámci PD je potrebné spracovať optimálne technické a ekonomické riešenia stavebných objektov. V rámci stavby sa spracuje plán organizácie výstavby tak, aby minimalizoval negatívne vplyvy zásahu do krajiny a aby minimalizoval prejazdy týmto územím. V dokumentácii je ďalej potrebné riešiť zvláštne požiadavky na zhotovenie stavby (postup výstavby podľa územných podmienok - umiestnenie stavebného dvora, prístup na stavenisko, depónie nevhodných materiálov, nároky na elektrickú energiu, vodu, materiálové zdroje do násypov, stabilitu svahov).
 - Dendrologický prieskum a inventarizáciu porastov dopracovať pre potreby žiadosti na výrub stromov v zmysle Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
- 4.4 Spôsob a lehoty prejednávania
- Zhotoviteľ DSP a DP prejedná dokumentáciu v priebehu spracovania s dotknutými organizáciami a orgánmi štátnej správy vrátane správcov inžinierskych sietí. Súhlasné stanoviská je potrebné vydokladovať na úradných tlačivách.
 - Objednávateľ požaduje zvolanie aj vnútorných výrobných výborov (zhotoviteľ + objednávateľ) za účelom prerokovania a odsúhlasenia technických riešení s dôrazom na vyvolané investície, ktorých riešenie žiadame odsúhlasovať zásadne za účasti objednávateľa.
 - Koncept dokumentácie predloží zhotoviteľ objednávateľovi na pripomienkovanie 2 týždne pred termínom dodania.
 - Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa na rokovaní v rámci stavebného konania v zmysle stavebného zákona.
- .5 Počet výtlačkov dokumentácie

Kompletnú DSP a DP zhotoviteľ dodá aj v digitálnej forme.

Objednávateľ je oprávnený zmeniť alebo upresniť rozsah prác v priebehu plnenia tejto zmluvy.

DSP, DP vrátane DRS

Kompletná dokumentácia (bez oceneného súpisu prác):	10 x
Koordinačná situácia naviac	5 x
Prehľadná situácia naviac	5 x
Ocenený súpis prác (súprava č. 1,5)	2 x

- 4.6 Rozsah prác autorského dozoru bude v súlade so smernicou pre dokumentáciu stavieb cestných komunikácií č. 08/2002, vydanou v októbri 2002 SSC Bratislava podľa prílohy č. 12.
- 4.7 V rámci výkonu autorského dozoru je zhotoviteľ povinný zabezpečiť nasledovné činnosti :
- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
 - vyjadrovanie sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach,

v prípade odchýliek, prijímanie návrhov doplnkových riešení za účasti geotechnika, na požiadanie objednávateľa účasť pri preberaní základových škár vybraných objektov, vyjadrovať sa k prípadným zmenám v stavebných a technologických postupoch súvisiacich so zemnými prácami a zakladaním objektov, vyplývajúcich zo zistených skutočností,

- uskutočňovanie koordinácie medzi realizačnými dokumentáciami objektov stavby (koordinácia bude potvrdená zodpovedným pracovníkom zhotoviteľa na obale a každej prílohe realizačnej dokumentácie),
- vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie na realizáciu stavby z technického a technologického hľadiska, na základe predbežného súhlasu objednávateľa,
- vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na práce nad rozsah dokumentácie na realizáciu prác (naviac práce),
- účasť na kontrolných dňoch stavby,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej častí, vrátane dohodnutých, alebo všeobecne záväznými predpismi stanovených skúšok,
- na požiadanie objednávateľa k ukončeniu stavby, prípadne stavebného objektu predložiť stanovisko z pohľadu autorského dozoru,
- sledovať dodržiavanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením a ostatnými rozhodnutiami, technickými normami a technologickými postupmi
- ak vznikne potreba vysvetlenia nejasností alebo problémov na stavbe, vyplývajúce z prípadných nejasností v projektovej dokumentácii, alebo keď zistený stav nezodpovedá predpokladom v projekte, dostaví sa autorský dozor na stavbu na vyzvanie stavebného dozoru objednávateľa do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín,
- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, autorský dozor dodá svoje stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu riešeného problému,
- zaujať stanovisko k dodržaniu projektovaných parametrov verejnej práce v zmysle §18 ods.2 zák. č.254/98 Z.z. o verejných prácach a odsúhlasovať dokumentáciu skutočného realizovania stavby
- okrem uvedených povinností autorského dozoru je zhotoviteľ povinný vykonávať najmä geologický, hydrogeologický a geodetický monitoring, geodetické sledovanie účinkov na okolitú zástavbu, monitoring životného prostredia počas výstavby.

Čl. 5. Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

- 5.1 Názov : **I/65 a I/50 Žiar nad Hronom, úprava križovatky**
Kraj : Banskobystrický
Okres : Žiar nad Hronom
Katastrálne územie : Ladomerská Vieska
- 5.2 Umiestnenie stavby, účel, základné parametre.
Križovanie ciest I/50 a I/65 medzinárodného významu E 572, E 571.
Základné parametre:
Trieda : cesta I. triedy
Návrhová kategória : S 11,5/60
- 5.3 Objedávateľ sa zaväzuje, že počas spracúvania predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:
a) do 10-tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa,
b) osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarat' vlastnými silami.

Čl. 6. Termín plnenia

Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a odovzdať:

- 6.1 **DSP, DP vrátane DRS do 14.07.2006**
6.2 **Autorský dozor** – začína plynúť odovzdaním staveniska zhotoviteľovi stavebných prác a končí zápisničným odovzdaním a prevzatím stavby.

Čl. 7. Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a zápisničným odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy resp. jeho ucelených častí uvedených v ZoD (DSP, DP vrátane DRS). Splnomocnený zástupca objednávateľa k prevzatiu diela je Ing. Mirko Izák, Ing. Dáša Foltániová v mieste sídla objednávateľa (SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32).
- 7.2 **Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov.**
- 7.3 **Predĺžiť termín dodania možno iba v prípade, že:**
- 7.3.1 zvýši sa množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom
 - 7.3.2 objednávateľ spôsobí zdržanie, chyby alebo prekážky
 - 7.3.3 nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá a sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela.

Predĺženie termínu dodania diela určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

Čl. 8. Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej

- 8.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na veci a je jej vlastníkom až do zápisničného odovzdania a prevzatia zhotovenej veci bez väd a nedorobkov objednávateľom.

Čl. 9. Cena diela a platobné podmienky

- 9.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu ustanovenom v článku 4. tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny stanovená hodinovými sadzbami tvorí samostatné prílohy č 1 až 4 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

Zmluvná cena (DSP, DP a AD) bez DPH	999 740,00.- Sk
DPH 19%	189 950,60.- Sk
Zmluvná cena vrátane DPH	1 189 690,60.- Sk

Slovom: **Jeden milión jednoosemdesiatdeväťtisíc šesťstodevät'desiat korún a 60/100 s DPH.**

DSP, DP vrátane DRS

Cena prác bez DPH	961 560,00 Sk
DPH 19 %	182 696,40 Sk
Cena prác vrátane DPH	1 144 256,40 Sk

Autorský dozor

Cena prác bez DPH	38 180,00 Sk
DPH 19 %	7 254,20 Sk
Cena prác vrátane DPH	45 434,20 Sk

- 9.2 Podkladom pre úhradu ceny dodávky diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom, po vyhotovení a odovzdaní ucelenej časti diela podľa článku 6 a 9.1(DSP, DP a AD). Súčasťou faktúry musí byť zápis o odovzdaní a prevzatí diela resp. jeho ucelenej časti. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ podľa svojej mienky nárok bude vyčíslená v slovenských korunách. Úhrada bude vykonaná v slovenských korunách.
- 9.3 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len cenu diela podľa čl. 9.1, resp. zníženú o sumu zmluvnej pokuty podľa čl. 14
- 9.4 Objednávateľ overí a potvrdí ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne a tieto uhradí:
- a) v rozsahu 95 % z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry,
 - b) v rozsahu 5 % z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehliadnutí diela v uvedenej lehote 60 dní

9.5 Hodinové sadzby sú spracované v skladbe :

- Priame mzdy
- Ostatné priame náklady
- Režijné náklady
- Zisk
- Celková cena

Hodinové sadzby v tarifných triedach tvoria samostatnú prílohu č.5 a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

9.6 Výkon autorského dozoru bude hradený podľa skutočne vykonaných návštev, potvrdených stavebným dozorom objednávateľa.

Čl. 10. Náhrada škôd

10.1 Pri uplatnení náhrad škôd sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373 až 386 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení jej neskorších zmien a doplnkov.

Čl. 11. Podzhotoviteľia

11.1 Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi.

Zoznam podzhotoviteľov:

Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa	Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu	Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom	Percentuálny podiel podzhotoviteľa z celkov. fin. objemu
Cemos, s.r.o. Mlynské nivy 68 821 05 Bratislava	SO 101-00	Dokumentácia – vyňatie pôdy z PPF	5 %

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi v % : 5%

11.2 Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.

11.3 Zhotoviteľ môže, so súhlasom objednávateľa, poveriť k zhotoveniu niektorých dielčích častí služby aj iný subjekt. Tento súhlas nezavahuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZOD.

12 Obchodné tajomstvo a autorské práva

12.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

12.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

12.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ predmet zmluvy na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohoto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má tiež právo na náhradu škody.

12.4 Východiskové podklady zostávajú v archíve zhotoviteľa.

Čl. 13. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

13.1 Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu v prípade, ak zhotoviteľ:

Č.	Druh pokuty	Čl. návrhu ZOD.	Výška pokuty v Sk/deň
1.	Neukončí a neodovzdá DSP a DP v zmluvnom termíne	6.1.	5 000,-
2.	neodstráni vady v dohodnutom termíne	14.	1 500,-

13.2 Zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania v prípade, ak objednávateľ :

Č.	Druh úroku z omeškania	Čl. návrhu ZOD.	Výška úroku z omeškania v Sk/deň
1.	Omešká sa s úhradou faktúry	9.3.	0,05 % z dlžnej čiastky

13.3 Objednávateľ za neplnenie autorského dozoru má právo zhotoviteľovi znížiť dohodnutú cenu za AD o zmluvnú pokutu nasledovne:

- za neospravedlnenú neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby o 3 000,00 Sk za každý kontrolný deň, ak písomnú pozvánku obdržal minimálne 5 pracovných dní pred konaním kontrolného dňa
- za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 1 000,00 Sk za každý nesplnený termín
- za neospravedlnenú neúčast' na odovzdávaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok o 3 000,00 Sk, ak bol písomne vyrozumený o tom minimálne 5 pracovných dní vopred

Čl. 14. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 14.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 14.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 14.3 Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy a v prípade ich výskytu objednávateľ predmet zmluvy neprevezme.
- 14.4 **Záručná doba** sa po vzájomnej dohode stanovuje nasledovne :
začína plynúť - zápisničným odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy, v rozsahu podľa čl. 4, objednávatelom bez väd a nedorobkov,
končí - 60 mesiacov po zápisničnom odovzdaní a prevzatí stavby, zrealizovanej podľa predmetu zmluvy
- 14.5 Oznámenie väd musí byť podané len písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo ich objednávateľ zistil a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie väd, ako sa prejavujú a prípadne návrh vypořádania väd.
- 14.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 14.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu zmluvy do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatel'a a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela do 30 dní od doručenia písomného oznámenia väd objednávatel'om.
- 14.8 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady aj v prípade, že považuje reklamáciu objednávatel'a za neopodstatnenú. Úhradu nákladov s tým spojených môže uplatniť súdnou cestou.
- 14.9 Objednávateľ potvrdí, že všetky vady sú odstránené až vtedy, keď všetky známe vady boli skutočne odstránené.
- 14.10 Zhotoviteľ sa bude primeranou sumou podieľať na náhrade škôd, ktoré vzniknú z titulu vady ním zapríčinennej, počas realizácie stavby ním vyprojektovanej.

Čl. 15. Doplnky, zmeny, navyac práce

- 15.1 V prípade, že bude potrebné vypracovať doplnok k dokumentácii počas ďalšej prípravy stavby a počas jej realizácie, v dobe do skončenia záručnej lehoty, vzhľadom na zväčšený rozsah prác alebo podstatnú zmenu technického riešenia, objednávateľ predloží zhotoviteľovi návrh dodatku k zmluve o dielo, v ktorom bude špecifikovaný požadovaný rozsah prác.
- 15.2 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi špecifikáciu rozsahu hodín pri zachovaní hodinových sadzieb uvedených v tejto ZOD, ktorá bude súčasťou dodatku.
- 15.3 Doplnky a navyac práce budú oceňované hodinovými sadzbami odsúhlasenými medzi zhotoviteľom a objednávateľom.
- 15.4 Dodatok k ZOD nesmie prekročiť finančný limit uvedený v § 4 (zákazka s nízkou hodnotou) zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 16. Odstúpenie od zmluvy

- 16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak druhá zmluvná strana poruší zmluvu podstatným spôsobom.
- 16.2 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
 - 16.2.1 Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťažuje jeho realizáciu.
 - 16.2.2 Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ.
 - 16.2.3 Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
 - 16.2.4 Objednávateľ, alebo zhotoviteľ zbankrotuje, alebo dôjde k jeho likvidácii (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- 16.3 Iné ako v bode 16.2 uvedené porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné, pričom oprávnená strana môže odstúpiť od zmluvy za podmienok stanovených v § 346 – 348 Obchodného zákonníka.
- 16.4 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 obchodného zákonníka č.513/91 Z.z.
- 16.5 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.
- 16.6 Oprávnená strana nemôže odstúpiť od zmluvy po tom, čo jej bola doručená správa, že už bola splnená povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
- 16.7 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka podľa § 262 Obch. z., riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán, alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy (nároky z vád diela, nároky zo záruky)
- 16.5 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.

Čl. 17 Platby pri odstúpení od zmluvy

- 17.1 Ak od zmluvy odstúpi objednávateľ pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene do tej doby realizovaných prác (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu porušenia akéhokoľvek záväzku vyplývajúceho zo zmluvy.
- 17.2 Pokiaľ od zmluvy odstúpi zhotoviteľ, pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.

Čl. 18. Zmena záväzkov

- 18.1 Meniť, alebo dopĺňať zmluvu o dielo je možné len písomne formou číslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
- 18.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí ZOD zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky z jeho strany. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu záväzku (termín plnenie, príp. cena) vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinnosti spolupôsobenia, dohodnutej v tejto zmluve.
- 18.3 K návrhom dodatkov k ZOD sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 14 dní, od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

Čl. 19. Riešenie sporov

- 19.1 Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnu dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, obrátia sa zmluvné strany s riešením sporu na príslušný súd.

Čl. 20. Záverečné ustanovenia


- 20.1 Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 20.2 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli v celom rozsahu a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.
- 20.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 20.4 Táto zmluva o dielo s prílohami č.1 – 4 je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávatel' a jeden zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.

Príloha zmluvy o dielo: prílohy č. 1 – Špecifikácie ceny prác DSP, DP
príloha č. 2 – Autorský dozor
príloha č. 3 – Navrhovaná cena celkom
príloha č. 4 – Hodinové sadzby v tarifných triedach

Za objednávateľa
v Banskej Bystrici dňa 07.07.2006


Ing. Ladislav ŠTULAJTER
riaditeľ SSC – IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa
V Bratislave dňa 29.06.2006


GEOCONSULT s.r.o.
Miletičova 21, P.O. BOX 34
820 05 Bratislava 25
tel.: 02/ 5057 4705, fax: 02/ 5057 4798
- 2 -

Ing. Igor JAKUBÍK, CSc.
riaditeľ a konateľ Geoconsult s.r.o. Bratislava

I/65 a I/50 Žiar nad Hronom, úprava križovatky

Špecifikácia ceny prác

Ponuková cena za projektové práce, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2006

A. Dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumentácia pre realizáciu stavby a dokumentácia pre ponuku

	Časti dokumentácie						Cena spolu
	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	
	930	700	470	310	Potrebný počet hodín		
A	8	24	4	4	4	4	27 360,00 Sk
B	8	18	16	4	4	4	28 800,00 Sk
C	8	18	16	4	4	4	28 800,00 Sk
D	170	282	220	112	112	112	493 620,00 Sk
E	16	40	16	8	8	8	52 880,00 Sk
F	8	24	16	14	14	14	36 100,00 Sk
G	24	40	40	8	8	8	71 600,00 Sk
H	4	16	8	4	4	4	19 920,00 Sk
I	16	32	16	16	16	16	49 760,00 Sk
J	16	40	16	8	8	8	52 880,00 Sk
K	16	18	16	8	8	8	37 480,00 Sk
L	16	18	16	8	8	8	37 480,00 Sk
M	8	16	8	8	8	8	24 880,00 Sk
PONUKOVA CENA BEZ DPH SPOLU							961 560,00 Sk
DPH 19%							182 696,40 Sk
PONUKOVA CENA S DPH SPOLU							1 144 256,40 Sk

Cena za reprodukčné náklady za jednu sadu (bez DPH)

5 500,00 Sk

Slovom: Jeden milión stoštyridsaťštyritisíc dvestopäťdesiatšesť korún a 40/100 s DPH

Príloha č. 1

Časť "D" - Podrobná špecifikácia, písomnosti a výkresy objektov

Číslo objektu	Názov objektu	Sk/h			Cena spolu	
		930	700	470		310
	Všeobecné TKP		10		2	7 620,00 Sk
020-00	Príprava pozemkov zariadenia stavby	24	40	40	16	74 080,00 Sk
040-00	Technická rekultivácia dočasne zabratých pozemkov	16	28	16	8	44 480,00 Sk
101-00	Stavebné úpravy križovatky ciest I/50 a I/65	80	88	80	40	186 000,00 Sk
131-00	Dočasná obchádzky	16	36	32	12	58 840,00 Sk
401-00	CSS na križovatke ciest I/50 a I/65	16	32	24	12	52 280,00 Sk
402-00	Dočasná CSS	8	16	10	8	25 820,00 Sk
401-01	Elektrická prípojka NN pre dočasnú CSS	2	16	8	6	18 680,00 Sk
601-00	Preložka verejného osvetlenia	8	16	10	8	25 820,00 Sk
Časť "D" bez DPH spolu		170	282	220	112	493 620,00 Sk

Časť "F" - Dokumentácia meračských prác

Číslo	Druh prác	Sk/h			Cena spolu	
		930	700	470		310
	Potrebný počet hodín					
1	Účelová mapa a profily	8	24	16	14	36 100,00 Sk
2	Zameranie územia					- Sk
3	Vyčísľovacia sieť					- Sk
Časť "F" bez DPH spolu		8	24	16	14	36 100,00 Sk

Časť "G" - Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie

Číslo	Druh prác	Sk/h			Cena spolu	
		930	700	470		310
	Potrebný počet hodín					
1	Geometrický plán, trvalý záber, dočasný záber	24	40	40	8	71 600,00 Sk
2	Výkupné elaboráty					- Sk
3	Podklady na uzatváranie zmlúv					- Sk
Časť "G" bez DPH spolu		24	40	40	8	71 600,00 Sk

Časť "H" - Dokumentácia na vyňatie pôdy z PPF

Číslo	Druh prác	Sk/h			Cena spolu
		930	700	470	
1	Dendrologický prieskum	4	16	8	19 920,00 Sk
Časť "H" bez DPH spolu		4	16	8	19 920,00 Sk


Časť "I" - Dokumentácia prieskumov

Číslo	Druh prác	Sk/h			Cena spolu
		930	700	470	
1	Grafický prehľad				- Sk
2	Prehľadné tabuľky	16	32	16	49 760,00 Sk
3	Bilancia skryvky				- Sk
4	Projekt násl. rekultivácie, vrátane biologickej				- Sk
Časť "I" bez DPH spolu		16	32	16	49 760,00 Sk


Časť "J" - Ostatné projektové práce

Číslo	Druh prác	Sk/h			Cena spolu
		930	700	470	
1	Plán BOZP	16	40	16	52 880,00 Sk
Časť "J" bez DPH spolu		16	40	16	52 880,00 Sk

Za objednávateľa
V Banskej Bystrici dňa 07.07.2006


Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa
V Bratislave dňa 29.06.2006


Ing. Igor Jakubík, CSCc.
riaditeľ a konateľ Geoconsult s. r. o. Bratislava


I/65 a I/50 Žiar nad Hronom, úprava križovatky


Autorský dozor - predpokladaný rozsah 12 hod.


	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
	930	700	470	310	
	Potrebný počet hodín				
Autorský dozor	8	35	8	8	38 180,00 Sk
PONUKOVA CENA AUTOR. DOZOR BEZ DPH SPOLU					38 180,00 Sk
DPH 19%					7 254,20 Sk
PONUKOVA CENA AUTOR. DOZOR S DPH SPOLU					45 434,20 Sk

Slovom: Štyridsaťpäťtisíc štyristotridsaťštyri korún s DPH

Za objednávateľa
V Banskej Bystrici dňa 07.07.2006


Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa
V Bratislave dňa 29.06.2006
 **Geoconsult s.r.o.**
Miletičova 21, P.O.Box 34
820 05 Bratislava 25
tel: 02/ 5057 4705, fax: 02/ 5057 4798


Ing. Igor Jakubík, CSc.
riaditeľ a konateľ Geoconsult s. r. o. Bratislava

I/65 a I/50 Žiar nad Hronom, úprava križovatky

Navrhovaná cena celkom

Dokumentácia na stavebné povolenie, dokumentácia na realizáciu stavby a dokumentácia pre ponuku	961 560,00 Sk
Autorský dozor - predpokladaný rozsah 12 hod.	38 180,00 Sk
Navrhovaná cena bez DPH	999 740,00 Sk
DPH 19%	189 950,60 Sk
Navrhovaná cena s DPH	1 189 690,60 Sk

Slovom: Jedenmilión stoosemdesiatdeväťtisíc šesťstodevät'desiat korún a 60/100 s DPH

Za objednávateľa
V Banskej Bystrici dňa 17.07.2006




Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC IVSC Baňská Bystrica

Za zhotoviteľa

V Bratislave dňa 29.06.2006
Miletičova 21, P.O.Box 34
820 05 Bratislava 25
tel. 02/5057 4705, fax: 02/5057 4798

Ing. Igor Jakubík, CSc.
riaditeľ a konateľ Geoconsult s. r. o. Bratislava



Príloha č. 3