

# ZMLUVA O DIELO

č. 01 006

(uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

na zhotovenie stavby

III/507 051 Hvozdnica – rekonštrukcia mosta

## I. ZMLUVNÉ STRANY :

### 1. Objednávateľ :

Slovenská správa ciest, Investorský útvar  
Kragujevská 11  
010 01 Žilina

Zastúpený :

Doc. Ing. Štefan Belošovič, CSc. – riaditeľ

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:

Ing. Milan Macek

- vo veciach technických:

Ing. František Duračinský – výrobný námestník

Ing. Pavol Liška

- vo veciach kontroly kvality:

Dr. Ing. Katarína Zgútová – vedúca laboratória

Bankové spojenie:

VÚB pobočka Žilina

Číslo účtu :

313 22-432/0200

IČO :

00 33 28

DIČ:

0069400057

Spojenie:

telefón : 089/73 42 330,

fax : 089/73 42 317

### 2. Zhotoviteľ :

CESTNÉ STAVBY ŽILINA, spol. s r.o.  
Milcova 14, 011 54 Žilina

V zastúpení :

Ing. Pavol Jurga – riaditeľ spoločnosti

Dpt. Koloman Kasanický – ekon.námestník

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:

Ing. Pavol Jurga

- vo veciach technických:

Ing. Dušan Tisoň – VTN

- vo veciach kvality:

Ing. Dušan Tisoň - VTN

Bankové spojenie:

VÚB Žilina

Číslo účtu:

3011140-432/0200

IČO:

31 568 963

DIČ:

31 568 963/694

Spojenie:

telefón: 089/ 56201 97, 56206 18

fax : 089/56235 56

## II. PREDMET PLNENIA :

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa stavbu:

„ III/507 051 Hvozdnica – rekonštrukcia mosta “

pozostávajúc z objektov:

SO č. Názov objektu	JKSO
D 01 Rekonštrukcia mosta	82112.33
D 02 Obchádzková trasa	82259.29
D 03 Prekládka MTK – dočasná a trvalá	82882.22

Projektant: PROLOG, nám. E. Štúra č.1, 010 01 Žilina

- Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa článku III. tejto zmluvy. Súčasťou predmetu plnenia je dodávka dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, vykonanie a dokladovanie všetkých predpísaných kvalitatívnych skúšok a mostný list.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

## III. CENA

Zhotoviteľ zhotoví celú stavbu v rozsahu, kvalite a lehote podľa tejto zmluvy.

Cena diela : **16 066 558,- Sk vrátane DPH**

slovom: Šesťnásť miliónov šesťdesiatšesť tisíc päťstopäťdesiatosem korún slov.  
vrátane DPH.

Cena objektu:

Objekt	Názov objektu	JKSO	bez DPH	DPH	Cena s DPH
D 00	Všeobecné položky		984500	98460	1083060
D 01	Rekonštrukcia mosta	82112.33	9250750	925075	10175825
D02	Obchádzková trasa	82259.29	3900247	390025	4290272
D03	Prekládka MTK - dočasné a trvalá	82882.22	470365	47036	517401
	<b>Spolu:</b>		<b>14605962</b>	<b>1460596</b>	<b>16066558</b>

#### IV. ČAS PLNENIA:

- Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavbu v dohodnutom čase:  
*Zahájenie prác :* 03/2001  
*Ukončenie prác:* 09/2001  
*Odovzdanie a prevzatie staveniska:* týždeň pred začatím prác
- V prípade omeškania odovzdania staveniska z viny objednávateľa, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu.

#### V. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA:

Miestom zhotovenia diela je k.ú. Hvozdnica - Štiavnik, okres Bytča, na ceste III/507 051.

#### VI. OSTATNÍ ZODPOVEDNÍ ZÁSTUPCOVIA ZMLUVNÝCH STRÁN :

Zo strany objednávateľa: stavebný dozorca: Ing. Vladimír Hudec  
zodpovedný geodet: Ing. Jana Štoderová  
Zo strany zhotoviteľa: stavbyvedúci: Ing. Ivan Václavek  
v jeho neprítomnosti ho bude zastupovať Ing. Milošlav Bajza  
zodpovedný geodet: Ing. Sýkora František

#### VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

- Táto zmluva vzniká dohodou v celom jej obsahu. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú v zmysle bodu 5.2. všeobecných zmluvných podmienok :
  - oznámenie o prijatí ponuky
  - pokyny pre uchádzačov
  - zmluvné podmienky všeobecné
  - zmluvné podmienky zvláštne
  - technicko-kvalitatívne podmienky (TKP)
  - ponuka

2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. /Toto sa týka aj zmluvne potvrdených podzhotoviteľov/.
3. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.

V Žiline, dňa 12.3.2001


  
Doc. Ing. Štefan Bebošovič, CSc.  
riaditeľ

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTORSKÝ ÚTVAR  
Kragujevská 11  
010 01 ŽILINA

*V zmysle zmluv. listu č.  
732/416/2001-02/MS*

V Žiline, dňa 19. februára 2001

Ing. Pavol Jurga  
riaditeľ spoločnosti

  
**CESTNÉ STAVBY ŽILINA**  
spol. s r.o.  
011 54 ŽILINA

-7-

**ZMLUVNÉ ÚDAJE**

Nasledujúce údaje sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo pre stavbu:

**„ III/507 051 Hvozdnica – rekonštrukcia mosta“****Obstarávateľ:**

Názov : Slovenská správa ciest – Investorský útvar

Adresa: Kragujevská 11, 010 01 Žilina

V zastúpení: Doc.Ing.Štefan Belošovič CSc., riaditeľ

IČO: 00 33 28

Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Žilina

Číslo účtu: 31322-432/0200

Variabilný symbol: 9

**Stavebný dozor**

Názov: SSC – IÚ Žilina

**Miesto konania súdu v prípade odstúpenia sporu súdu je Žilina.**

**Súdny spor bude riešený v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.**


**Právny poriadok vzťahujúci sa na ZoD je právny poriadok Slovenskej republiky.**

**Jazyk dokumentov tvoriacich zmluvu o dielo je slovenský jazyk.**

Predpokladané začatie prác .....03/2001

Plánovaný termín ukončenia stavby /určí zhotoviteľ/ ..... 09/2001

Plánovaná lehota výstavby /určí zhotoviteľ/ .....03/2001-09/2001

Podpis: 

**CESTNÉ STAVBY ŽILINA**  
spol. s r.o.  
**011 54 ŽILINA**  
-7-

Predpokladané odovzdanie staveniska: .....**týždeň pred začatím stavby**, po podpise ZoD

Stavenisko sa nachádza v kraji: **Žilina**, okres: **Bytča**

Katastrálne územie: **Hvozdnica, Štiavnik**

Záručná doba činí .....**5 rokov**

Doba na odstránenie väd .....**45 dní**

Najnižšia poisťná čiastka čl. 23.2. zmluv. podm..... **5% z ceny**

Harmonogramy prác predkladá zhotoviteľ v týchto lehotách, v zmysle odsúhlaseného harmonogramu, POV možno ..... meniť a dopĺňovať:

- podľa určenia stavebným dozorom pri harmonogramoch jednotlivých objektov,
- 20 dní pred začiatkom príslušného štvrťroku pri štvrťročných harmonogramoch stavby,
- do 15. novembra predchádzajúceho roku pri ročných harmonogramoch stavby,
- do 7 dní po oznámení prijatia návrhu pri celkovom harmonograme stavby

Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené predloženie harmonogramu prác alebo jeho úpravy .....**500,- Sk/deň**

Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené poskytnutie vybavenia pre zabezpečenie činnosti stavebného dozora ..... **500,- Sk/deň**

Mena pre účely zmluvy o dielo .....**Slovenská koruny (Sk)**


Zvýšenie platby z omeškania obstarávateľa pri zaplatení zálohových platieb, mesačných faktúr a konečnej faktúry .....**0,025% za každý deň omeškania**

Podiel zadržaných platieb v zmysle §12 zák.č.254/98Z.z. a§429 až 431 a §563 Obch.zákon.....**5%**


Výška zmluvnej pokuty za omeškanie celého diela .....**25 000,- Sk/deň**

Výška zmluvnej pokuty za omeškanie odstránenia väd a nedorobkov.....**2 500,-Sk/deň**  
za každú vadu, resp. nedorobok

Podpis obstarávateľa:



Podpis zhotoviteľa:



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTORSKÝ ÚTVAR  
Kragujevská 11  
010 01 ŽILINA

CESTNÉ STAVBY ŽILINA  
spol. s r.o.  
011 54 ŽILINA

Výška zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov: 5% zo zmluvnej ceny bez DPH so zaokrúhlením na celé tisíce nahor. Zábezpeka bude platná po dobu celej výstavby diela a jeho záručnej doby.

Súhlasíme so všetkými podrobnosťami a jednotlivými článkami uvedenými v týchto zmluvných údajoch.

**Uchádzač**

Názov: **Cestné stavby Žilina, spol. s r.o.**  
Adresa: Milcova 14, 011 54 Žilina  
Štatutárny orgán: **Ing. Pavol Jurga, riaditeľ**  
IČO: 31 568 963  
Bankové spojenie: VÚB pobočka Žilina, č.ú. 3011140-432/0200

Dátum, dňa: 19. februára 2001

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTORSKÝ ÚTVAR  
Kragujevská 11  
010 01 ŽILINA

Podpis .....  
obstarávateľ

Podpis .....  
zhotoviteľ

CESTNÉ STAVBY ŽILINA  
spol. s r.o.  
011 54 ŽILINA  
-7-