



Doprastav, a. s.

6004/03/2001



ZMLUVA O DIELO

Číslo objednávateľa : 6004/03/2001

Číslo zhotoviteľa : 1 / 2001 / 0

(uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka)

na zhotovenie stavby :

„ Cesta I/64 Rajecké Teplice – prietah, km 0,600 - KÚ “

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ : SR - Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štátna rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy,
pošt a telekomunikácií SR, zriaďovacou listinou č. 5854/M - 95,
zo dňa 7.12.1995, v znení jej neskorších predpisov

Zastúpený : Ing. Dušan Matonok - generálny riaditeľ

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu :

Doc. Ing. Štefan Belošovič, CSc. - riaditeľ SSC - IÚ Žilina
Kragujevská 11, 010 01 Žilina

Osoby oprávnené rokovať :

- vo veciach zmluvných : Ing. Vladimíra Michalíková - vedúci obchodného oddelenia
- vo veciach technických : Ing. František Duračinský - výrobný námestník
Ing. Pavol Liška - ved. stav. dozorca
- vo veciach kontroly kvality : Dr. Ing. Katarína Zgútová - vedúca laboratória
- vo veciach ekonomických : Ing. Pavol Šamaj - ekonomický námestník

Bankové spojenie : NBS Bratislava

Číslo účtu: 43 - 4321 - 012 / 0720

IČO : 00 33 28

Spojenie : tel. : 089/73 42 331, fax : 089/73 42 317

2. Zhotoviteľ : Doprastav, a.s. Bratislava, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

zastúpený : Ing. Dušanom Mrázom,

podpredsedom Predstavenstva a riaditeľom a.s. DPS OZ Zvolen

a

Ing. Viliamom Turanským,

členom Predstavenstva a riaditeľom a.s. DPS OZ Žilina

114 894 330

830 080 29

675 040 - 114

700 910

830 080 30



Doprastav, a. s.



Osoby oprávnené rokovať :

- vo veciach zmluvných : *Ing. Viliam Turanský* - riaditeľ a.s. DPS OZ Žilina
- vo veciach technických : *Ing. Karol Lesák* - technický námestník OZ
- Ing. Marián Mydlo* - výrobný námestník OZ
- vo veciach kvality : *Ing. Róbert Serva* - ved. OKK a laboratória OZ Žilina

Bankové spojenie : Poľnobanka, a.s., Bratislava
 Číslo účtu : 28 871 / 1200
 IČO : 313 333 20
 DIČ : 313 333 20 / 601
 Spojenie : tel. : 07/43 33 43 10, fax : 07/43 33 33 42

II. Predmet plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa stavbu :

„Cesta I/64 Rajecké Teplice – priet'ah, km 0,600 - KÚ „

pozostávajúcu z objektov :

SO č.	Názov objektu	JKSO
001-00	Asanácie	937
002-00	Vegetačné úpravy	8232711
011-00	Úprava manipulačných pásov	8232619
102-00	Cesta I/64, km 0,600 -1,230	8222271
150-00	Zrušenie železničného priecestia ŽKM 16,067	8242819
160-00	Poľná cesta	8222972
202-00	Most nad železnicou a Porubským potokom v km 0,700	8211131
210-00	Oporný múr v km 0,557 - 0,620 vľavo	8154131
510-00	Dažďová kanalizácia km 0,600 - KÚ	8272141
604-00	Verejné osvetlenie	8287511
672-00	Preložka zabezpečovacích káblov ŽSR	8288112
675-00	Preložka diaľkového kábla ST	8288112
676-00	Preložka miestneho kábla ST	8288112

Zhotoviteľ projektovej dokumentácie : Dopravoprojekt, a.s., Bratislava

2. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa článku III. tejto zmluvy. Súčasťou predmetu plnenia je dodávka dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, vykonanie a dokladovanie všetkých predpísaných kvalitatívnych skúšok a mostný list.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.



Doprastav, a. s.



III. Cena

1. Zhotoviteľ zhotoví celú stavbu v rozsahu, kvalite a lehote podľa tejto zmluvy. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/96 Z.z., vyhlášky č. 87/96 Z.z. a opatrenia MF SR R-12/99.

Cena diela : 104 452 335,- Sk bez DPH.

DPH vo výške 10 % : 10 393 876,- Sk

DPH vo výške 23 % : 118 122,- Sk

Cena spolu s DPH : 114 964 333,- Sk.

slovom :
jednostoštrnásťmiliónovdeväťstošesťdesiatštyritisícristotridsaťtri / korún slovenských.

Cena po objektoch + všeobecné položky :

SO č.: Názov :	JKSO :	bez DPH :	vrátane DPH :
000-00 Všeobecné položky		4 989 758,-	5 488 734,-
001-00 Asanácie	937	3 251 894,-	3 577 083,-
002-00 Vegetačné úpravy	8232711	1 152 239,-	1 267 463,-
011-00 Úprava manipulačných pásov	8232619	585 977,-	644 575,-
102-00 Cesta I/64, km 0,600-1,230	8222271	29 919 371,-	32 911 308,-
150-00 Zrušenie železničného priecestia ŽKM 16,067	8242819	229 982,-	252 980,-
160-00 Poľná cesta	8222972	210 957,-	232 053,-
202-00 Most nad železnicou a Porubským potokom v km 0,700	8211131	48 405 434,-	53 245 977,-
210-00 Oporný múr v km 0,557-0,620 vľavo	8154131	9 139 237,-	10 053 161,-
510-00 Dažďová kanalizácia km 0,600-KÚ	8272141	4 523 035,-	4 975 338,-
604-00 Verejné osvetlenie	8287511	1 254 340,-	1 446 539,-
672-00 Preložka zabezpečovacích káblov ŽSR	8288112	89 870,-	98 857,-
675-00 Preložka diaľkového kábla ST	8288112	555 232,-	610 755,-
676-00 Preložka miestneho kábla ST	8288112	145 009,-	159 510,-

IV. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavbu v dohodnutom čase :



Dopravný ústav, a. s.



Začatie prác : 03 / 2001
 Ukončenie prác : 10 / 2003
 Odovzdanie a prevzatie staveniska : 23.3.2001

2. V prípade omeškania odovzdania staveniska z viny objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu.

V. Miesto zhotovenia diela

Miestom zhotoviteľa diela je k.ú. Rajecké Teplice, Kónská, okres Žilina.

VI. Ostatní zodpovední zástupcovia zmluvných strán

Zo strany objednávateľa : stavebný dozorca : Ing. Vladimír Hudec
 zodpovedný geodet : Ing. Jana Štoderová

Zo strany zhotoviteľa : stavbyvedúci : Ing. Ladislav Thomka
 v jeho neprítomnosti : Ing. Tibor Bútora
 zodpovedný geodet : Ing. Anton Koža

VII. Zmluvne dohodnutí podzhotoviteľa

Č. obj.	Názov obj.	Podzhotoviteľ	Práce podzhotoviteľa	Cena prác (bez DPH)
000-00	Všeobecné položky	CEMOS s.r.o Bratislava	Dokum. pre vykonanie prác (DVP)	1 352 344,- Sk
002-00	Vegetačné úpravy	Ekodendra	objekt kompletne	1 152 239,- Sk
102-00	Cesta I/64-odstránenie nádrže s neznámou tekutinou	LECOL Rajec	odčerpanie, likvidácia	587 000,- Sk
202-00	Most nad železnicou a Porubským potokom	GEOstatik Žilina	špeciálne zakladanie	5 776 400,- Sk
672-00	Preložka zabezpečovacích káblov	ADTS Stráňavy	objekt kompletne	89 870,- Sk
675-00	Preložka diaľkového kábla ST	ADTS Stráňavy	objekt kompletne	555 232,- Sk
676-00	Preložka miestneho kábla ST	ADTS Stráňavy	objekt kompletne	145 009,- Sk

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva vzniká dohodou v celom jej obsahu. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy okrem zmluvných údajov sú v zmysle bodu 5.2 Všeobecných zmluvných podmienok :
- zmluvné údaje
 - zmluvné podmienky všeobecné
 - zmluvné podmienky zvláštne
 - technicko - kvalitatívne podmienky (TKP) a projektová dokumentácia
 - cenová ponuka zhotoviteľa



Doprastav, a. s.



2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. (Toto sa týka aj zmluvne potvrdených podzhotoviteľov.)
3. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.

V Žiline dňa : 19.03.2001


Za objednávateľa :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
Kragujevská 11
010 01 ŽILINA


Doc. Ing. Štefan Belošovič, CSc.
riadiateľ

V Bratislave dňa : 15.3.2001

Za zhotoviteľa :


Ing. Dušan Mráz
podpredseda Predstavenstva
a riadiateľ a.s. DPS OZ Zvolen


Ing. Viliam Turanský
člen Predstavenstva
a riadiateľ a.s. DPS OZ Žilina