

# ZMLUVA O DIELO

(uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov)

číslo zhotoviteľa : ...221 007/ 2003...

číslo objednávateľa : ..... 6004 / 03 / 2003

na zhotovenie stavby:

**I/78 Oravská Polhora, most – 029**

## I.Zmluvné strany

1. Objednávateľ : Slovenská správa ciest  
Miletičova č.19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán : **Ing. Dušan Faktor CSc – generálny riaditeľ**  
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou  
listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení jej neskorších  
predpisov

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu :  
**Doc. Ing. Štefan Belošovič, CSc.** - riaditeľ SSC – IÚ Žilina  
Kragujevská 11  
010 01 Žilina  
IČO : 00 33 28

Bankové spojenie : NBS Bratislava  
- číslo účtu : **43 – 4321 – 012/0720**

Zástupcovia objednávateľa oprávnení rokovať :

- vo veciach zmluvných :	<b>Ing. Vladimíra Michalíková</b>	- vedúca odd. verej. obstar.
- vo veciach výrobných :	<b>Ing. František Duračinský</b>	- výrobný námestník
	<b>Ing. Pavol Liška</b>	- vedúci výroby
- vo veciach kontroly kvality :	<b>Dr. Ing. Katarína Zgútová</b>	- vedúca laboratória
- vo veciach technických :	<b>Ing. Stanislav Palúch</b>	- technický námestník
	<b>Ing. Zuzana Vojteková</b>	- odd. prípravy stavieb
- vo veciach ekonomických :	<b>Ing. Pavol Šamaj</b>	- ekonomický námestník

Spojenie : tel.: 041/73 42 302, fax.: 041/73 42 317

2. Zhotoviteľ : Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o.  
ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš

Zastúpený : **Ing. Jánom Bošancom** – konateľom spoločnosti, riaditeľom spoločnosti

Právna forma : spol. s r.o., spol. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,  
oddiel s.r.o., vložka číslo 426/L

Osoby oprávnené rokovať :

- vo veciach zmluvných : Ing. Zdenek Bachtík – konateľ spol., ekonomický námestník
  - vo veciach výrobných : Ing. Pavel Beňko – konateľ spol., výrobo-technic. námestník
  - vo veciach kontroly kvality : Ing. Zdenek Bachtík, Ing. Ján Bošanec, Ing. Milan Dančík
  - vo veciach technických : Ing. Pavel Beňko
  - vo veciach ekonomických : Ing. Zdenek Bachtík
- Bankové spojenie : PKB Lipt. Mikuláš  
Číslo účtu : 81 00 25 3001 / 5600  
IČO : 31 563 732  
DIČ : 31 563 732 / 660  
Spojenie : tel.: 044 /5526613 fax.: 044 /5524307 e-mail : cestnestavbylm@stonline.sk

## II. Predmet plnenia

1.Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa stavbu :

### I/78 Oravská Polhora, most – 029

pozostávajúcu z objektov :

SO č.:	Názov objektu :	JKSO :	KS :
201 – 00	Rekonštrukcia mosta	8211123	2141

Projektant : VUIS – MOSTY s.r.o., Lamačská cesta 8, 817 14 Bratislava

2. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa článku III. tejto zmluvy. Súčasťou predmetu plnenia je dodávka dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, vykonanie a dokladovanie všetkých predpísaných kvalitatívnych skúšok.

3.Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

## III. Cena

1.Zhotoviteľ zhotoví celú stavbu v rozsahu, kvalite a lehote podľa tejto zmluvy za cenu, ktorá je maximálna.

Cena diela ( bez DPH ) : .....6. 302 453,00 Sk

DPH 14 % : .....882 343,40 Sk

**Cena diela ( spolu s DPH ) : .....7. 184 796,00 Sk**

slovom : Sedemmiliónovstoosemdesiatštyritisicsedemstodeväťdesiatšesť slov. korún.

Cena po objektoch + všeobecné položky :

SO č. :	Názov :	bez DPH :	vrátane DPH :
201 – 00	I/78 Oravská Polhora most ev. č. 000078-029 rekonštrukcia mosta	6. 086 893,00 Sk	6. 939 058,00 Sk
	Všeobecné položky	215 560,00 Sk	245 738,40Sk
	<b>SPOLU :</b>	<b>6. 302 453,00 Sk</b>	<b>7. 184 796,40 Sk</b>

#### IV. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavbu v dohodnutom čase :

Začatie prác : **1.6. 2003**

Ukončenie prác : **30.9. 2003**

Odobzdanie a prevzatie staveniska : 7 dní pred začatím stavby

V prípade omeškania odovzdania staveniska z viny objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu.

#### V. Miesto zhotovenia diela

Miestom zhotovenia diela, kraj, okres, k.ú. : Žilinský, Námestovo, Oravská Polhora

#### VI. Ostatní zodpovední zástupcovia zmluvných strán

Zo strany objednávateľa : stavebný dozorca : Marián Šroba  
zodpovedný geodet : Ing. Jana Štoderová

Zo strany zhotoviteľa : stavbyvedúci : p. Feranec Kamil  
zodpovedný geodet : Ing. Marek Rajniak  
Ing. Peter Dumota

#### VII. Zmluvne dohodnutí podzhotoviteľa

( Obchodné mená uvedie zhotoviteľ podľa svojej ponuky, vrátane ich činností na predmete zmluvy, konštrukcie, práce a objekty, ktoré budú vykonávať. V tomto článku uvedie zhotoviteľ aj súpis svojich ponukových cien podľa jednotlivých objektov, konštrukcií a prác zabezpečovaných cestou podzhotoviteľov. )

Názov	Popis prác	bez DPH :	vrátane DPH :
<b>VUIS – MOSTY s.r.o. Bratislava</b>	realizácia DVP DSR a mostný list	100 000,- Sk	114 000,- Sk
<b>Ing. Marek Rajniak</b>	overenie geodet. prác	10 000,- Sk	11 400,- Sk

## VIII. Závěrečné ustanovenia

1. Táto zmluva vzniká dohodou v celom jej obsahu. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy okrem zmluvných údajov sú v zmysle bodu 5.2 všeobecných zmluvných podmienok :
  - oznámenie o poradi úspešnosti - prijatí ponuky
  - zmluvné podmienky zvláštne
  - zmluvné podmienky všeobecné
  - pokyny pre uchádzačov
  - technicko-kvalitatívne podmienky (TKP)
  - smernica pre dokumentáciu stavieb ciest a diaľnic
  - ponuka
2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. (Toto sa týka aj zmluvne potvrdených podzhotoviteľov).
3. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po potvrdení obdrží každá zmluvná strana dve vyhotovenia.

V Žiline, dňa 28.5.2003

Za objednávateľa :


V Lipt. Mikuláši , dňa 21.5. 2003

Za zhotoviteľa :

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTORSKÝ ÚTVAR  
Kragujevská 11  
010 01 ŽILINA

  
Doc. Ing. Štefan Bélošovič, ČSc.  
riaditeľ SSC - IÚ, Žilina

**CESTNÉ STAVBY**  
Liptovský Mikuláš spol. s r.o.  
Ulica 1. mája 724  
031 01 Liptovský Mikuláš

  
Ing. Ján Bošanec  
riaditeľ spoločnosti