

ZMLUVA O DIELO

(uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov)

číslo zhotoviteľa : ...121 059 / 2002...

číslo objednávateľa : 6004 /15 / 2002....

na zhotovenie stavby :

II/584 Demänová, most – 029

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : **Ing. Dušan Matonok – generálny riaditeľ**
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou
listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení jej neskorších
predpisov

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu :

Doc. Ing. Štefan Belošovič, CSc. - riaditeľ SSC – IÚ Žilina
Kragujevská 11
010 01 Žilina
IČO : 00 33 28

Bankové spojenie : NBS Bratislava
- číslo účtu : 43 – 4321 – 012/0720

Zástupcovia objednávateľa oprávnení rokovať :

- vo veciach zmluvných	: Ing. Vladimíra Michalíková	- vedúca odd. verej. obstar.
- vo veciach výrobných	: Ing. František Duračinský	- výrobný námestník
	Ing. Pavol Liška	- vedúci výroby
- vo veciach kontroly kvality	: Dr. Ing. Katarína Zgútová	- vedúca laboratória
- vo veciach technických	: Ing. Stanislav Palúch	- technický námestník
	Ing. Zuzana Vojteková	- odd. prípravy stavieb
- vo veciach ekonomických	: Ing. Pavol Šamaj	- ekonomický námestník

Spojenie : tel.: 089/73 42 302, fax.: 089/73 42 317

2. Zhotoviteľ : Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o.
ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš

Zastúpený : Ing. Jánom Bošancom – konateľom spoločnosti, riaditeľom spoločnosti

Právna forma : spol. s r.o., spol. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel s.r.o., vložka číslo 426/L

MV

Osoby oprávnené rokovať :

- vo veciach zmluvných : Ing. Zdenek Bachtík, Ing. Ján Bošanec
- vo veciach výrobných : Ing. Pavel Beňko
- vo veciach kontroly kvality : Ing. Zdenek Bachtík, Ing. Ján Bošanec
- vo veciach technických : Ing. Pavel Beňko
- vo veciach ekonomických : Ing. Zdenek Bachtík
Bankové spojenie : PKB Lipt. Mikuláš
Číslo účtu : 81 00 25 3001 / 5600
IČO : 31 563 732
DIČ : 31 563 732 / 660
Spojenie : tel.: 044 /5526613 fax.: 044 /5524307 e-mail : cestnestavbylm@stonline.sk

II. Predmet plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa stavbu :

II/584 Demänová, most – 029

pozostávajúcu z objektov :

SO č.:	Názov objektu :	JKSO :	KS :
201 – 00	Rekonštrukcia mosta	8211123	2141

Projektant : Žilinská univerzita v Žiline, SvF, Komenského 52, 010 26 Žilina

- Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa článku III. tejto zmluvy. Súčasťou predmetu plnenia je dodávka dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, vykonanie a dokladovanie všetkých predpísaných kvalitatívnych skúšok.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

III. Cena

1. Zhotoviteľ zhotoví celú stavbu v rozsahu, kvalite a lehote podľa tejto zmluvy za cenu, ktorá je maximálna.

Cena diela (bez DPH) :3. 929 082,00 Sk

DPH :392 908,20 Sk

Cena diela (spolu s DPH) :4. 321 990,00 Sk

slovom : Štyrilmiliónytristodvadsaťjedentisícdeväťstodeväťdesiat slovenských korún.

By

Cena po objektoch + všeobecné položky :

SO č. :	Názov :	bez DPH :	vrátane DPH :
201 – 00	Rekonštrukcia mosta	3. 929 082,00 Sk	4. 321 990,00 Sk

IV. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavbu v dohodnutom čase :

Začatie prác : 11 / 2002

Ukončenie prác : 08 / 2003 (doplní uchádzač, maximálne do 30.11.2003)

Odobzdanie a prevzatie staveniska : 7 dní pred začatím stavby

V prípade omeškania odobzdanie staveniska z viny objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškani s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu.

V. Miesto zhotovenia diela

Miestom zhotovenia diela, kraj, okres, k.ú. : Žilina

VI. Ostatní zodpovední zástupcovia zmluvných strán

Zo strany objednávateľa : stavebný dozorca : Marián Šroba
zodpovedný geodet : Ing. Jana Štoderová

Zo strany zhotoviteľa : stavbyvedúci : p. Eduard Sálus
zodpovedný geodet : Ing. Marek Rajniak
Ing. Peter Durnota

VII. Zmluvne dohodnutí podzhotoviteľa

(Obchodné mená uvedie zhotoviteľ podľa svojej ponuky, vrátane ich činností na predmete zmluvy, konštrukcie, práce a objekty, ktoré budú vykonávať. V tomto článku uvedie zhotoviteľ aj súpis svojich ponukových cien podľa jednotlivých objektov, konštrukcií a prác zabezpečovaných cestou podzhotoviteľov.)

OAT s.r.o. Bratislava	182 149,- Sk
Ing. Marek Rajniak	20 000,- Sk
Dopravoprojekt a.s. Bratislava	100 000,- Sk

h₂

VIII. Závěrečné ustanovenia

1. Táto zmluva vzniká dohodou v celom jej obsahu. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy okrem zmluvných údajov sú v zmysle bodu 5.2 všeobecných zmluvných podmienok :
 - oznámenie o poradi úspešnosti - prijatí ponuky
 - zmluvné podmienky zvláštne
 - zmluvné podmienky všeobecné
 - pokyny pre uchádzačov
 - technicko-kvalitatívne podmienky (TKP)
 - smernica SSC pre dokumentáciu stavieb
 - ponuka
2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. (Toto sa týka aj zmluvne potvrdených podzhotoviteľov).
3. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po potvrdení obdrží každá zmluvná strana dve vyhotovenia.

V Žiline, dňa...*5.10.2002*.....

Za objednávateľa :

V Lipt. Mikuláši , dňa 24.10. 2002

Za zhotoviteľa :


SLUŽBY
BYTIA
PRÁVNICKÉ 11
010 01 ŽILINA

Štefan Belošovič
Doc. Ing. Štefan Belošovič, CSc.
riaditeľ SSC - IÚ, Žilina

CESTNÉ STAVBY
Liptovský Mikuláš spol. s r.o.
Ulica 1. mája 724
031 01 Liptovský Mikuláš

Ján Bošanec
Ing. Ján Bošanec
riaditeľ spoločnosti

M



CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš spol. s r. o.

ULICA 1. MÁJA 724

031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ



ISO 9002

Značka:

Lipt. Mikuláš: 21.05.2003

Vec: **Zmena zmluvy o dielo**

DODATOK č. 1

ku zmluve o dielo č. 121 059/2002
6004/15/2002

zo dňa : 05.11.2002

na stavbu: „**II/584 Demänová, most – 029**“

Zmluvné strany menia (doplňujú) obsah zmluvy takto:

Článok III. Cena - doplnenie bodu č. 2 - Zálohy

2. Obstarávateľ poskytne na základe výnosu MF SR č. 22044/2002-48 § 2 poskytovanie preddavkov, zálohu vo výške 30 % z ročného objemu stavebných prác na obstaranie materiálu v sume : 1. 300 000,- Sk.

Preddavok bude odúčtovaný v mesačných faktúrach za mesiace jún, júl, august.
V čiastke 2 x 400 000,- Sk za mesiace jún, júl a 500 000,- Sk za mesiac august.

Ostatný obsah zmluvy ostáva nezmenený. Tento dodatok tvorí nerozlučnú súčasť zmluvy uvedenej v záhlaví. Bol vyhotovený 4 x z toho pre zhotoviteľa 2 x.

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

28.5.2003

CESTNÉ STAVBY

Liptovský Mikuláš spol. s r.o.
Ulica 1. mája 724
031 01 Liptovský Mikuláš

Ing. Ján Bošaneč
riaditeľ spoločnosti

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
Kragujevská 11
010 01 ŽILINA

Doc. Ing. Štefan Belošovič CSc.
riaditeľ SSC – IÚ Žilina