

**ZMLUVA O DIELO**

(uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov)

Číslo objednávateľa : .....  
*Pod. 15/12/95*Číslo zhotoviteľa : **03 040**

na zhotovenie stavby :

**I/70 Párnica - zosuv****I. Zmluvné strany**

1. Objednávateľ : SR - Slovenská správa ciest  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Faktor, CSc. – generálny riaditeľ  
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, zriaďovacou listinou č. 5854/M - 95, zo dňa 7.12.1995, v znení jej neskorších predpisov

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:

**Doc. Ing. Štefan Belošovič, CSc.**, - riaditeľ SSC-IÚ Žilina  
Žilina Kragujevská 11, 010 01 Žilina

IČO : 00 33 28

Bankové spojenie : NBS Bratislava  
Číslo účtu : **43- 4321 - 012/0720**  
*916*

Zástupcovia objednávateľa oprávnení rokovať:

- |                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| - vo veciach zmluvných          | : Ing. Daniela Cedzová   | - odd. verejn. Obstarávania  |
| - vo veciach technických        | : Ing. Stanislav Palúch<br>Ing. Matúš Salát<br>Ing. Jozef Kulla  | - technický námestník<br>- ved. odd. prípravy stavieb<br>- príprava stavby |
| - vo veciach výrobných:         | Ing. František Duračinský<br>Ing. Pavol Liška<br>p. Marián Šroba | - výrobný námestník<br>- vedúci výroby<br>- stav. dozorca                  |
| - vo veciach kontroly kvality : | Dr. Ing. Katarína Zgútová  | - vedúca laboratória   |
| - vo veciach ekonomických :     | Ing. Pavol Šamaj   | - ekonomický námestník   |

Spojenie : tel.: 041/7342 331, fax.: 041/7342 317

2. Zhotoviteľ : **CESTNÉ STAVBY ŽILINA spol. s r.o.**  
Zastúpený : Ing. Pavol Jurga, konateľ, riaditeľ spoločnosti

Právna forma: Zapísaný v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 596/L

Osoby oprávnené rokovať :

- vo veciach zmluvných : Ing. Pavol Jurga, riaditeľ spoločnosti
- vo veciach výrobných: Ing. Dušan Tisoň, výrobnotechnický námestník
- vo veciach technických : Ing. Dušan Tisoň, výrobnotechnický námestník
- vo veciach ekonomických : Ing. Pavol Jurga, riaditeľ spoločnosti
- vo veciach kontroly a kvality : Ing. Dušan Tisoň, zmocnenec pre kvalitu

Bankové spojenie : VÚB Žilina  
 Číslo účtu : 3011140-432/0200  
 IČO : 31 568 963  
 DIČ : 31 568 963/694  
 Spojenie : 041/56 201 97, fax: 041/56 235 56

## II. Predmet plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa stavbu :

### I/70 Párnica - zosuv

#### Pozostávajúcich z objektov :

SO č.:	Názov objektu:	JKSO:	KS:
00	Všeobecné položky		
11	Cesta, km 0,000-0,225	822 22	21 11
12	Oporné múry, km 0,000-0,159	815 41	12 71
21	Cesta, km 0,505-0,622	822 22	21 11
22	Oporné múry, km 0,505-0,622	815 41	12 71

Zhotoviteľ projektovej dokumentácie : ISPO, s.r.o., inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov

2. Objávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa článku III. tejto zmluvy. Súčasťou predmetu plnenia je dodávka dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, vykonanie a dokladovanie všetkých predpísaných kvalitatívnych skúšok.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

## III. Cena

1. Zhotoviteľ zhotoví celú stavbu v rozsahu, kvalite a lehote podľa tejto zmluvy za zmluvnú cenu, ktorá je maximálna.  
 Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, jeho Vykonávacou vyhláškou č. 87/96 Z.z. o cenách, Výmerom MF SR č. R-3/96 a Opatrením MF SR R-12/99 v znení neskorších predpisov ako cena maximálna.

Cena diela (bez DPH) : 34 031 685,- Sk  
 DPH : 4 764 436,- Sk

Cena spolu s DPH : 38 796 121,- Sk

Slovom : Tridsaťosemmiliónovsedemstodeväťdesiatšesťtisícjednostodvadsaťjeden korún

Cena po objektoch:

SO č.	Objekt	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
00	Všeobecné položky	1 977 120,0	276 796,8	2 253 916,8
11	Cesta, km 0,000-0,225	10 602 579,40	1 484 361,1	12 086 940,5
12	Oporné múry, km 0,000-0,159	14840134,7	2 077 618,9	16 917 753,6
21	Cesta, km 0,505-0,622	2 519 458,3	352 724,2	2 872 182,5
22	Oporné múry, km 0,505-0,622	4 092 392,7	572 935,0	4 665 327,7
	Spolu:	34 031 685,1	4 764 435,9	38 796 121,0

#### IV. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavbu v dohodnutom čase :

Začatie prác : 09 / 2003  
 Ukončenie prác : 09 / 2004  
 Odovzdanie a prevzatie staveniska : 12.09.2003

2. V prípade omeškania odovzdania staveniska z viny objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu.

#### V. Miesto zhotovenia diela

Miestom zhotoviteľa diela je k.ú. Kral'ovany, Párnica, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj

#### VI. Ostatní zodpovední zástupcovia zmluvných strán

Zo strany objednávateľa : stavebný dozorca : p. Marián Šroba  
 zodpovedný geodet : Ing. Janka Štoderová

Zo strany zhotoviteľa : stavbyvedúci : Ing. Ján Konštiak  
 zodpovedný geodet : Ing. Peter Ondráš

## VII. Zmluvne dohodnutí podzhotovitelia


Č.obj.	Podzhotoviteľ	Práce podzhotoviteľa	Cena prác (bez DPH)
12	INGEO Žilina	Piloty	5 020 616,- Sk

## VIII. Záverečné ustanovenia

- Táto zmluva vzniká dohodou v celom jej obsahu. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy sú v zmysle bodu 5.2 všeobecných zmluvných podmienok :
  - zmluvné údaje
  - zmluvné podmienky zvláštne
  - zmluvné podmienky všeobecné
  - technicko-kvalitatívne podmienky (TKP)
  - projektová dokumentácia
  - smernica pre dokumentáciu stavieb SSC
  - cenová ponuka zhotoviteľa
- Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. (Toto sa týka aj zmluvne potvrdených podzhotoviteľov).
- V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.

V Žiline, dňa : 27. 08. 2003


V Žiline, dňa : 26. augusta 2003

Za objednávateľa :   
 Doc. Ing. Štefan Belošovič, CSc.  
 riaditeľ SSC – IÚ Žilina

Za zhotoviteľa :  
 Ing. Pavol Jurga  
 riaditeľ - CESTNÉ STAVBY ŽILINA spol. s r.o.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
 INVESTORSKÝ ÚTVAR  
 Kragujevská 11  
 010 01 ŽILINA  
 1

CESTNÉ STAVBY ŽILINA  
 spol. s r.o.  
 011 54 ŽILINA  
 -7-



**ZMLUVNÉ ÚDAJE**

Nasledujúce údaje sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo pre stavbu:

**„I/70 Párnica - zosuv“****Obstarávateľ:**

Názov : **SR - Slovenská správa ciest**  
Miletičova č.19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Faktor, CSc.– generálny riaditeľ

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:

**Doc. Ing. Štefan Belošovič, CSc.** – riaditeľ SSC – IÚ Žilina  
Adresa: Kragujevská 11, 010 01 Žilina

IČO: 00 33 28  
Bankové spojenie: NBS Bratislava  
Číslo účtu: 43 – 4321 –012 / 0720

**Stavebný dozor**

Názov: SSC – IÚ Žilina, Kragujevská 11, 010 01 Žilina

**Miesto konania súdu** v prípade odstúpenia sporu súdu je **Žilina**.  
**Súdny spor** bude riešený v súlade s právnym poriadkom **Slovenskej republiky**.  
**Právny poriadok** vzťahujúci sa na ZoD je právny poriadok **Slovenskej republiky**.  
**Jazyk dokumentov** tvoriacich zmluvu o dielo je **slovenský jazyk**.

Predpokladané začatie prác .....09/2003  
Plánovaný termín ukončenia stavby ..... 09/2004  
Plánovaná lehota výstavby /určí zhotoviteľ/ ..... 09/2003-09/2004  
Predpokladané odovzдание staveniska: .....12.09.2003  
Stavenisko sa nachádza v kraji: **Žilina**, okres: **Dolný Kubín**  
Katastrálne územie: **Kraľovany, Párnica**  
Záručná doba .....5 rokov  
Doba na odstránenie vád bez zbytočného odkladu – maximálne do .....45 dní  
Najnižšia poisťná čiastka čl. 23.2. zmluv. podm..... 5% z ceny

Harmonogramy prác predkladá zhotoviteľ v týchto lehotách:



- 20 dní pred začiatkom príslušného štvrťroku pri štvrťročných harmonogramoch stavby,
- do 15. novembra predchádzajúceho roku pri ročných harmonogramoch stavby,
- do 7 dní po podpísaní ZoD pri celkovom harmonograme stavby

Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené predloženie harmonogramu prác alebo jeho úpravy .....500,- Sk/deň

Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené predloženie plánu bezpečnosti a oznámenia podľa nariadenia vlády SR č. 410/2001 ..... 1 000,- Sk/deň

Mena pre účely zmluvy o dielo .....Slovenská koruny (Sk)

Úrok z omeškania obstarávateľa pri zaplatení zálohových platieb, mesačných faktúr a konečnej faktúry ..... 0,025% za každý deň omeškania

Podiel zadržaných platieb v zmysle §12 zák.č.254/98Z.z. a§429 až 431 a §563 Obch.zákon.....5%

Výška zmluvnej pokuty za omeškanie celého diela .....25 000,- Sk/deň

Výška zmluvnej pokuty za omeškanie odstránenia väd a nedorobkov za každú vadu a nedorobok .....2 500,-Sk/deň

Výška zábezpeky na odstránenie väd a nedorobkov podľa čl. 10.2. zmluvných podmienok všeob. ....1 000 000,- Sk

Súhlasíme so všetkými podrobnosťami a jednotlivými článkami uvedenými v týchto zmluvných údajoch.

#### Zhotoviteľ

Názov: **CESTNÉ STAVBY ŽILINA spol. s r.o.**  
 Adresa: Milcova 14, 011 54 Žilina  
 Štatutárny orgán: **Ing. Pavol Jurga, riaditeľ**  
 IČO: 31 568 963  
 Bankové spojenie: VÚB pobočka Žilina, č.ú. 3011140-432/0200  
 Dátum, dňa: 26. augusta 2003

#### Obstarávateľ:

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
 INVESTORSKÝ ÚTVAR  
 Kragujevská 11  
 010 01 ŽILINA

**Doc.Ing. Štefan Belošovič, CSc.**  
 Riaditeľ SSC – IÚ Žilina

#### Zhotoviteľ

**CESTNÉ STAVBY ŽILINA**  
 spol. s r.o.  
 011 54 ŽILINA  
 -7-

**Ing. Pavol Jurga**  
 riaditeľ spoločnosti