

**ZMLUVA O DIELO**

Číslo objednávateľa : 600/20/2000

Číslo zhotoviteľa : 02 073

(uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

na zhotovenie stavby :

**I/78 Príslop - zosuv****I. Zmluvné strany**

1. Objednávateľ : SR - Slovenská správa ciest  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štátna rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt  
a telekomunikácií SR, zriaďovacou listinou č. 5854/M - 95, zo dňa  
7.12.1995, v znení jej neskorších predpisov

Zastúpený : Ing. Ján Šedivý, CSc., - generálny riaditeľ

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: Doc. Ing. Štefan Belošovič, CSc., - riaditeľ SSC - IÚ  
Žilina Kragujevská 11, 010 01 Žilina

Osoby oprávnené rokovať :

- vo veciach zmluvných	: Ing. Vladimíra Michalíková	- vedúca odd. verej. obstar.
- vo veciach technických	: TÚ - Ing. Stanislav Palúch	- technický námestník
	Ing. Matúš Salát	- ved. odd. prípravy stavieb
	Ing. Jitka Lapošová	- príprava stavby
	VÚ - Ing. František Duračinský	- výrobný námestník
	Ing. Pavol Liška	- ved. stav. dozorca
	Marián Šroba	- stav. dozorca
- vo veciach kontroly kvality	: Dr. Ing. Katarína Zgútová	- vedúca laboratória
- vo veciach ekonomických	: Ing. Pavol Šamaj	- ekonomický námestník

Bankové spojenie : NBS Bratislava  
Číslo účtu : 43 - 4321 - 012/0720  
IČO : 00 33 28  
Spojenie : tel.: 041/7342 331, fax.: 041/7342 317

2. Zhotoviteľ : **CESTNÉ STAVBY ŽILINA spol. s r.o.**

Zastúpený : Ing. Pavol Jurga, konateľ, riaditeľ spoločnosti

Právna forma: Zapísaný v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 596/L

Osoby oprávnené rokovať :

- vo veciach zmluvných : Ing. Pavol Jurga, riaditeľ spoločnosti
- vo veciach technických : Ing. Dušan Tisoň, výrobnotechnický námestník
- vo veciach ekonomických : Dpt. Koloman Kasanický, ekonomický námestník
- vo veciach kvality : Ing. Dušan Tisoň, zmocnenec pre kvalitu

Bankové spojenie : VÚB Žilina  
Číslo účtu : 3011140-432/0200  
IČO : 31 568 963  
DIČ : 31 568 963/694  
Spojenie : 041/56 201 97, fax: 041/56 235 56

## II. Predmet plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa stavbu :

### I/78 Príslop - zosuv

Zhotoviteľ projektovej dokumentácie : ISPO, s.r.o., Slovenská 86, 080 01 Prešov

2. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa článku III. tejto zmluvy. Súčasťou predmetu plnenia je dodávka dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, vykonanie a dokladovanie všetkých predpísaných kvalitatívnych skúšok.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

## III. Cena

1. Zhotoviteľ zhotoví celú stavbu v rozsahu, kvalite a lehote podľa tejto zmluvy. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona č.18/96 Z.z., vyhlášky č. 87/96 Z.z., výmeru MF SR R-3/96 a opatrenia MF SR R-12/99.

Cena diela : **9 892 007,10 Sk**

DPH : **989 200,70 Sk**

Cena spolu s DPH : **10 881 207,80 Sk**

Slovom : Desat'miliónovosemstoosemdesiatjedentisícdivestosedem korún 80/100

Cena po objektoch + všeobecné položky :

Objekt	Cena bez DPH	DPH	Spolu
Cesta	8 249 102,7	824 910,3	9 074 013,0
Všeobecné položky	1 642 904,4	164 290,4	1 807 194,8
Spolu:	9 892 007,1	989 200,7	10 881 207,8

## IV. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavbu v dohodnutom čase :

Začatie prác : 12 / 2002  
 Ukončenie prác : 08 / 2003  
 Odovzdanie a prevzatie staveniska : 5.12.2002

2. V prípade omeškania odovzdania staveniska z viny objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu.

## V. Miesto zhotovenia diela

Miestom zhotoviteľa diela je k.ú. Oravský Podzámok, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj

## VI. Ostatní zodpovední zástupcovia zmluvných strán

Zo strany objednávateľa : stavebný dozorca : Marián Šroba  
 zodpovedný geodet : Ing. Janka Štoderová

Zo strany zhotoviteľa : stavbyvedúci : Ing. Ján Konštiak  
 zodpovedný geodet : Ing. Peter Ondráš

## VII. Zmluvne dohodnutí podzhotoviteľa

Č.obj.	Podzhotoviteľ	Práce podzhotoviteľa	Cena prác (bez DPH)
Cesta	INGEO Žilina	Vrty a piloty	2 670 881,- Sk


### VIII. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva vzniká dohodou v celom jej obsahu. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy sú v zmysle bodu 5.2 všeobecných zmluvných podmienok :
  - zmluvné údaje
  - zmluvné podmienky zvláštne
  - zmluvné podmienky všeobecné
  - technicko-kvalitatívne podmienky (TKP)
  - projektová dokumentácia
  - smernica pre dokumentáciu stavieb SSC
  - cenová ponuka zhotoviteľa
2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. (Toto sa týka aj zmluvne potvrdených podzhotoviteľov).
3. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.

V Žiline, dňa : 2.12.2002

V Žiline, dňa : 2. decembra 2002

Za objednávateľa :  
Doc. Ing. Štefan Belošovič  
riaditeľ SSC – IÚ Žilina



Za zhotoviteľa :  
Ing. Pavol Jurga  
riaditeľ - CESTNÉ STAVBY ŽILINA spol. s r.o.



SLOVENSKÉ PODNÍMAČSTVO  
INŽENIERSKI ÚTVAR  
Krojsjavská 11  
010 01 ŽILINA

CESTNÉ STAVBY ŽILINA  
spol. s r.o.  
011 54 ŽILINA

-7-

**ZMLUVNÉ ÚDAJE**

Nasledujúce údaje sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo pre stavbu:

**I/78 Príslop - zosuv****Obstarávateľ:**

Názov: **SR - Slovenská správa ciest**  
Adresa: **Miletičova 19, 826 19 Bratislava**  
V zastúpení: **Ing. Ján Šedivý, CSc., generálny riaditeľ**  
IČO: **00 33 28**  
Bankové spojenie: **NBS Bratislava**  
Číslo účtu: **43 - 4321 - 012/0720**

**Stavebný dozor**

Názov: **SSC – IÚ Žilina, Kragujevská 11, 010 01 Žilina**  
V zastúpení: **Doc.Ing.Štefan Belošovič, CSc., riaditeľ IÚ**

Miesto konania súdu v prípade odstúpenia sporu súdu je:..... **Žilina.**  
Súdny spor bude riešený v súlade s právnym poriadkom:..... **Slovenskej republiky.**

Právny poriadok vzťahujúci sa na ZoD je právny poriadok:..... **Slovenskej republiky.**  
Jazyk dokumentov tvoriacich zmluvu o dielo je **slovenský jazyk.**

Predpokladané začatie prác: ..... **12/2002**

Plánovaný termín ukončenia stavby: ..... **08/2003**

Plánovaná lehota výstavby: ..... **12/2002 - 08/2003**

Predpokladané odovzdanie staveniska: ..... **5.12.2002**

Stavenisko sa nachádza v kraji: **Žilina,** okres: **Dolný Kubín**

Katastrálne územie: **Oravský Podzámok**

Záručná doba: ..... **5 rokov**

Doba na odstránenie väd: bez zbytočného odkladu - maximálne do..... **45 dní**

Najnižšia poisťná čiastka čl. 23.2 zmluv. podm..... **5 % z ceny**

Harmonogramy prác predkladá zhotoviteľ v týchto lehotách :

- podľa určenia stavebným dozorom pri harmonogramoch jednotlivých objektov,
- 20 dní pred začiatkom príslušného štvrťroku pri štvrťročných harmonogramoch stavby,

- do 15. novembra predchádzajúceho roku pri ročných harmonogramoch stavby
- do 7 dní po podpísaní ZoD pri celkovom harmonograme stavby

Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené predloženie harmonogramu prác alebo jeho úpravy:  
 ..... 500.- Sk/deň

Mena pre účely zmluvy o dielo ..... Slovenská koruna (Sk)

Úrok z omeškania obstarávateľa pri zaplatení zálohových platieb, mesačných faktúr a konečnej faktúry:  
 ..... 0,025 % za každý deň omeškania

Podiel zadržaných platieb v zmysle § 12 zák.č. 254/98 Z.z. a § 429 až 431 a § 563 Obch.zákon .....5 %

Výška zmluvnej pokuty za omeškanie celého diela: ..... 25 000.- Sk/deň

Výška zmluvnej pokuty za omeškanie odstránenia väd a nedorobkov za každú vadu a  
 nedorobok:..... 2 500.- Sk/deň

Výška zábezpeky na odstránenie väd a nedostatkov: ..... 500 000.- Sk

Súhlasíme so všetkými podrobnosťami a jednotlivými článkami uvedenými v týchto zmluvných údajoch.

#### Zhotoviteľ:

Názov: **CESTNÉ STAVBY ŽILINA spol. s r.o.**  
 Adresa: **J.Milca 14, 011 54 Žilina**  
 Štatutárny orgán: **Ing. Pavol Jurga, riaditeľ**  
 IČO: 31 568 963  
 Bankové spojenie: **VÚB pobočka Žilina, č.ú. 3011140-432/0200**  
 Dátum, dňa: 2.decembra 2002

Obstarávateľ

Doc.Ing. Štefan Belošovič  
 riaditeľ SSC – IÚ Žilina

Zhotoviteľ

Ing. Pavol Jurga

riaditeľ- CESTNÉ STAVBY ŽILINA spol. s r.o.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
 INVESTIČNÝ ÚTVAR  
 Kragujevská 11  
 010 01 ŽILINA

CESTNÉ STAVBY ŽILINA  
 spol. s r.o.  
 011 54 ŽILINA

-7-