

**ZMLUVA O DIELO** č. 604-02/00  
(uzavretá podľa § 536 Obchodného zákonníka )

na zhotovenie stavby :

**„ Diaľničný privádzač – cesta I/11 Žilina (Budatín) - Brodno „**

**I. Zmluvné strany**

**I. Objednávateľ :** Slovenská správa ciest GR  
Miletičova 19  
826 19 Bratislava

Štatutárny orgán:        Ing. Dušan Maťonok, generálny riaditeľ

Osoby oprávnené rokovať v celom rozsahu zmluvy:

Doc. Ing. Štefan Belošovič, CSc. – riaditeľ SSC-IÚ Žilina

Bankové spojenie :    Národná banka Slovenska, Bratislava  
Číslo účtu:                43-4321-012/0720  
Variabilný symbol:     9

**2. Zhotoviteľ :** Doprastav, a.s. Bratislava, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

zastúpený : Ing. Františkom Klepetkom,  
členom Predstavenstva a obchodno-výrobným riaditeľom a.s.  
a

Ing. Viktorom Karelom,  
členom Predstavenstva a technickým riaditeľom a.s.

- oprávnení rokovať:

- vo veciach zmluvných : - Ing. Vladimír Kríž, ved. odb. marketingu GR
- vo veciach technických : - Ing. Viliam Turanský, riaditeľ OZ Žilina,  
- Ing. Karol Lesák, technický námestník OZ  
- Ing. Marián Mydlo, výrobný námestník OZ
- vo veciach kvality : - RNDr. Kľačanský, vedúci odboru kvality

Bankové spojenie :    Poľnobanka, a.s. Bratislava  
Číslo účtu :                28871/1200  
- IČO:                        313 333 20  
- DIČ:                        313 333 20/601  
Spojenie :                 tel. : 07/43 33 43 10, fax : 07/43 33 33 42

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST GR  
MILETIČOVA 19  
826 19 BRATISLAVA

## II. Predmet plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa stavbu :

**„Diaľničný privádzač – cesta I/11 Žilina (Budatín) - Brodno „**

pozostávajúcu z objektov :

Číslo a názov objektu	JKSO
205-00 Oprava mosta cez Váh v Budatíne	811 1132
503-00 Úprava tlakovej kanalizácie DN 250 na moste cez Váh (provizórne, definitívne)	827 2211
511-00 Úprava vodovodu DN 300 na moste cez Váh (provizórne, definitívne)	827 1212
633-00 Úprava zariadení VO na moste cez Váh	828 7521
000-00 Všeobecné položky	

Projektant : CEMOS s.r.o., BRATISLAVA

2. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa článku III. tejto zmluvy. Súčasťou predmetu plnenia je dodávka dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, vykonanie a dokladovanie všetkých predpísaných kvalitatívnych skúšok a mostný list.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

## III. Cena

1. Zhotoviteľ zhotoví celú stavbu v rozsahu, kvalite a lehote podľa tejto zmluvy.

Cena diela : **71 783 996,- Sk, vrátane DPH.**

slovom :

sedemdesiatjedenmiliónovsedemstoosemdesiattritisícdeväťstodeväťdesiat-  
šesť korún slovenských

Cena po objektoch + všeobecné položky :

Číslo a názov objektu	JKSO	bez DPH/Sk/	spolu s DPH/Sk/
000-00 Všeobecné položky		2 294 382	2 523 820
205-00 Oprava mosta cez Váh	811 1132	60 053 254	66 058 579
503-00 Úprava tlakovej kanalizácie DN 250 na moste cez Váh (provizorné, definitívne)	827 2211	895 045	984 550
511-00 Úprava vodovodu DN 300 na moste cez Váh (provizorné, definitívne)	827 1212	1 818 805	2 000 686
633-00 Úprava zariadení VO na moste cez Váh	828 7521	192 757	216 361

#### IV. Čas plnenia

- Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavbu v dohodnutom čase :  
Začatie prác : 10 / 2000  
Ukončenie prác : podľa ponuky ( 06 / 2002 )  
Odovzdanie a prevzatie staveniska : 10 / 2000
- V prípade omeškania odovzdania staveniska z viny objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškani s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu.

#### V. Miesto zhotovenia diela

miestom zhotovenia diela je k.ú. Žilina, okres Žilina.

#### VI. Ostatní zástupcovia zmluvných strán

Zo strany objednávateľa : stavebný dozorca : Ing. Zdeno Šalaga, zastupuje Ing. Pavol Liška  
zodpovedný geodet : Ing. Jana Štoderová

Zo strany zhotoviteľa : stavbyvedúci : Ing. Jozef Tomčík  
zodpovedný geodet : Ing. Anton Koža

#### VII. Zmluvne dohodnutí podzhotoviteľa

Obchodné mená uvedie zhotoviteľ podľa svojej ponuky, vrátane ich činností na predmete zmluvy, konštrukcie, práce a objekty, ktoré bude vykonávať. V tomto článku uvedie zhotoviteľ aj súpis svojich ponukových cien podľa jednotlivých objektov, konštrukcií a prác zabezpečovaných cestou podzhotoviteľov.

Číslo obj.	Názov obj.	Podzhotoviteľ	Práce podzhotoviteľa	Cena (bez DPH) prác podzhotoviteľov
000-00	Všeobecné položky	CEMOS s.r.o. Bratislava	Dokum. pre vykonanie prác (DVP) Dok. skut. vyhotovenia stavby (DSVS)	1 454 200,- Sk

Ostatné práce na predmetnej stavbe si Doprastav a.s. realizuje vlastnými kapacitami.

### VIII. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva vzniká dohodou v celom jej obsahu. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy okrem zmluvných údajov sú v zmysle bodu 5.2 Všeobecných zmluvných podmienok :

- oznámenie o prijatí ponuky
- zmluvné podmienky zvláštne
- zmluvné podmienky všeobecné
- technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)
- ponuka

2. Objednávateľ môže rozhodnúť, že zhotoviteľ predmetu zmluvy môže byť kedykoľvek do ukončenia prác preradený do pozície podzhotoviteľa pre zhotoviteľa ostatných objektov stavby. Toto bude upravené dodatkom k zmluve, ktorý bude uzavretý do 14 dní od predloženia jeho návrhu.

3. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. (Toto sa týka aj zmluvne potvrdených podzhotoviteľov).


4. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.


V Bratislave dňa : 22 SEP. 2000

V Bratislave dňa : 16. 8. 2000


Za objednávateľa :


Za zhotoviteľa :

  
Ing. Dušan Matonok  
generálny riaditeľ

  
Ing. František Klepetko,  
člen Predstavenstva  
a obchodno-výrobný riaditeľ a.s.

CEMOS s.r.o.  
Bratislava  
Čir. 19 BRATISLAVA  
-14-

  
Ing. Viktor Karel  
člen Predstavenstva  
a technický riaditeľ a.s.



600 - 185