

ZMLUVA O DIELO

604-03/00

č. 630 / 2000 – 03

(uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

na zhotovenie stavby :

„ Diaľničný privádzač – Ľavobrežná, II. etapa – Košická „

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ : Slovenská správa ciest, GR
Miletičova 19
826 19 Bratislava

Štatutárny orgán : Ing. Dušan Matonok, generálny riaditeľ

Osoby oprávnené rokovať :

- v celom rozsahu zmluvy : Doc. Ing. Štefan Belošovič, CSc.
riaditeľ SSC – IÚ Žilina
- v zmluvných veciach : Ing. Milan Macek – ved. obch. odd.
- vo veciach technických : Ing. František Duračinský – výrobný námestník
Ing. Pavol Liška – ved. odd. výroby
- vo veciach kontroly kvality : Dr. Ing. Katarína Zgútová

Bankové spojenie : Národná banka Slovenska, Bratislava
Číslo účtu : 43 – 4321 – 012 / 0720
Variabilný symbol : 9
IČO : 00 33 28
DIČ : 0069400057
Spojenie : tel. : 089/7342 330, fax : 089/7342 317

2. Zhotoviteľ : Inžinierske stavby, a.s.
Priemyselná 7
042 45 Košice

Zastúpený : Rudolf Čížik - predseda predstavenstva

Ing. Vladimír Rajek - člen predstavenstva a.s.

Osoby oprávnené rokovať :

- vo veciach zmluvných : Ing. Jaroslav Jarábek – generálny riaditeľ a.s.
Ing. Štefan Tarášek – finančný riaditeľ a.s.
Ing. Ján Novotný – riaditeľ závodu 03
- vo veciach technických : Ing. Cyril Homza – obchodno-technický námestník
závodu 03
- vo veciach realizačných : Ing. Ing. Gajdoš – výrobný námestník závodu 03
- vo veciach kvality : Ing. Norbert Pogány – manažér kvality závodu 03

Bankové spojenie : VÚB Košice – mesto
 Číslo účtu : 1432997857 / 0200
 IČO : 31 651 402
 DRČ : 31 651 402/695
 Spojenie : tel. : 095/633 48 11 – 15, 633 52 11 – 15, fax : 095/633 78 31

závod 03 : fax : 095/633 63 07

II. Predmet plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa stavbu :

„ Diaľničný privádzač – Ľavobrežná, II.etapa – Košická „

pozostávajúcu z objektov :

SO č.	Názov objektu	JKSO
		937
001 00	Asanácie	8232711
010 00	Vegetačné úpravy cesty I/18	8232711
011 00	Vegetačné úpravy miestnych komunikácií	8222272
100 00	Rekonštrukcia cesty I/18	8222772
101 00	Rekonštrukcia miestnej komunikácie Cyrila a Metoda	8222772
102 00	Rekonštr. miestnej komunikácie pri Celulóžke c III/01889	8222772
103 00	Cesta k Colspedii	8222771
104 00	Chodníky pri ceste I/18	8222779
105 00	Provizórna komunikácia	8211121
202 00	Nadjazd nad cestou I/18	8154131
210 00	Oporný múr na ceste I/18 vľavo (94,65 m)	8154131
211 00	Oporný múr na ulici Cyrila a Metoda (149,5 m)	8154131
212 00	Oporný múr pri kryte CO na ul.Cyrila a Metoda (21,83 m)	8154681
301 00	Protihluková stena pri škole	8016812
310 00	Úprava objektu SLOV-AVIE	8287518
401 00	CSS ul.Košická-Nemocničná	8287518
402 00	CSS ul.Košická-Pri Celulóžke	8287518
403 00	Koordináčny kábel CSS	8272111
500 00	Dažďová kanalizácia na ceste I/18	8272111
501 00	Dažďová kanalizácia na miestnych komunikáciách	8272142
502 00	Úprava jestvujúcej kanalizácie	8271932
521 00	Úprava vodovodov	8271922
531 00	Úprava vodovodov Teplárne	8287212
601 00	Úprava vzdušného vedenia 1.č.1315	8287212
602 00	Úprava vzdušného vedenia 1.č.260	8287212
603 00	Prekládka kábelového vedenia 22 kV	8287212
604 00	Prekládka kábelového vedenia 22 kV v km 0,250	8287212
605 00	Prekládka VN vedení 22 kV pri ČSPH	8287212
609 00	Prekládka kábelového vedenia 2 x VN 6 kV Teplárne	8287212
610 00	Úprava jestvujúceho vedenia NN Teplárne	8287212
611 00	Úprava jestvujúceho vedenia NN	8284242
620 00	Dočasná prekládka trolejového vedenia	8284242
621 00	Trolejové vedenie	8287912
622 00	Napájacie vedenie	8287311
630 00	Káblková prípojka NN pre PRVO	8287512
640 00	Verejně osvetlenie	8288212
650 00	Prekládka slaboprúdových káblov v km 0,10-0,260	8288212
655 00	Prekládka vzdušných telefónnych vedení	8288112
660 00	Prekládka diaľkových káblov	

675 00	Prekládka kábľa SKT v km 0,11-0,200 (koaxiál)	8288212
676 00	Prekládka kábľa SKT v km 0,35-0,90 (optický)	8288712
680 00	Prekládka diaľkového ovládacieho kábľa VE Trenčín	8288212
685 00	Prekládka diaľkového kábľa SSE Žilina 0,10-0,25	8288212
686 00	Prekládka optického kábľa SSE Žilina 0,20	8288712
701 00	Úprava STL plynovodov	8275222
702 00	Úprava VTL plynovodov	8275222
710 00	Úprava odpopolčekovacieho potrubia	8276322

a všeobecných položiek.

Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa článku III. tejto zmluvy. Súčasťou predmetu plnenia je dodávka dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, vykonanie a dokladovanie všetkých predpísaných kvalitatívnych skúšok a mostný list.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

III. Cena

1. Zhotoviteľ zhotoví celú stavbu v rozsahu, kvalite a lehote podľa tejto zmluvy.

Cena diela : 197 944 729 .- Sk vrátane DPH.

Slovom : Stodevät'desiatsedemmiliónov deväťstoštyridsaťštyritisíc sedemstodvadsaťdeväť korún slovenských

Cena po objektoch + všeobecné položky : v zmysle prílohy č. 1.

2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi jeden krát ročne preddavok vo výške 10% z ročného limitu kapitálových výdavkov určených pre stavbu v príslušnom kalendárnom roku.

IV. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavbu v dohodnutom čase :

Začatie prác : 12/2000
 Ukončenie prác : 08/2002
 Odovzdanie a prevzatie staveniska : 12/2000

2. V prípade omeškania odovzdania staveniska z viny objednávateľa, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu.

V. Miesto zhotovenia diela

Miestom zhotovenia diela je katastrálne územie Žilina, okres Žilina, kraj Žilinský.

VI. Ostatní zodpovední zástupcovia zmluvných strán

Zo strany objednávateľa : stavebný dozorca : Ing. Zdeno Šalaga
zodpovedný geodet : Ing. Jana Štoderová
Zo strany zhotoviteľa : vedúci strediska 313 : p. František Kubínek
stavbyvedúci : Ing. Albert Rusnák


VII. Zmluvne dohodnutí podzhotoviteľa

V zmysle prílohy č. 2.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva vzniká dohodou v celom jej obsahu. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy okrem zmluvných údajov sú v zmysle bodu 5.2 všeobecných zmluvných podmienok :
 - oznámenie o prijatí ponuky
 - zmluvné podmienky všeobecné
 - zmluvné podmienky zvláštne
 - technicko – kvalitatívne podmienky
 - ponuka
2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. (Toto sa týka aj zmluvne potvrdených podzhotoviteľov.)
3. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.

V Bratislave, dňa 15 DEC. 2000




Ing. Dušan Matonok
generálny riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Priemyselná 19
825 19 BRATISLAVA
-14-

Inžinierske stavby, a. s.
Správa spoločnosti
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 01

V Košiciach, dňa 4 -12- 2000

Rudolf Čížik
predseda predstavenstva a.s.



Ing. Vladimír Rajek
člen predstavenstva a.s.



ZMLUVNÉ ÚDAJE

Nasledujúce údaje sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo pre stavbu :

„Diaľničný privádzač – Lavobrežná, II. etapa – Košická“

Obstarávateľ :

Názov : Slovenská správa ciest, GR
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
V zastúpení : Ing. Dušan Matonok, generálny riaditeľ
IČO : 00 33 28
Bankové spojenie : Národná banka Slovenska, Bratislava
Číslo účtu : 43-4321-012/0720
variabilný symbol : 9

Stavebný dozor : Ing. Zdeno Šalaga – SSC IÚ Žilina

Miesto konania súdu v prípade odstúpenie sporu súdu je Žilina.
Súdny spor bude riešený v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Právny poriadok vzťahujúci sa na ZoD je právny poriadok Slovenskej republiky.
Jazyk dokumentov tvoriacich zmluvu o dielo je slovenský jazyk.

Predpokladané začatie prác.....12/2000
Plánovaný termín ukončenia stavby (určí zhotoviteľ)08/2002
Plánovaná lehota výstavby (určí zhotoviteľ)..... 08/2002

Podpis obstarávateľa
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA

Podpis zhotoviteľa

Ing. Vladimír Rajek
člen predstavenstva a.s.

Rudolf Čížik
predseda predstavenstva a.s.

Inžinierske stavby, a. s.
Správa spoločnosti
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 01

Predpokladané odovzdanie staveniska : do 1 mesiaca od podpisu zmluvy

Stavenisko sa nachádza v kraji: Žilinský; okres: Žilina

Katastrálne územie: Žilina

Záručná doba činí 5 rokov

Doba na odstránenie väd: bez zbytočného odkladu - maximálne do 45 dní

Najnižšia poistná čiastka čl. 23.2 zmluv. podm. 5% z ceny

Harmonogramy prác predpokladá zhotoviteľ v týchto lehotách, v zmysle odsúhlaseného harmonogramu, POV možno meniť a doplňovať:

- podľa určenia stavebným dozom pri harmonogramoch jednotlivých objektov,
- 20 dní pred začiatkom príslušného štvrťroku pri štvrťročných harmonogramoch stavby,
- do 15. novembra predchádzajúceho roku pri ročných harmonogramoch stavby
- do 7 dní po oznámení prijatia návrhu pri celkovom harmonograme stavby

Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené predloženie harmonogramu prác alebo jeho úpravy 500,-Sk/deň

Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené poskytnutie vybavenia pre zabezpečenie činnosti stavebného dozora 500,-Sk/deň

Mena pre účely zmluvy o dielo Slovenská koruna (Sk)

Zvýšenie platby z omeškania obstarávateľa pri zaplatení zálohových platieb, mesačných faktúr a konečnej faktúry o 0,025% za každý deň omeškania

Podiel zadržaných platieb v zmysle § 12 zák.č. 254/98 Z.z. a § 429 až 431 a § 563 Obch.zákon 5 %

Výška zmluvnej pokuty za omeškanie celého diela 25 000,-Sk/deň

Výška limitu zmluvnej pokuty za omeškanie 10 000 000,-Sk

Výška zmluvnej pokuty za omeškanie odstránenia väd a nedorobkov 2.500 Sk/deň
za každú vadu resp.nedorobok

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Mliečová 19
826 19 BRATISLAVA
-14-

Inžinierske stavby, a. s.
Sprava spoločnosti
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 01

Rudolf Čížik
predseda predstavenstva a.s.

Podpis obstarávateľa:

Podpis zhotoviteľa:

Ing. Vladimír Rajek
člen predstavenstva a.s.

Výška zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov podľa § 313 a nasl. Obch. zákonníka: 5% zo zmluvnej ceny bez DPH so zaokrúhľením na celé tisíce nahor. Zábezpeka bude platná po dobu celej výstavby diela a jeho záručnej doby.

Súhlasíme so všetkými podrobnosťami a jednotlivými článkami uvedenými v týchto zmluvných údajoch.

Uchádzač

Názov: Inžinierske stavby, a.s.
Adresa: Priemyselná 7, 042 45 Košice
Štatutárny orgán:
IČO: 31 651 402
Bankové spojenie: VÚB Košice - mesto, č.ú.: 1432997857/0200

Dátum, dňa

- 4 - 12 - 2000

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 01

Podpis

zhotoviteľ

Rudolf Čížik
predseda predstavenstva a.s.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
-14-

Podpis

obstarávateľ

Ing. Vladimír Rajek
člen predstavenstva a.s.

Dotazník k stavebnomontážnemu poisteniu

Predpokladá sa, že poisťníkom je stavebný dodávateľ, v inom prípade je potrebné dotazník upraviť.
 Prosim o zodpovedanie všetkých dotazov dokonale, vo všetkých bodoch dotazníka, kde je to možné.

Žiadateľ je povinný uviesť všetky skutočnosti, ktoré sú mu alebo by mu mali byť známe, v tomto dotazníku v plnom rozsahu, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, inak môže poisťná zmluva stratiť platnosť.

- Názov poisťníka (firmy): INŽINIERske STAVBY, a.s.
- Sídlo firmy: Priemyselná 7, 04245 Košice
- Dátum založenia firmy: 1951
- Počet zamestnancov: 1638
- Názov stavby pre ktorú poisťník požaduje stavebnomontážne poistenie: DIAĽNIČNÝ PRIVÁDZAC - LÁVOBREŽNÁ
II. ETAPA - KOŠICKÁ, ŽILINA
- Ktoré stavebné diela v súčasnosti firma realizuje:

Názov a umiestnenie stavby	Investor	dátum začatia	dátum ukončenia	rozpočtové náklady v mil. Sk	Poznámka
D1 Fritčovec-obch.	SSC Blava	1097	1002	1153,3	
D1 Pažec-Margusovec	SSC Blava	0998	0902	2421,3	
Rek. J. nábrežie KE	SSC Blava	0997	1201	970,5	
Most Šturvo-Ostr.	SSC Blava	1000	0901	250,2	
EK. suchej haldy	US STEEL KE	0800	0601	205,0	

7. Ktoré stavebné diela v minulosti firma realizovala: (uved'te posledných desať ukončených stavieb)

Názov a umiestnenie stavby	Investor	dátum začatia	dátum ukončenia	rozpočtové náklady v mil. Sk	Poznámka
Plyn. UZH-Vojany	Hydrostav Blava	0698	0599	84,0	
Opp. izolácia TP	SPP Blava	0498	0699	89,4	
Rek. VZP Košice	VZP Blava	0596	0599	119,8	
Opp. D1 PO-Budimír	SSC Blava	0699	0899	15,7	
Rek. ričky Uh.	SPP Košice	1096	1100	93,2	
Rek. ričky Hornad	SPP Košice	1196	1100	108,5	


8. Aké škody boli zaznamenané na budovaných dielach uvedených v ods. 7?: NEBOLI

9. Aké škody boli zaznamenané na budovaných dielach uvedených v ods. 8?: Na starbe Rek. Južného nábr. KE
 - 1998 ZARABANIE ZÁKLADY MOSTA 48 tis. Sk
 - 1999 ZNIEŽANIE MOSTNÉHO BETÓNOVÉHO NGINIA 318 tis. Sk

10. S ktorými subdodávateľmi bude firma stavbu realizovať

Názov subdodávateľa	názov subdodávka	dátum začatia	dátum ukončenia	rozpočtové náklady v mil. Sk	vykonával subdodávateľ v minulosti niektoré činnosti pre dodávateľa? ak áno kedy a v akej hodnote
BETAMONT Žilina	PREKLAD. KABLOV	0301	0302	4,1	cca 5,0 mil./rok
ELZA Košice	PREKLAD. TRÁSEJ. V.	0401	1201	13,2	cca 3,0 mil./rok
SSE Žilina	PREKLAD. EL. VODENÍ	0301	1201	2,5	NIE
MBM Žilina	SAPOVÉ KÝPANY	0402	0802	4,7	NIE

11. Ja (My) prehlasujeme, že údaje a podrobnosti uvedené v tomto návrhu sú správne a, že ja som (my sme) neskreslil, alebo zamlčal významné údaje, ktoré by ovplyvnili rozhodnutie poisťovne uzavrieť poistenie. Ja (My) s tým súhlasím (-e), že tento návrh, spolu s akoukoľvek informáciou poskytnutou mnou (nami) bude platiť ako základ tejto poistnej zmluvy. Ja (My) za to ručím, (-e), že poisťiteľ bude o významných zmenách týchto údajov informovaný, bez ohľadu na to, či sa uskutočnili pred alebo po uzavretí tejto poistnej zmluvy.

12. Dátum: 27. 2. 2001
13. Názov firmy (žiadateľa) INŽINIERSKÉ STAVBY, a.s. Košice **Inžinierske stavby, a.s.**
Prímyselná 7
042 45 Košice
14. Podpis zástupcu firmy: 
15. Meno a funkcia zástupcu firmy: ING. ŠTEFAN TARAŠEK, FINANČNÝ RIADITEĽ