

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Číslo objednávateľa: 6102/13/2004

Číslo zhotoviteľa: 0429

### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1 Objednávateľ:

Názov: Slovenská správa ciest  
Sídlo: Miletičova 19  
826 19 Bratislava  
IČO: 003328  
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Faktor, CSc.  
generálny riaditeľ SSC Bratislava  
Oprávnená osoba  
uzatvoriť zmluvu: Ing. Viliam Žák, riaditeľ Slovenskej správy ciest,  
Investičnej prípravy a správy ciest Bratislava  
Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25  
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach zmluvných: Ing. Helena Lakotová, hlavný zam. pre VO  
vo veciach technických: Ing. Kamila Belošovičová, vedúca odboru inv. prípravy  
Ing. Dana Neckárová, vedúca útvaru prípravy stavieb  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000135433/8180

#### Právna forma:

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy a telekomunikácií SR  
zriaďovacou listinou 5854/M -95 zo dňa 07.12.1995 v znení jej neskorších zmien a doplnení.

a

#### 1.2 Zhotoviteľ:

Názov: VÚIS Mosty s.r.o.  
Sídlo: Lamačská cesta 8  
811 04 Bratislava  
IČO: 31 319 394  
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
oddiel Sro, vložka č.2419/B  
Oprávnená osoba  
uzatvoriť zmluvu: Ing. Ján Kucharík, CS., konateľ spoločnosti  
Ing. Miroslav Červeňan, konateľ spoločnosti  
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach zmluvných: Ing. Ján Kucharík, CS., konateľ spoločnosti  
Ing. Miroslav Červeňan, konateľ spoločnosti  
vo veciach technických: Ing. Stanislav Šuster  
IČ DPH: SK2020291647  
DIČ: 2020291647  
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava, Vlastenecké nám.  
Číslo účtu: 66908-062/0200

#### Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I.  
oddiel: Sro, vložka číslo: 2419/B

## Článok II. PREDMET ZMLUVY

**2.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať pre objednávateľa: dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie pre ponuku v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby

**" Rekonštrukcia mosta na ceste I/2 nad železničnou traťou Bratislava- Břeclav v k.ú. obce Plavecký Štvrtok "**

**2.2** Projektovej dokumentácie ( DSP, DP a DRS) v rozsahu:

- rozšírenie mosta na kategóriu c 9,5/80
- oprava spodnej stavby (rozpad betónu, obnažená výstuž...)
- oprava mostnej konštrukcie (povrchová úprava trámov a dosky )
- odstránenie častí mostného zvršku (vozovka, chodníky, rímsy, izolácia, zábradlie, ochranné štíty nad železnicou..), ktoré sa nahradia novými
- opevnenie bočných svahov dlažbou

## Článok III. CENA DIELA

Zmluvná cena bez DPH:	579.850,00	Sk
19% DPH:	110.171,50	Sk
Zmluvná cena spolu s DPH:	690.021,50	Sk

Slovom: šesťstodeväťdesiat tisíc dvadsaťjedna slovenských korún päťdesiat halierov

Zmluvná cena je zároveň cena **maximálna**.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD je podrobná špecifikácia ceny v zmysle Všeobecných obchodných podmienok.

## Článok IV. DOJEDNANÝ ČAS ZHOTOVENIA DIELA A MIESTO PLNENIA

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dohodnuté dielo: DSP

dňa: **31.03.2005**

jeho zápisničným odovzdaním po vecnom a obsahovom skontrolovaní povereným zástupcom objednávateľa v zmysle zmluvných podmienok. Odovzdanie objednávateľovi bude vykonané v jeho sídle podľa záhlavia tejto zmluvy.

Termín dodania DP (dokumentácia na ponuku) v podrobnostiach DRS sú uvedené vo všeobecných podmienkach súťaže.

## Článok V. VLASTNÍCKE PRÁVO K ZHOTOVOVANEJ VECI A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA NEJ

Vlastníkom zhotovovanej veci je zhotoviteľ, ktorý znáša nebezpečenstvo škody na nej. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu diela.

**Článok VI.  
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA**

Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560 a nasledujúcich zák. č. 513/1991 Z.z.

**Článok VII.  
ZMLUVNÉ POKUTY**

- 1) V prípade nedodržania prác v zmluvne dohodnutom termíne objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu. Výška zmluvnej pokuty pri omeškaní do 4 týždňov je 0,5%, nad 4 týždne 2% z dohodnutej ceny za každý aj začatý týždeň omeškania.
- 2) V prípade omeškania obstarávateľa s úhradou má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,5% z faktúrovanej ceny za každý aj začatý týždeň omeškania.
- 3) Obstarávateľ ani zhotoviteľ nie sú v omeškaní, ak nemôžu splniť svoj záväzok v dôsledku omeškania druhej strany.

**Článok VIII.  
ZMLUVNE DOHODNUTÍ PODZHOTOVITELIA**

( Obchodné mená uvedie zhotoviteľ podľa svojej ponuky, vrátane ich činností na predmete zmluvy a ceny).


**Článok IX.  
OSTATNÉ USTANOVENIA**

1. Táto zmluva vzniká dohodou v celom jej obsahu. Neodeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo tvoria následné dokumenty, pričom ich uvedené poradie vyjadruje poradie priorit :

1. zmluvné podmienky
  2. pokyny pre uchádzačov
  3. ponuka zhotoviteľa
2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. (Toto sa týka aj zmluvne potvrdených podzhotoviteľov ).
3. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po potvrdení obdrží každá strana dve vyhotovenia.

**Za zhotoviteľa:**

V Bratislave, dňa



**Ing. Miroslav Červeňan**  
konateľ spoločnosti

**Za objednávateľa:**

V Bratislave, dňa 23 SEP. 2004  
**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Investičná výstavba a správa ciest  
Miletičova 19  
820 05 BRATISLAVA  
- 16 -

**Ing. Viliam Žák**  
riaditeľ