

## ZMLUVA O DIELO č. 17/2004

Uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.  
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
*6102/114/2004*

### Článok 1. Zmluvné strany

#### 1.1. Objednávateľ:

**Názov** : Slovenská správa ciest – IVSC Bratislava  
**Sídlo** : Miletičova 19, 826 19 Bratislava

**Právna forma** : rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt  
a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95  
zo dňa 7. 12. 1995

**IČO** : 00 33 28

**Bankové spojenie** : Štátna pokladnica SR

**Číslo účtu** : 700135433/8180

**Štatutárny orgán** : Ing. Dušan Faktor, CSc., generálny riaditeľ

#### Oprávnené osoby:

- uzavrieť zmluvu : Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava

- rokovať o veciach  
technických : Ing. František Takáč, vedúci odboru správy a prevádzky, tel. 0903 723706

**Stavebný dozor** : Ing. Eva Kubovicsová, tel. 0903 895903  
(ďalej len „objednávateľ“)

#### 1.2. Zhotoviteľ:

**Názov** : DOPRA-VIA, a. s.

**Sídlo** : Drieňová 27, 826 56 Bratislava

**Právna forma** : Akciová spoločnosť  
Registovaná na Okresnom súde Bratislava I v oddieli Sa  
vložka č. 101/B

**IČO** : 00684422

**DIČ** : 2020316639

**IČ DPH:** : SK2020316639

**Bankové spojenie** : Unibanka Bratislava, Krížna 50

**Číslo účtu** : 410 456/1200

**Štatutárny orgán** : Ing. Miroslav Sekera, CSc., riaditeľ spoločnosti

#### Oprávnené osoby

- uzavrieť zmluvu : Ing. Ján Pitoňák, zástupca riaditeľa

- rokovať o veciach

technických : Ing. Miroslav Sekera, CSc., riaditeľ spoločnosti, tel. 02/43331256,  
0905 327535  
Ing. Ján Pitoňák, zástupca riaditeľa, 02/43420632, 0905 707185

**Osoba zodpovedná**

**za plnenie zmluvy** : Miloš Krajíček, stavbyvedúci, tel. 0905 531038  
Ing. Vladimír Poláček, stavbyvedúci, tel. 0905 702234  
( ďalej len „, zhotoviteľ „)

## **Článok 2. Predmet plnenia**

2.1. Klasifikácia produkcie: KP 45.23.12 Konštrukcie a práce vrchnej stavby ciest a diaľnic

### **Obnova povrchových vlastností krytu vozovky štátnej cesty I/61 Senec – Veľký Biel**

2.2. Popis prác: viď príloha č. 3c)

2.3. Obstarávateľ si vyhradzuje právo úpravy a druhu prác v závislosti od výšky pridelených finančných prostriedkov. V prípade zmeny druhu a rozsahuprác oproti súťažným podkladom zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie a uzavrieť dodatok k ZoD, ktorým sa upraví rozsah, cena a termín plnenia.

2.4. Druh a rozsah stavebných prác je určený súťažnými podkladmi a zmluvou o dielo.

## **Článok 3. Čas plnenia**

3.1. Termín zahájenia prác: po podpise ZoD a odovzdaní staveniska zo strany objednávateľa

3.2. Termín realizácie diela (dĺžka podľa harmonogramu): 10 dní od odovzdania staveniska podľa čl. 4.1. súťažných podkladov za predpokladu poveternostných podmienok podľa čl. 7.3. STN 73 6134.

3.3. Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela: do 30 dní od ukončenia prác

3.4. Zhotoviteľ musí bez meškania písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty dodania diela.

## **Článok 4. Cena za nezmenený predmet diela**

4.1. Cena za nezmenený predmet plnenia čo do rozsahu a množstva je totožná s ponúkanou cenou a platná počas celej doby výstavby, bez nároku na úpravy jednotkových cien.

<b>4.1.1. Cena za dielo bez DPH:</b>	<b>3 317 500,- sk</b>
<b>DPH 19 % :</b>	<b>630 325,- Sk</b>
<b>Cena za dielo vrátane DPH:</b>	<b>3 947 825,- Sk</b>

**Slovom: Trimilióny deväťstoštyridsaťsedemtisíc osemstodvadsaťpäť Sk**

4.1.2. Závazná cena - vid' príloha 3a), 3b)

- 4.2. Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa súťažných podkladov.
- 4.3. Cena predmetu diela je stanovená v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších a súvisiacich predpisov a podľa § 546 a nasl. Obchodného zákonníka môže byť cena za dielo upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác v dodatku ZoD v súlade so záznamami v stavebnom denníku.
- 4.4. Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania ponuky a platia po celú dobu údržby vozovky.
- 4.5. Pre ocenenie navyše prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet; zhotoviteľ spracuje a predloží spolu s kalkulačným vzorcom databázu položiek spracovanú najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec a databáza položiek budú spracované v strojnopočítačovej metóde EXCEL, ktorú preloží zhotoviteľ objednávateľovi vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou a 1 x na diskete.
- 4.6. Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť predmetu obstarávania sa na podnet objednávateľa nebude realizovať.

## **Článok 5. Platobné podmienky**

- 5.1. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
- 5.2. Fakturácia bude uskutočnená po ukončení celého rozsahu predmetu ZoD.
- 5.3. Podkladom pre fakturáciu bude rekapitulácia uvedená zhotoviteľom v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis prác, potvrdený stavebným dozorom; súpis bude potvrdzovaný po predložení protokolov o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí.
- 5.4. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od zmluvy nebudú uhradené.
- 5.5. Faktúra za vykonané práce bude vystavená na čiastku zníženú o 10 % z fakturačnej hodnoty (zadržanie do doby zápisničného prevzatia diela, resp. odstránenia drobných vád a nedorobkov); položka zádržné bude uvedená vo faktúre; zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky z omeškania z tejto zadržanej čiastky.
- 5.6. Zádržné uvoľní objednávateľ do 30 dní odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia diela resp. po odstránení vád a nedorobkov.
- 5.7. Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia bez nedostatkov.
- 5.8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak objednávateľ uplatní práva podľa ustanovení o zmluvných sankciách, je objednávateľ

povinný ju vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

### **Článok 6. Zmluvné sankcie**

- 6.1. Za omeškanie plnenia predmetu zmluvy zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
- 6.2. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej ceny za každý deň omeškania.
- 6.3. Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov, určených podľa technicko-kvalitatívnych podmienok preukazných skúšok môže byť uplatnená zrážka z fakturácie za vykonané práce do výšky 5 % za každý nedostatok, bez vplyvu na dĺžku záručnej doby, alebo povinnosť zhotoviteľa odstrániť nedostatok na svoje náklady.
- 6.4. Za nerovnosti namerané na opravovanom úseku, zavinené nedostatkami pokládky, bude uplatnená pokuta vo výške 1.500,- Sk za jednu nerovnosť od 5,01 do 10 mm ( 4 m lata ) alebo od 1,91 do 3,3 m.km<sup>-1</sup> (PROFILOGRAF). Nerovnosti nad 10,01 mm ( 4 m lata ) alebo od 3,3 m.km<sup>-1</sup> (PROFILOGRAF) je zhotoviteľ povinný odstrániť.

### **Článok 7. Záručná doba, zodpovednosť za vady**

- 7.1. Záručná doba na stavebné práce: 60 mesiacov
- 7.2. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania; počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady.
- 7.3. Pred ukončením záručnej lehoty prizve objednávateľ zhotoviteľa na hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. Zhotoviteľ zabezpečí pred ukončením záručnej doby meranie protišmykových vlastností povrchu, ktoré predloží na rokovaní; objednávateľ predloží výsledky merania rovinatosti laserovým profilografom; nedodržanie parametrov stanovených v časti 1 „Technicko-kvalitatívne podmienky“ súťažných podkladov bude posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné, prípadné pochybnosti budú riešené spoločným premeraním.

### **Článok 8. Podmienky vykonania prác**

- 8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na diaľnici a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na diaľnici vyplývajúce zo zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných

komunikáciách v znení neskorších predpisov.

- 8.2. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v Zmluve o dielo, alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa; tento súhlas nezabavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.
- 8.3. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. – stavebný zákon v znení neskorších predpisov a prísl. vykonávacích predpisov.
- 8.4. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez príkazu stavebného dozoru.
- 8.5. V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne – ešte pred vykonaním príslušnej práce – upozorniť objednávateľa.
- 8.6. Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu obstarávania, je zhotoviteľ na požiadanie obstarávateľa vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu.
- 8.7. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie čiastočnej uzávierky cesty a obmedzenia dopravy v rozsahu vyznačenia, údržby a zrušenia v zmysle Zásad pre používanie dočasného dopravného značenia na pozemných komunikáciách, schválených MDPT SR po č.p. 1110/271-97 zo dňa 14.10.1997 a výsledku prerokovania v zmysle § 110 písm.h zákona 315/1961 Z.z. v dĺžke podľa harmonogramu postupu prác (príloha č.4).
- 8.8. Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a uvoľniť stavenisko po ukončení prác od materiálov a mchanizmov bez zavinenia zbytočného trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotoviteľom), náklady za obmedzenie za príslušnú dobu trvania prestoja budú na ťarchu zhotoviteľa
- 8.9. Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 8.10. Ak zhotoviteľ koná v rozpore s touto zmluvou, prílohami a právnymi predpismi a na písomnú výzvu objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej lehote neodstráni je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, pričom nastávajú účinky odst. 5 v zmysle § 349 a § 351 Obchodného zákonníka.
- 8.11. Zhotoviteľ predloží min. 14 dní pred predpokladaným zahájením stavebných prác predloží laboratóriu SSC IVSC v 2 exepplároch na schválenie preukazné skúšky, ktoré budú obsahovať:
  - názov stavby a presné staničenie
  - pôvod a druh použitých materiálov
  - platné certifikáty pre jednotlivé materiályv zmysle zákona č. 90/1998 Z.z.
  - v rámci preukazných skúšok EMK sa preukážu kvalitatívne parametre uvedené v kapitole 6 STN 73 6134vypracované podľa STN 73 6134 Zmena 1)
- 8.12. Zhotoviteľ predloží kontrolný a skúšobný plán stavby v súlade s požiadavkami noriem radu ISO 9000, v ktorom bude uvedený druh a počet skúšok výrobo-kontrolných, zabudované objemy materiálov a spôsob predkladania dokumentácie o kvalite.
- 8.13. Na zabezpečenie roviny podkladu pri vykonávaní prác podľa tejto zmluvy použije zhotoviteľ frézu vybavebú bezdotykovým nivelačným systémom.

## Článok 9. Preberanie prác

- 9.1. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozora a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozorovi skontrolovať akúkoľvek časť diela; zástupca objednávateľa bude prizvaný osobitne k:
- a) prebratiu podkladu po vykonaní frézovacích prác
  - b) k prebratiu vykonania spájacieho postreku
  - c) k meraniu rovinatosti povrchu vozovky
- 9.2. Práce budú prebrané do predčasného užívania – uvedenia do premávky formou zápisu v stavebnom denníku; v zápise o prevzatí bude uvedený stav tak, aby mohli byť čo najobjektívnejšie posúdené prípadné nedostatky diela pri konečnom preberaní.
- 9.3. Pred prevzatím diela (najneskôr 14 dní) odovzdá zhotoviteľ kompletnú správu o hodnotení kvality, stavebný denník, výkresy – schémy skutočného vyhotovenia s rekapituláciou výmer.
- 9.4. Objednávateľ pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím preberacieho konania.
- 9.5. Preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko – kvalitatívnych podmienok.
- 9.6. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach.
- 9.7. Zhotoviteľ je povinný počas záručnej doby, resp. pred jej uplynutím vykonať meranie protišmykových vlastností povrchu. Zhotoviteľ vykoná toto merania aj na základe písomnej žiadosti objednávateľa, a to z dôvodu pochybností o kvalite alebo v prípade zistenia nedostatkov.
- 9.8. Zhotoviteľ má právo na predĺženie termínu dokončenia prác, ak dôjde k zdržaniu v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle § 374 Obchodného zákonníka, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá, a ktoré nemohol ovplyvniť.

## Článok 10. Zoznam poddodávok a poddodávateľov

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 10.1. Položka 100 00   | Obmedzenie dopravy<br>Mobilita servis, spol. s r.o.<br>Technická ul. č. 6<br>821 04 Bratislava<br>IČO: 35693011            |
| 10.1. Položka 113 15.1 | Zrovnanie povrchu prefrézovaním do 2 cm<br>Doprastav, a. s., závod Zvolen<br>Hronská 3211/1, 96093 Zvolen<br>IČO: 31333320 |

## Článok 11. Ostatné dohody

11.1. Z hľadiska predmetu obstarávania súčasťou zmluvy sú:

- súťažné podklady
- ponuka vrátane ponuky ceny a záväzného rozpočtu pre výpočet ceny
- schválené preukazné skúšky a doklady o vlastnostiach a kvalite materiálov
- príručka kvality alebo kontrolný a skúšobný plán
- harmohogram postupu trvania prác

11.2. V ostatných náležitostiach sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákonom č. 18/1996

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ďalšími predpismi platnými pre výstavbu.

11.3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, pričom každá zo strán obdrží 2 vyhotovenia.

11.4. Meniť a dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy o dielo je možné len písomnými číslovanými dodatkami so súhlasom oboch zmluvných strán.

11.5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej neskoršieho podpisu zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa: - 4 OKT. 2004

V Bratislave dňa: 13. 9. 2004

**OBJEDNÁVATEĽ DIELA:**

**ZHOTOVITEĽ DIELA:**

Ing. Viliam Žák  
riaditeľ SSC IVSC  
Bratislava  
**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
*Investičná výstavba a správa ciest*  
Miletičova 19  
820 05 B R A T I S L A V A  
-16-



Ing. Miroslav Sekera, CSc.  
riaditeľ spoločnosti



**DOPRA - VIA, a.s.**  
Drieňová 27  
826 56 Bratislava  
A

Položka	Popis prác	Merná jednotka
100 00	1. Všeobecné Obmedzenie dopravy - vyznačenie , presmerovanie, odstránenie dopravného značenia, kontrola údržba, prenájom DZ, vybavenie čiastočnej uzávierky a dočasného dopravného značenia	komplet
113 15.1	11. Prípravné a pridružené práce Odstránenie vozoviek a iných spevnených plôch a podkladov – odstránenie krytu vozoviek a spevnených plôch – strojovo zrovnanie povrchu prefrezovaním do 2 cm a odvozom do vzdialenosti 15 km	m2
	57. Kryty pozemných komunikácií z kameniva alebo živičné	
573 21	Živičné postreky a nátery – spojovacie postreky – asfaltové. Postrek spájací asfaltovou emulziou s náterom zvislých spojov pred pokládkou emulzného mikrokoberca v množstve 0,3 – 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m2
579 10	Ostatné tenké živičné úpravy - EMK dvojvrstvový s dodaním zmesy, s rozprestretím, s vyčistením staveniska od odpadu a uvoľňovaného kameniva počas zajazďovania úpravy, vrátane všetkých skúšok a meraní materiálov a zmesí podľa STN a v zmysle technicko- kvalitatívnych podmienok	m2
579 10	Detto – dorovnanie podkladu dorovnanie podkladu asfaltovou zmesou s jej dodaním a rozprestrením	t

13. 9. 2004

Dátum .....




Ing. Miroslav Sekera, CSc.

Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu uchádzača


**DOPRA - VIA**, a.s.  
Drieňová 27  
826 56 Bratislava  
A



## PONÚKANÁ CENA

Ponúkaná cena bez DPH	3,317.500,-	
DPH 19 %	630.325,-	
<b>Celková cena vrátane DPH 19 %</b>	<b>3,947.825,-</b>	<b>Sk</b>

dátum 13. 9. 2004 .....

  
Ing. Miroslav Sekera, CSc.  
.....  
pečiatka a podpis štatutárneho orgánu uchádzača

**DOPRA - VIA, a.s.**  
Drieňová 27  
826 56 Bratislava  
A


**Prehlásenie :**

Ponúkané ceny predstavujú náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podľa situácie, technicko kvalitatívnych podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky.  
Berieme na vedomie, že chyby, opomenutia alebo nesprávne pochopenie súťažných podkladov zo strany zhotoviteľa nemôžu byť dôvodom pre zvýšenie ponúknutej ceny.

## PONÚKANÁ CENA

Por.č.	Položka	Popis položky	Mj	Množstvo	Jedn.cena	Cena za dodávku
1	100 00	1. Všeobecné Obmedzenie dopravy	komplet	1	48.000,-	48.000,-
2	113 15.1	11. Prípravné a pridružené práce Odstránenie vozoviek a iných sp. plôch a podkl. – strojovo zrovnanie povrchu prefrezovaním do priem.2cm	m2	16.750	25,-	418.750,-
3	573 21	57 Kryty pozemných komunikácií z kameniva alebo živičné Živičné postreky a nátery – spojovacie postreky asfaltové – spájací postrek	m2	16.750	19,-	318.250,-
4	579 10	Ostatné tenké živičné úpravy bez rozlíšenia /2 x EMKS/	m2	16.750		2,311.500,-
5	579 10	Detto – dorovnanie podkladu	t	170	1.300,-	221.000,-
		Cena spolu bez DPH	Sk			3,317.500,-
		DPH 19 %	Sk			630.325,-
		<b>Celková cena</b>	<b>Sk</b>			<b>3,947.825,-</b>

Dátum ..... 13. 9. 2004

  
 Ing. Miroslav Sekera, CSc.  
 -----  
 Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu uchádzača

**DOPRA - VIA, a.s.**  
 Drieňová 27  
 826 56 Bratislava  
 A

**HARMONOGRAM**  
**postupu a trvania prác**

**Obnova povrchových vlastností krytu vozovky na štátnej ceste I/61 Senec – Veľký Biel**

1. Prevzatie staveniska, vytýčenie	1 deň
2. Prefrézovanie povrchu hr. do 2 cm	2 dni
3. Spojovací postrek, výplň koľají	1 deň
4. Pokládka I. vrstvy EMKS	3 deň
5. Pokládka II. vrstvy EMKS	3 dni

---

Spolu: 10 dní

Bratislava 13. 9. 2004



Ing. Miroslav Sekera, CSc.  
riaditeľ spoločnosti

**DOPRA - VIA, a.s.**  
Drieňová 27  
826 56 Bratislava  
A