

o dodávke stavebných prác uzavretá podľa § 536; a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1. Objednávateľ** : Slovenská správa ciest-IVSC, Bratislava
- Adresa : Miletičova 19, 820 05 Bratislava
- Právna forma : Rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy,
pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou
listinou č.5854/M-95 zo dňa 7,12,199
- Štatutárny orgán : Ing.Dušan Faktor, CSc.
generálny riaditeľ
- Osoby oprávnené
- uzavrieť zmluvu : Ing.Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava
- rokovať o veciach
technických : Ing.Kamila Belošovičová, vedúca odboru
investičnej prípravy,
Daniela Dolejšová, pracovník investičnej prípravy
- Stavebný dozor : Dezider Móricač, pracovník investičnej výstavby
- IČO : 003328
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433/8180
- 2. Zhotoviteľ** : LEMUS, združenie
so sídlom : Cabajská 28, 949 01 Nitra
- účastníci združenia : Eduard Lenčo, Cabajská 28, 949 01 Nitra
Marieta Lenčová , Dlhá 60, 949 01 Nitra
Ing. Vlastimil Musil, Cabajská 28, 949 01 Nitra
- Splnomocnená osoba
oprávnená
- uzavrieť zmluvu : Eduard Lenčo, vedúci manažér združenia
a rokovať ocene
- rokovať o veciach
technických : Eduard Lenčo, vedúci manažér združenia
- Osoby zodpovedné
za vykonávanie prác : Eduard Lenčo, vedúci manažér združenia
tel. 037/6510 298, fax. 037/6513 632
- IČO : 30892996
DRČ : SK 1020385993
Bankové spojenie : VÚB, a.s., pobočka Nitra
Číslo účtu : 656945-162/0200

II. PREDMET PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť dielo :

Klasifikácia produkcie: KP 45,23,12, konštrukcie a práce vrchnej stavby ciest a diaľnic.

Cesta I/64 bezpečnostné opatrenia v km 67,020, 68,000, 68,953

2. Objednávateľ si vyhradzuje právo úpravy rozsahu a druhu prác v závislosti od výšky pridelených finančných prostriedkov. V prípade zmeny druhu a rozsahu prác oproti súťažným podkladom zaväzujú

sa zmluvné strany začať rokovať a uzavrieť dodatok k ZoD, ktorým sa upraví rozsah, cena a termín plnenia.

3. Druh aj rozsah prác je určený súťažnými podkladmi a ZoD.

III. ČAS PLNENIA

1. Čas plnenia

Realizácia: **začatie** 10/2004
ukončenie 31.11.2004

2. Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela najneskôr do 30 dní od ukončenia prác

IV. CENA

1. Cenu za zhotovenie nezmeneného predmetu plnenia dohodli zmluvné strany podľa ust. zák. č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, v súlade s ponukou zhotoviteľa

cena diela v Sk bez DPH	1 988 586,30
DPH 19 %	377 831,40
hal. vyrovnanie	- 0,20
<hr/>	
cena diela v Sk vrátane DPH	2 366 417,50

2. Cena za zhotovenie nezmeneného predmetu plnenia je čo do rozsahu a množstva totožná s ponúkanou cenou, bude platná počas celej doby výstavby, bez nároku na úpravy jednotkových cien.

3. Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa súťažných podkladov.

4. V zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších a súvisiacich predpisov a § 546 a nasl. Obchodného zákonníka môže byť cena za dielo upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác v dodatku k ZoD v súlade so záznamami v stavebnom denníku.

5. Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania ponuky a platia po celú dobu stavebných úprav.

6. Pre ocenenie navyše prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predloží

zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet, zhotoviteľ spracuje a predloží spolu s kalkulačným vzorom databázu položiek spracovaných najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec a databáza položiek budú spracované v strojnopočítačovej metóde EXCEL, ktorú predloží zhotoviteľ obstarávateľovi vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou a 1 x na diskete.

7. Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť predmetu obstarávania sa na podnet obstarávateľa nebude realizovať.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
2. Fakturácia bude uskutočnená po ukončení celého rozsahu predmetu ZoD.
3. Podkladom pre fakturácie bude rekapitulácia uvedená v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis prác, potvrdený stavebným dozorom, súpis bude potvrdzovaný po predložení certifikátov preukázania zhody.
4. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od súťažných podkladov nebudú uhradené.
5. Faktúra za vykonané práce bude vystavená na čiastku zníženú o 10 % z fakturačnej hodnoty (zadržanie do doby zápisničného prevzatia diela resp. odstránenia drobných vád a nedorobkov), táto skutočnosť bude uvedená vo faktúre, zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky z omeškania tejto zadržanej čiastky.
6. Zádržné uvoľní objedávateľ do 30 dní odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia diela resp. po odstránení vád a nedorobkov.
7. Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia bez nedostatkov.
8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak objednávateľ uplatní práva podľa ustanovení o zmluvných sankciách, je objednávateľ povinný ju vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

VI. ZMLUVNÉ SANKCIE

1. Za omeškanie plnenia predmetu zmluvy zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
2. V prípade neodržania termínu splatnosti faktúr zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dĺžnej ceny za každý deň omeškania.
3. Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov, určených podľa technicko-kvalitatívnych podmienok preukazaných skúšok môže byť uplatnená zrážka z fakturácie za vykonané práce do výšky 5 % za každý nedostatok, bez plyvu na dĺžku záručnej doby, alebo povinnosť zhotoviteľa odstrániť nedostatok na svoje náklady.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Záručná doba - na stavebné práce: 60 mesiacov,
- na vodorovné značenie 12 mesiacov.
2. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania, počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vznikuté vady a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady.
3. Ppred ukončením záručnej lehoty zvolá objednávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou.

VIII. PODMIENKY VYKONANIA PRÁC

1. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za neohrozenie bezpečnosti premávky na ceste a za všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na ceste vyplývajúce zo zákona 315/96 Z.z. v znení neskorších predpisov.
2. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v Zmluve o dielo, alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, tento súhlas nezbaňuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.
3. Odo dňa odovzdania staveniska bude zhotoviteľ viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vykonávacej vyhlášky.
4. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez príkazu stavebného dozoru.
5. V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne - ešte pred vykonaním príslušnej práce upozorniť objednávateľa.
6. Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu obstarávania, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu.
7. Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a uvoľniť stavenisko po skončení prác od materiálov a mechanizmov bez zavinenia zbytočného trvania obmedzenia dopravy,
8. Ak z viny na strane zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotoviteľom), náklady za obmedzenie za príslušnú dobu trvania prestoja budú na ťarchu zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
10. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami a zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa neodstráni vady vzniknuté vadným vykonaním

diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

IX. PREBERANIE PRÁC

1. Žiadna časť diela nesmie byť prevzatá bez súhlasu stavebného dozora a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozorovi skontrolovať akúkoľvek časť diela.
2. Práce budú prebraté do predčasného užívania - uvedenia do premávky cestou stavebného denníka, v zápise o prevzatí bude uvedený stav tak, aby mohli byť čo najobjektívnejšie posúdené prípadné nedostatky diela pri konečnom preberaní.
3. Najneskôr 14 dní pred prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ kompletnú správu o hodnotení kvality, stavebný denník, výkresy-schémy skutočného vyhotovenia s rekapituláciou výmer.
4. Objávateľ pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím konania.
5. Preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko - kvalitatívnych podmienok.
6. Odovzdanie a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach.
7. Merania budú vykonané ku koncu záručnej doby, prípadne skôr, na základe požiadania objednávateľa, napr. z dôvodu pochybností alebo zistených nedostatkov.

X. ZOZNAM PODDODÁVOK A PODDODÁVATEĽOV

1. Zhotoviteľ zhotoví predmet plnenia bez poddodávok a poddodávateľov.

XI. PODKLADY ZMLUVY

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:

1. ZPD vyhotovená DISON Nitra, 08 /2004
2. Určenie dopravného značenia prísl. cestným správny orgánom
3. Ohlásenie stavebnej úpravy stavebnému úradu
4. Záznam o odovzdaní a prevzatí staveniska
5. Návrh prenosného dopravného značenia
6. Ponuka zhotoviteľa na zhotovenie diela
7. Oznámenie objednávateľa o výsledku rokovacieho konania so zverejnením.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Zmluvné strany pre predmetné dielo sa budú riadiť Obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb., pokiaľ nieje v tejto zmluve dohodnuté inak.
2. Zmluvu je možné zmeniť, alebo zrušiť písomnou formou, vzájomnou dohodou zmluvných strán.
3. Ak po uzatvorení tejto zmluvy dôjde k zmene podmienok, za ktorých bola uzatvorená sú zmluvné strany povinné na žiadosť objednávateľa, alebo zhotoviteľa pristúpiť k úprave zmluvy v predmete, čase a cene, ako i ostatných zmenou podmienok dotknutých častí zmluvy.
4. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach z toho 2 pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.
5. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán.

V Bratislave dňa 28 OKT. 2004

V Nitre dňa 14.10.2004


Objednávateľ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
 Miletičova 19
 820 05 BRATISLAVA
 -16-


 Ing. Viliam Zák
 riaditeľ SSC IVSC Bratislava


LEMUS združenie

Cabajská 28
 749 01 NITRA
 Tel.: 037/6 510 298

Zhotoviteľ:

 Eduard Lenčo
 vedúci manažér združenia

Účastníci združenia svojim podpisom na tejto zmluve splnomocňujú a zároveň poverujú vedúceho združenia - Eduarda Lenča, ku všetkým právnym úkonom súvisiacim s plnením práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

Eduard Lenčo


 Marieta Lenčová

Ing. Vlastimil Musil

