

# ZMLUVA O DIELO

(uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

č. ZoD objednávateľa : 6102/23/2004  
č. ZoD zhotoviteľa : 113 – 085 / 2004

na zhotovenie stavby

„ Cesta I / 51 Trnava – Nitra, úprava na R1, odbočovacie pruhy “

## I. Zmluvné strany

### 1. Objednávateľ :

Názov : SR - Slovenská správa ciest  
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán : **Ing. Dušan Faktor, CSc., generálny riaditeľ SSC Bratislava**  
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : **Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava**  
Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25  
IČO : 00 33 28  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000135433 / 8180

### 2. Zhotoviteľ :

Názov : **CESTY NITRA, a.s.**  
Sídlo : Murgašova 6, 949 78 Nitra  
V zastúpení : **Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.**  
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : **Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.**  
IČO : 34 128 344  
DIČ : 2020410788  
IČ DPH : SK 2020410788  
Realizujúci závod : **CESTY NITRA, a.s.**  
závod Nitra, Murgašova 4 , 949 78 N i t r a  
telefón : 037/6920 551  
fax : 037/7720 491  
e-mail : [officentr@cestynitra.sk](mailto:officentr@cestynitra.sk)

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

zmluvných : Ing. Miroslav Mikulášik, riaditeľ závodu Nitra  
technických : Ing. Marián Cocher, vedúci strediska závodu Nitra

Bankové spojenie : Calyon Bank Slovakia, a.s. Bratislava

Číslo účtu : 102052207 / 8020

Registrácia : zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,  
oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N

## II. Predmet plnenia

1. Predmetom tejto zmluvy je vyhotovenie diela

„ Cesta I / 51 Trnava – Nitra, úprava na R1, odbočovacie pruhy “

v objektovej skladbe podľa článku III, a za podmienok stanovených v súťažných podkladoch objednávateľa a ponuky zhotoviteľa zo dňa 11.10.2004.

2. V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vyhotoviť dielo – stavbu spĺňajúcu podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstrániť všetky vady diela v súlade s touto zmluvou.
3. Objávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú podľa tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov.

## III. Zmluvná cena

Zmluvné strany sa dohodli na cene stanovenej v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a činí

<b>bez DPH</b>	<b>31 543 329.-Sk</b>
DPH 19 %	5 993 233.-Sk

---

<b>Cena celkom s DPH</b>	<b>37 536 562.-Sk</b>
--------------------------	-----------------------

**cena s DPH slovom: tridsaťsedemmiliónovpäťstotridsaťšesťtisícpäťstošesťdesiatdva Sk**

podľa jednotlivých objektov nasledovne :

Č. objektu	Názov objektu	Cena bez DPH v Sk	Cena s DPH v Sk
101-01	Pripájací pruh Báb – smer Nitra	4 584 146	5 455 134
101-02	Pripájací pruh odpočívadlo – smer Trnava	4 073 144	4 847 041
101-03	Pripájací pruh odpočívadlo – smer Nitra	12 765 249	15 190 646
101-04	Pripájací pruh Lehota – smer Trnava	2 015 494	2 398 438
101-05	Pripájací pruh Lehota – smer Nitra	5 768 339	6 864 323
010-01	Pripájací pruh Báb – smer Nitra (vegetačné úpravy)	157 150	187 009
010-02	Pripájací pruh odpočívadlo – smer Trnava (veget. úpravy)	156 884	186 692
010-03	Pripájací pruh odpočívadlo – smer Nitra(vegetačné úpravy)	726 903	865 015
010-04	Pripájací pruh Lehota – smer Trnava(vegetačné úpravy)	161 549	192 243
010-05	Pripájací pruh Lehota – smer Nitra(vegetačné úpravy)	627 621	746 869
101-00	Cesta I/51 ( DVP a DSZS )	506 850	603 152
<b>Celkový súčet</b>		<b>31 543 329</b>	<b>37 536 562</b>

#### IV. Lehota výstavby

Lehota výstavby sa určuje nasledovne :

Termín začatia prác : 12.2004

Termín ukončenia celej stavby : 12.2005

#### V. Záručná lehota

Záručná lehota na vyhotovené dielo sa stanovuje na 60 mesiacov.

#### VI. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom

Zhotoviteľ poveruje realizovaním nižšie uvedených prác podzhotoviteľ'a:

Názov a adresa podzhotoviteľa	číslo a názov položky
<b>IPOS, s.r.o. Banská Bystrica</b> Inžinierske, projektové a obchodné služby Sládkovičova 92 974 01 Banská Bystrica	100 02 Realizačná dokumentácia ( DVP ) 100 03 Dokumentácia skutočného vyhotovenia ( DSZS )

#### VII. Ostatné ujednania

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

1. Názvy a pojmy používané v tejto zmluve o dielo majú rovnaký zmysel ako im bol určený vo Všeobecných zmluvných podmienkach.
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nižšie uvedené dokumenty, pričom ich poradie záväznosti je nasledovné :
  - 1) Zmluva o dielo a doplňujúce ustanovenia k ZoD
  - 2) Zmluvné údaje
  - 3) Pokyny pre uchádzačov
  - 4) Prijatie zmluvy o dielo
  - 5) Ponuka zhotoviteľa
  - 6) Zvláštne zmluvné podmienky
  - 7) Všeobecné zmluvné podmienky
  - 8) Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky
  - 9) Technicko-kvalitatívne podmienky
  - 10) Všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo

3. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto ZoD dohodnú zmluvné strany písomnými dodatkami potvrdenými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
4. V prípadoch, ktoré nie sú výslovne uvedené v ZoD sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, po dvoch exemplároch pre každú zmluvnú stranu.
6. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.

**Objednávateľ:**

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
*Investičná výstavba a správa ciest*  
 Miletičova 19  
 820 05 B R A T I S L A V A  
 -16-

Bratislava, dňa - 3 NOV. 2004




\_\_\_\_\_  
**Ing. Viliam Žák**  
 riaditeľ SSC IVSC Bratislava

**Zhotoviteľ:**

**CESTY NITRA, a.s.**  
 Murgašova 6. 940 78 Nitra  
 generálne riaditeľstvo  
 IČO: 34 128 344  
 -1-

Nitra, 8.10.2004



\_\_\_\_\_  
**Ing. Ján Hyža**  
 generálny riaditeľ  
 člen predstavenstva a.s

