

ZMLUVY O DIELO

(uzatvorený podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka)

č. ZoD objednávateľa : 6102/25/2004

č. ZoD zhotoviteľa : 222-140/V/I/2004

na zhotovenie stavby

„Cesta I/61 a III/5022 Bernolákovo, križovatka“

I. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Štatutárny orgán : Ing. Dušan Faktor , CSc.
generálny riaditeľ SSC Bratislava
- Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu : Ing. Viliam Žák ,
riaditeľ SSC IVSC Bratislava
- Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
- IČO : 003328
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
- číslo účtu : VÚ ŠR SSC 7000135433/8180
- 1.2. Zhotoviteľ : **CESTY NITRA a.s.**
Murgašova 6, 949 78 Nitra
- Štatutárny orgán : Ing. Ján Hyža , generálny riaditeľ a.s.
- Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Igor Baďura , vedúci strediska Tmava
- technických : Ing. Igor Baďura , vedúci strediska Tmava
Ing. Pavol Jurák , stavbyvedúci
- Bankové spojenie : Calyon Bank Slovakia a.s. Bratislava
- číslo účtu : 102052207/8020



IČO : 34 128 344

IČ DPH : SK2020410788

číslo telef. : 037 / 6526 101

číslo fax. : 037 / 6525 735

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 140/N

II. Predmet plnenia

1. Predmetom tejto zmluvy je vyhotovenie diela :

„ **CESTA I/61 a III/5022 BERNOLÁKOVO – križovatka**

v objektovej skladbe podľa článku III, a za podmienok stanovených v súťažných podkladoch objednávateľa a ponuky zhotoviteľa zo dňa 08.2004.

2. V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – stavbu spĺňajúcu podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstrániť všetky vady diela v súlade s touto zmluvou.

3. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez vád a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú podľa tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov.

III. Cena diela

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene stanovenej v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z., opatrením MF SR č. R-12/99, ktorým sa mení výmer MF SR č. R-1/96 v znení neskorších predpisov a prílohy č. 2 k výmeru MF SR č. R-3/1996, ktorú vypracoval zhotoviteľ na základe súťažných podkladov poskytnutých obstarávateľom a číni :

Cena bez DPH : 10 516 622,- Sk
DPH 19% : 1 998 158,20 Sk

Cena celkom s DPH : 12 514 780,20 Sk

Slovom : dvanásť miliónov päťstoštrnásť tisíc sedemstoosemdesiat Sk,

Podľa jednotlivých objektov v Sk nasledovne :

č.objektu	Názov objektu	cena bez DPH v Sk	cena s DPH v SK
100-01	zariadenie staveniska	125 000,00	148 780,00
110-02	dokumentácia na realizáciu stavby	155 000,00	184 450,00
100-03	dok. skutočného realizovania stavby	30 000,00	35 700,00
101-00	rekoštr. križ. ciest I/61 a III/5022	5 332 743,00	6 345 964,20
501-01	prekládka vodovodu	3 438 607,00	4 091 942,30
601-00	prekládka kábelového vedenia	526 316,00	626 316,00
650-00	prekládka slaboprúdového vedenia	166 963,00	198 686,00
710-00	preložka VTL plynovodu	741 993,00	882 971,70
Celkový súčet		10 516 622,00	12 514 780,20

IV. Lehota výstavby

Lehota výstavby sa určuje nasledovne :

Termín začatia prác : 12.2004

Termín ukončenia celej stavby : 7 mesiacov od začatia prác, tj. do 06.2005

Vzhľadom k tomu, že práce budú prebiehať v zimnom období, môže dôjsť k pozastaveniu prác z dôvodu nepriaznivého počasia a následne k predĺženiu termínu ukončenia o počet dní o ktoré boli práce pozastavené.

V. Záručná lehota

Záručná lehota na vyhotovené dielo sa stanovuje na 60 mesiacov .

VI. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom

Zhotoviteľ zrealizuje stavbu vlastnými kapacitami.

VII. Ostatné ujednania

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

1. Názvy a pojmy používané v tejto zmluve o dielo majú rovnaký zmysel ako im bol určený vo Všeobecných zmluvných podmienkach.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nižšie uvedené dokumenty, pričom ich poradie vyjadruje poradie ich priorit, to znamená , že dokument a/ je nadradený dokumentu b/, dokument b/ je nadradený dokumentu c/, atď.
 - a./ Zmluva o dielo a doplnujúce ustanovenia k ZoD
 - b./ Zmluvné údaje
 - c./ Podmienky súťaž
 - d./ Oznamenie o prijatí návrhu zmluvy o dielo
 - e./ Súťažná ponuka zhotoviteľa
 - f./ Zvláštne zmluvné podmienky
 - g./ Všeobecné zmluvné podmienky
 - h./ Technicko – kvalitatívne podmienky
 - i./ Všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
3. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto ZoD dohodnú zmluvné strany písomnými dodatkami potvrdenými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
4. V prípadoch, ktoré nie sú výslovne uvedené v ZoD sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, po dvoch exemplároch pre každú zmluvnú stranu.



6. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.

V Bratislave : 22 NOV. 2004

V Nitre : 29.10.2004

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-16-



Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

CESTY NITRA, s.r.o.
Mulgášova 6
94978 NITRA
-24-



Ing. Igor Baďura
vedúci strediska Tmava

