ZMLUVA O DIELO

Na vypracovanie technickej stidie a zamery
»Cesta 1/64 Komjatice — Nitra«

uzatvorena medzi

OBJEDNAVATELOM
SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Investi¢na vystavba a sprava ciest

Bratislava

ZHOTOVITELOM
TERRAPROJEKT a.s.

Bratislava

\BaOO\DATA_TPT\S UTAZE\2004\11 34Komjatice\ZoD_Komjatice.doc
1/7



PREAMBULA

SLOVENSKA SPRAVA CIEST, dalej nazyvana obstaravatel a Terraprojekt a.s.,
Bratislava, dalej nazyvany zhotovitel, uzatvorili v Zmysle § 536 a nasl. zakona
€.513/1991 Zb. Obchodného zakonnika dnesného dia tuto zmluvy o dielo na
vypracovanie a dodanie:

technickej stadie a zamery
»Cesta 1/64 Komjatice — Nitra“

v tejto zmluve. Objednavatef sa zavazuje tento predmet prevziat a uhradit zarn cenuy
dohodnuty v tejto zmluve. Zhotovitel prehlasuje, Ze je schopny a pripraveny vykony
-potrebné pre zhotovenie predmetu zmluvy vykonat.

Neoddelitelnou suéastoy tejto zmluvy su satazné podmienky objednavatela a
sutazna ponuka zhotovitela .

Cislo objednavatera: §1v2/2¢ [Zavk Cislo zhotovitefa: 1134

Cl.1 Zmluvné strany

Objednavatel Sidlo Slovenska sprava ciest
Miletiova 19, 826 19 Bratislava
Statutarny organ Ing. Dusan Faktor, CSc., generalny riaditef
. . SSC Bratislava
Osoba opravnena Ing. Viliam Z&k, riaditef Slovenskej spravy ciest,
Uzatvorit zmluvu; Investi¢nej pripravy a spravy ciest Bratislava,

i i MiletiGova 19, 820 05 Bratislava 25
Osoby opravnené

rokovat": ] )

- Vo veciach zmluvnych: Ing. Helena Lakotova, hlavny zam. pre VO,

- Vo veciach technickych: Ing. Kamila BeloSovitova, ved. odboru inv. pripravy
Ing. Zuzana Vysko&ova, oddelenie pripravy stavieb

Ico: 003328

Bankové spojenie: Stétna pokladnica

Cislo tiétu: 7000135433/8180

dalej len ,objednavater”
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3.1

2.1

2.1

2.2

Zhotovitel

Sidlo

Pravna forma
Statutarny organ

Osoby opravnené na rokovanie
- Vo veciach zmluvnych

- VO veciach technickych

- Vo veciach cenovych
Bankové spojenie
Cislo uétu

Variabilny symbol

ICO

IC pre DPH

Tel/Fax

e-mail:

Terraprojekt a.s
Podunajsks 24

akciova spolo&nost

Ing. Pavol Kusy, CSc. — predseda
predstavenstva a riaditef

Ing. Pavol Kusy, CSc. — predseda
predstavenstva a riaditef

Ing. Peter Pokrivéak, veduci projektu
Ing. Miloslav Frankovsky, zodp. projektant
Ing. Jana Badalova

Tatrabanka a.s.

2620021928/1100

1118

31398570

SK2020330587

02/455 23 771-4/ 455 23 103
info@terraprojekt.sk

dalej len ,,zhotoviter"

Cl.2 Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je vypracovanie a dodanie technickej tadie a zameru pre
posudenie vplyvov stavby na Zivotné prostredie s naleZitostami podla zakona
C. 127/1994 Z.z. v zneni neskorsich predpisov najmé zakona &. 391/2000 2z
O posudzovani vplyvov stavby na Zivotné prostredie na stavbu:

Cesta 1/64 Komjatice - Nitra

Rozsah a obsah sttdie je dany smernicou SSC &, TP 08/2000 o dokumentacii
stavieb cestnych komunikacif, sutaznymi podkladmi verejnej sttaze a

ponukou zhotovitela.

O odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy sa spige preberaci protokol, ktory
podpiSu opravnené osoby oboch stran.

Odovzdany predmet musi byt v
poZiadaviek uvedenych v &asti

ykonany riadne, bez vad a nedorobkov, podfa

B - Podklady a poZiadavky a dast C —

Zakladné nalezitosti predmetu obstaravania sutaznych podkladov verejnej

sutaze.

Cl.3 Cena

Navrhovana zmluvna cena je v slovenskych korunach.
Cena za vypracovanie predmetu obstaravania podfa ¢l. 2 a ¢l. 3 je stanovena
v sulade so zakonom &. 18/1996 Z.z. MF SR o cenach, jeho vykonavacou

vyhlagkou &. 87/1996 Z 2.
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3.3 Ocenenie prac a vykonov je uréené podla kalkulovanych hodin a hodinovych
sadzieb Specifikovanych podla zatriedenia pracovnikov.

34  Vsllade s podmienkami cenovej regulacie stavieb g projektovych prac

predklada zhotovitel sucasne s navrhom ZoD kalkulaciu hodinovych sadzieb

v skladbe:
Mzdy priame 34 %z hodinovej sadzby
Odvody z miezd 1%z hodinove;j sadzby
RézZia 45 % z hodinovej sadzby
Zisk 10 % z hodinovej sadzby
sadzba Sk/h 100 %
3.5 Vysledna navrhovana cena je suctom cien za vykonané prace a prislusnej
hodnoty DPH :
e Technicka $tadia vratane priloh 734 560 Sk
o DPH 19% 143 067 Sk
© spolu cena za DSP s DPH 883 626 Sk
o Zamer 206 160 Sk
o DPH 19% 39 170 Sk
© spolu cena za DP s DPH 245 330 Sk
* Cena za predmet zmluvy celkom 990 720 Sk
o DPH 19% 188 237 Sk
© spolucena s DPH 1178 957 Sk

3.6  Navrhovana cena zahffia dodanie predmety obstaravania v pocCte vyhotoveni

3.7 Pripadné dalsie vyhotovenia predmety zmluvy poskytne zhotovitel

Cl.4 Menaa fakturacia

4.1 Objednavater uhradi platby zhotovitelovi v slovenskych korunach (Sk).
4.2 Uhrada za vykonané a dodané prace bude realizovans v dvoch etapach:

* 95% ceny po dodanj predmetu zmiuvy,

* 5% ceny po podrobnom postdeni dokumentacie do troch mesiacov od jej
dodania v pripade neuplatnenia vady diela objednavatelom. Pri reklamacii
bude zostavajtcich 5% ceny uhradenych po odstraneni vad.

43 Cenu za vyhotovenie predmety zmluvy zaplati objednavate! na zaklade
zhotovitelom riadne vystavenych faktur.

4.4  Objednavatel PO overeni a potvrdeni spravnosti fakturovanej ceny uhradi
fakturu do 30 dnj od datumu prijatia do podatelne SSC U Bratislava.

4.5 Naviac prace, ktoré vyplynu v priebehuy Spracovavania predmetu Zmluvy a
budi odsthlasené objednavatelom, budy ocenené spdsobom uvedenym

v €l.3.
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CL5 Termin pinenia

5.1 Termin plnenia predmetu zmluvy podfa &lanku 2. avrozsahu podfa &l|. 3
nasledovne. tejto zmluvy je:

do 31.03.2005

Cl. 6 Spolupésobenie a podkiady
6.1  Objednavatel poskytne  zhotovitelovi podklady uvedené Vv sutaznych

6.2  Objednavater poskytne zhotovitelovi pocas prac na predmete zZmluvy dalsie
potrebné spolupdsobenie, spocivajlice v odovzdanj pripadnych doplriujucich
Udajov, upresnent, podkladoy, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne
pocas prac na predmete obstaravania.

6.3  Objednavatef poskytne spolupésobenie podfa bodu 6.2 v lehote do pat

CL 7 Zmeny a dopinky predmetu zmiluvy

z

7.1 Akv priebehu prac vznikne potreba zmenit predmet zmluvy z dévodov, ktoré
neboli predvidatené véase uzatvorenia zmluvy alebo potreba rozsirit

7.2 Naviac prace, ktoré vyplynu zo Zmeny alebo rozsirenia predmetu zmluvy budy

8.1 Zhotoviter zodpoveda za to, e predmet zmluvy bude vyhotoveny podfa
podmienok sitaze a bude mat’ podas zaruCnej doby viastnosti dohodnuté
V zmluve o diele.

8.2  Zaruéna doba zaCina plynat odo dfa odovzdania predmety obstaravania

obstaravatelovi a je dohodnuta v trvani dvoch rokov.

CL.9 Zodpovednost za vady

9.1 Zhotoviter zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v zaruénej lehote. Za
vady predmetu zmluvy, ktoré sa prejavili po zaruénej lehote, zodpoveda

9.2  Zhotoviter nezodpovedsa za vady predmety zmluvy, ktoré boli spbsobené
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9.3  Zhotovitef Sa zavazuje pripadné vady diela odstranit bezplatne a bez
zbytoéného odklady po uplatneni opravnenej reklamacie obstaravatefom.

9.4 Lehotana odstranenie vad bude dohodnuts pisomne.

9.5 Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciy vady predmety Zmluvy

zhotovitera.
9.6  Objednavatel potvrdi, ze vSetky vady sy odstranené az vtedy, ked vSetky
zname vady bolj skutoéne odstranensé.

Cl. 10 Zmluvné pokuty

10.1  V pripade nedodania prac V Zmluvne dohodnutom termine objednavatel ma
pravo na zmiuvny pokutu. Vyska Zmluvnej pokuty pri omeskani do 4 tyzdriov
je 0,5 %, nad 4 tyzdne 2 z dohodnutej ceny za kazdy aj zacaty tyzder
omeskania.

10.2  V pripade omeskania objednavatera s Uhradou faktiry ma zhotoviter pravo na
urok z omeskania vo vySke 0,5 % z fakturovanej cény za kazdy aj zaCaty
tyZder omeskania.

10.3 Objednavater ani zhotoviter nie s v omeskani, ak nemézy splnit svoj zavazok
v dbsledku omeskania druhej strany.

Cl. 11 Odstiipenie od Zmluvy

11.1  Objednavater aj zhotovitel mozy odstupit od Zmluvy len z dévody podstatného
porusenia Zmluvy druhou stranou podra § 345b ods. 2 Obchodného
Zakonnika, alebo 7 dévodu vy§Sej moci.

112 Pre Ucely tychto sUtaznych podmienok sa za vysSSiu moc povazuju
nepredvidatelné okolnosti, nezavisié od vile zmluvnych stran g ktoré zmluvné
strany nemézu ovplyvnit.

11.3 Pri odstupeni od Zmluvy zo strany objednavaters ie zhotoviter povinny
okamzZite zastavit prace na predmete Zmluvy.

Cl. 12 Riesenie sporov

121 Ak medzi objednavatefom a zhotovitefom vznikny Spory budlu sa riesit
Zmier¢imi konaniami. V pripade neuspesnosti Zmier&ieho konania predlozi
jedna zo stran navrh na rieSenie sporu na prislusny sqd.

13. Obchodné tajomstvo a autorské prava

13.1  Objednavatel je opravneny pouszit predmet zmluvy len na Udely vyplyvajtice zo
Zmluvy o dielo, ktors bude vysledkom tohto verejného obstaravania, Jeho ing
pouZitie najma prenechanie tretim 0sobam je podmienené vyslovnym
suhlasom Zhotovitela.

13.2  Objednéavatel aj zhotovitel sa Zavazujd, Ze obchodné a technické informacie,
ktoré si Vv stvislosti s predmetom zmluvy zverili nespristupnia tretim 0sobam

bez pisomného suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako je
spinenie podmienok tohto verejného obstaravania.
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13.3

zodpovedajlicom sp6sobom.
13.4
objednavatefovi.

141
14.2

Ustanovenie body 13.2 sa nevztahuje na obchodné a technickeé informacie,
ktoré st bezne dostupné tretim osobam a ktoré nie

sU chranené

Zhotovitel vrati vychodiskové podklady objednévatel’ovi, original diela zostava

14.3 Ak Vv zmluve nie je uvedené inak, poradie zaviznosti dokumentov tvoriacich

zmluvu o dielo je nasledovné:
1. Zmiuva o dielo
2. Sutazné

Podklady a poZiadavky, gast C — Zakladné naleZitosti, ast D — Prilohy

3. Ponuka zhotovitel'a
4. Prijatie ponuky

5. Vsetky pripadné ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo.
14.4  Poradie uvedenych dokumentoy vyjadruje poradie ich priorit.

Objednavater:

riaditel { /m

Ing. Viliam Zak

SLOVENSKA SPRAva CIEST
Investicng vistavba 4 Sprdva ciest
Mileticova 19
82005 BR A TISLAVA
- 16~
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Bratislave drig 18.10.2004

/@/

Ing. Pavol Kusy, CSc.
predseda predstavenstva g riaditel
Terraprojekt a.s.

Zhotovite:

717



