

ZMLUVA O DIELO

(uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. ZoD objednávateľa : 6102/27/2004

č. ZoD zhotoviteľa : 223 – 975/V/I/04

na zhotovenie stavby

„CESTA I/64 TOPOLEČANY, PRELOŽKA 2. STAVBA, I. ETAPA“

I. Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ/Obstarávateľ :** Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Štatutárny orgán :** Ing. Dušan Faktor, CSc.
generálny riaditeľ SSC Bratislava
- Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu :** Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava
- Sídlo :** Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
- IČO :** 00 33 28
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433/8180
- 2. Zhotoviteľ :** CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6
949 78 Nitra
- Štatutárny orgán :** Ing. Jan SKOŘEPA – predseda predstavenstva
Zastúpený vo veciach technických: Ing. Pavol TRÚNEK – vedúci strediska
- Sídlo:** CESTY NITRA, a.s.,
Zlatovská 31
911 05 TRENČÍN
- Bankové spojenie :** CALYON Bank Slovakia, a.s. Bratislava .
Číslo účtu : 102052207/8020
IČO : 34 128 344
IČ DPH : SK2020410788
Telefón : 032 / 6538910
Fax : 032 / 6538912
Registrácia : OR Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 140/N

II. Predmet plnenia

1. Predmetom tejto zmluvy je vyhotovenie diela

„CESTA I/64 TOPOĽČANY, PRELOŽKA 2. STAVBA, I. ETAPA“

v objektovej skladbe podľa článku III, a za podmienok stanovených v súťažných podkladoch objednávateľa a ponuky zhotoviteľa zo dňa 2. 11. 2004.

2. V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – stavbu spĺňajúcu podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstrániť všetky vady diela v súlade s touto zmluvou.
3. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú podľa tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov.

III. Zmluvná cena

Zmluvné strany sa dohodli na cene stanovenej podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorú vypracoval zhotoviteľ na základe súťažných podkladov poskytnutých obstarávateľom a činí

bez DPH	42 916 004,20 Sk
19% DPH	8 154 040,90 Sk
<hr/>	
CELKOM	51 070 045,10 Sk

slovom: päťdesiatjedenmiliónovsedemdesiatštyridsaťpäť korún a desať halierov

podľa jednotlivých objektov v Sk nasledovne :

<i>Č. objektu</i>	<i>Názov objektu</i>	<i>Cena bez DPH v Sk</i>	<i>Cena s DPH v Sk</i>
0	Všeobecné položky	2 022 107,20	2 406 307,60
021-10	Úprava manipulačných pásov	238 514,40	283 832,10
023-10	Úprava stavebného dvora	154 272,60	183 584,40
024-10	Úprava skládok humusu	100 240,00	119 285,60
041-10	Rekultivácia III/06490	1 273 182,60	1 515 087,30
042-10	Rekultivácia dočasného záberu	874 369,60	1 040 499,80
101-10	Cesta I/64 km 0,000-0,400	6 135 451,00	7 301 186,70
102-10	Rekonštrukcia cesty III/06459	30 194 958,80	35 932 001,00
511-10	Rekonštrukcia vodovodu DN 150 v km 0,289	614 212,00	730 912,30
663-10	Ochrana DK v km 0,358	255 404,00	303 930,80
721-10	Rekonštrukcia VTL plynovodu v km 0,058	1 053 292,00	1 253 417,50
		42 916 004,20	51 070 045,10

IV. Lehota výstavby

Lehota výstavby sa určuje nasledovne :

Termín začatia prác:	12. 2004
Termín ukončenia celej stavby:	06. 2006

V. Záručná lehota

Záručná lehota na vyhotovené dielo sa stanovuje na 60 mesiacov (5 rokov).

VI. Zodpovedný zamestnanci zhotoviteľa

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Jan Skořepa, predseda predstavenstva
- vo veciach výrobných: Ing. Pavol Trúnek, vedúci strediska
- vo veciach kontroly a kvality: p. Jozef Karlubík, útvár kontr., kvality a skúšob.
- vo veciach technických: Ing. Pavol Trúnek, vedúci strediska
- vo veciach ekonomických: p. Adela Talianová, útvár ekonomický

- stavbyvedúci: Ing. Juraj Marko
- zodpovedný geodet: Ing. Prosper Pajtinka
- koordinátor bezpečnosti: Vladimír Orlík

VII. Ostatné ujednania

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

1. Názvy a pojmy používané v tejto zmluve o dielo majú rovnaký zmysel ako im bol určený vo Všeobecných zmluvných podmienkach.
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nižšie uvedené dokumenty, pričom ich poradie vyjadruje poradie ich priorit, to znamená, že dokument a/ je nadradený dokumentu b/, dokument b/ je nadradený dokumentu c/, atď.
 - a./ Zmluva o dielo
 - b./ Zmluvné údaje
 - c./ Pokyny pre uchádzača
 - d./ Prijatie zmluvy o dielo
 - e./ Ponuka zhotoviteľa
 - f./ Zvláštne zmluvné podmienky
 - g./ Všeobecné zmluvné podmienky
 - h./ Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky
 - i./ Technicko-kvalitatívne podmienky
 - j./ Všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo

3. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto ZoD dohodnú zmluvné strany písomnými dodatkami potvrđenými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
4. V prípadoch, ktoré nie sú výslovne uvedené v ZoD sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, po dvoch exemplároch pre každú zmluvnú stranu.
6. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Bratislava, dňa 29 NOV. 2004

Nitra, 2.11.2004

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-16-



Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IÚ Bratislava

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6
94978 NITRA
-23-



Ing. Jan Skořepa
predseda predstavenstva