

ZMLUVA O DIELO

(uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

č. ZoD objednávateľa : 6102/28/2004

č. ZoD zhotoviteľa : 113 – 092/2004

na zhotovenie stavby

„CESTA I/63 a II/503 ŠAMORÍN - križovatka“

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov : SR - Slovenská správa ciest
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Dušan Faktor, CSc. generálny riaditeľ SSC Bratislava
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
IČO : 00 33 28
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433/8180

2. Zhotoviteľ :

Názov : CESTY NITRA, a.s.
Sídlo : Murgašova 6, 949 78 Nitra
V zastúpení : Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.
IČO : 34 128 344
DIČ : 2020410788
IČ DPH : SK 2020410788
Realizujúci závod : CESTY NITRA, a.s.
závod Nitra, Murgašova 4, 949 78 N i t r a
telefón : 037/6920 551
fax : 037/7720 491
e-mail : officenr@cestynitra.sk

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

zmluvných : Ing. Miroslav Mikulášik, riaditeľ závodu Nitra
technických : Ing. Marián Cocher, vedúci strediska závodu Nitra
Bankové spojenie : Calyon Bank Slovakia, a.s. Bratislava .
Číslo účtu : 102052207/8020
Registrácia : zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel Sa, vložka č. 140/N

II. Predmet plnenia

1. Predmetom tejto zmluvy je vyhotovenie diela

„Cesta I / 63 a II / 503 Šamorín - križovatka“

v objektovej skladbe podľa článku III, a za podmienok stanovených v súťažných podkladoch objednávateľa a ponuky zhotoviteľa zo dňa 3.11.2004.

2. V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vyhotoviť dielo – stavbu spĺňajúcu podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstrániť všetky vady diela v súlade s touto zmluvou.
3. Objávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú podľa tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov.

III. Zmluvná cena

Zmluvné strany sa dohodli na cene stanovenej v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov

bez DPH	15 543 103.-Sk
DPH 19 %	2 953 189.-Sk

Cena celkom s DPH	18 496 292.-Sk
--------------------------	-----------------------

cena s DPH slovom: osemnásť miliónov štyristodevät' desiatšesť tisíc dvostodevät' desiatdva Sk

podľa jednotlivých objektov nasledovne :

Č. objektu	Názov objektu	Cena bez DPH v Sk	Cena s DPH v Sk
D 000	Všeobecné položky	1 538 500	1 830 815
D 001	Vegetačné úpravy	75 168	89 450
D 100-01	Cesta I/63	4 724 697	5 622 389
D 100-02	Cesta II/503	1 454 144	1 730 431
D 101	Napojenie Veternej ulice	1 247 875	1 484 971
D 102	Chodníky	1 907 715	2 270 181
D 510	Preložka vodovodu	693 313	825 042
D 601	Prekládka 22 kV – VN vedenia	402 620	479 118
D 602	Prekládka sek.rozvod.siete NN	1 111 028	1 322 123
D 603	Prekládka el. prípojky ADRIAL-AL	416 636	495 797
D 604	Prekládka VO	1 152 382	1 371 335
D 650	Rekonštrukcia MTS	262 582	312 473
D 651	Rekonštrukcia DK a DOK	127 584	151 825
D 652	Memontáž MR	11 000	13 090
D 701	Preložka STL plynovodu	417 860	497 253
Celkový súčet		15 543 103	18 496 292

IV. Lehota výstavby

Lehota výstavby sa určuje nasledovne :

Termín začatia prác : 12.2004
 Termín ukončenia celej stavby : 05.2005

V. Záručná lehota

Záručná lehota na vyhotovené dielo sa stanovuje na 60 mesiacov.

VI. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom

Zhotoviteľ poveruje realizovaním nižšie uvedených prác podzhotoviteľ'a:

Názov a adresa podzhotoviteľa	číslo a názov položky resp. objektu
Ing. Štefan Lisý KOMPROEKO Dunajská 18 949 01 Nitra	100 02 Dokumentácia skutočného vyhotovenia (DSZS)
Enermont s.r.o. Hraničná 14 827 14 Bratislava	D 601 Prekládka 22 kV – VN vedenia D 602 Prekládka sek. rozvod. siete NN
NOPE a.s. Kazanská 48 821 06 Bratislava	D 650 Rekonštrukcia MTS

VII. Ostatné ujednania

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

1. Názvy a pojmy používané v tejto zmluve o dielo majú rovnaký zmysel ako im bol určený vo Všeobecných zmluvných podmienkach.
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nižšie uvedené dokumenty, pričom ich poradie záväznosti je nasledovné :
 - 1) Zmluva o dielo a dopĺňujúce ustanovenia k ZoD
 - 2) Zmluvné údaje
 - 3) Pokyny pre uchádzačov


- 4) Prijatie zmluvy o dielo
 - 5) Ponuka zhotoviteľa
 - 6) Zvláštne zmluvné podmienky
 - 7) Všeobecné zmluvné podmienky
 - 8) Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky
 - 9) Technicko-kvalitatívne podmienky
 - 10) Všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
3. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto ZoD dohodnú zmluvné strany písomnými dodatkami potvrdenými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
 4. V prípadoch, ktoré nie sú výslovne uvedené v ZoD sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, po dvoch exemplároch pre každú zmluvnú stranu.
 6. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.

Objednávateľ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
 820 05 B R A T I S L A V A
 - 16 -


Zhotoviteľ: CESTY NITRA, a.s.
 Murgašova 6, 949 78 Nitra
 generálne riaditeľstvo
 IČO: 34 128 344
 - 1 -

Bratislava, dňa 3 0 NOV. 2004

Nitra, 2.11.2004



Ing. Viliam Žák
 riaditeľ SSC IVSC Bratislava



Ing. Ján Hyža
 generálny riaditeľ
 člen predstavenstva a.s

Doplňujúce ustanovenia k zmluve o dielo

č. ZoD objednávateľa :
č. ZoD zhotoviteľa : 113 – 092 / 2004
na zhotovenie stavby

„Cesta I / 63 a II / 503 Šamorín, križovatka “

Tieto doplňujúce ustanovenia k zmluve o dielo predmetnej stavby doplňujú nižšie špecifikované články a údaje "Podkladov pre ponuku", menovite časti :

B1 - Všeobecné zmluvné podmienky
B1 - Zvláštne zmluvné podmienky
C - Zmluvné údaje

Doplňujúce ustanovenia k časti "B1 – Všeobecné zmluvné podmienky "

Čl. 2.1 sa dopĺňa o bod 2.1 d) Dozorcom stavby je určený: **p. Dezider Morócz**

Čl. 15.1 sa dopĺňa o Zástupcom zhotoviteľa je určený : **p. Ján Kováč**

Doplňujúce ustanovenia k časti "B2 – Zvláštne zmluvné podmienky "

Čl. 4.1 sa dopĺňa o Zodpovedným geodetom zhotoviteľa je určený : **Ing. Marián Belko**

Doplňujúce ustanovenia k časti "C - Zmluvné údaje"

Doplňujú sa nasledovné údaje :

Zástupcovia zhotoviteľa :

- Ing. Miroslav Mikulášik, riaditeľ závodu Nitra – oprávnený rokovať o veciach zmluvných
- Ing. Marian Cocher, vedúci strediska závodu Nitra – oprávnený rokovať o veciach technických
- Ing. Ivar Žigo, vedúci obchodného odd. závodu Nitra – oprávnený rokovať o cene
- pracovníci zodpovední za vykonávanie prác :
 - ved. strediska Ing. Marian Cocher
 - stavbyvedúci p. Ján Kováč

Objednávateľ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 B R A T I S L A V A
-16-

Zhotoviteľ: CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
-1-

Bratislava, dňa 3 0 NOV. 2004

Nitra, dňa 2.11.2004


Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava


Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ
člen predstavenstva a.s.