

## Zmluva o dielo

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa

610217/2004

č. zhotoviteľa

6771-00

na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach  
dokumentácie pre ponuku (DP)

pre stavbu

„I/61 a III/5022 BERNOLÁKOVO - KRIŽOVATKA“

### čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 **OBJEDNÁVATEĽ:** **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Sídlo: Miletičova č. 19  
826 19 Bratislava  
Štatutárny zástupca **Ing. Dušan Faktor, CSc.**  
**generálny riaditeľ SSC Bratislava**  
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu **Ing. Viliam Žák**  
**riaditeľ SSC IVSC Bratislava**  
Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25  
Osoby oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných: Ing. Helena Lakotová, odborný referát  
- vo veciach technických: Ing. Kamila Belošovičová, odbor investičnej prípravy  
Ing. Dana Neckárová, útvar prípravy stavieb  
IČO: 003328  
Bankové spojenie: Národná banka Slovenska  
číslo účtu: 916-4321-012/0720  
Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom  
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou  
listinou číslo 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995  
v znení neskorších zmien a doplnení  
(ďalej objednávateľ)
- 1.2 **ZHOTOVITEĽ:** **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa  
vložka číslo 378/B  
Sídlo: Kominárska 2,4  
832 03 Bratislava  
Štatutárny orgán: Predstavenstvo a.s.  
Oprávnení uzavrieť zmluvu: **Ing. Ildikó Domsitzová**  
**podpredseda predstavenstva a jeden**  
**člen predstavenstva podľa Výpisu z OR SR**  
Osoby oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných: Ing. Ivan Minár, vedúci strediska mestskej dopravy  
- vo veciach technických: Ing. Mikuláš Jurkovič, hlavný inžinier projektu  
Bankové spojenie: 0200 VÚB, pobočka Bratislava - mesto  
číslo účtu: 24402 – 012/200

IČO: 31 322 000  
DIČ: 2020524770  
IČ DPH: SK2020524770

(ďalej zhotoviteľ)

## čl. 2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá pre stavbu:

**„I/61 a III/5022 BERNOLÁKOVO - KRIŽOVATKA“**

dokumentáciu pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie pre ponuku.

- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie podľa článku 4 bod 4.2.

## čl. 3 ROZSAH A OBSAH

- 3.1 Rozsah a obsah dokumentácie podľa článku 2 bod 2.1 je špecifikovaný v častiach B a C Súťažných podkladov obstarávateľa vydaných v máji 2004 a je špecifikovaný v ponuke uchádzača, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 3.2 Počty vyhotovení, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny, sú špecifikované v Súťažných podkladoch nasledovne:
- |  |      |
|--|------|
| a) dokumentácia pre stavebné povolenie | 12 x |
| b) dokumentácia pre ponuku             | 8 x  |

## čl. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi do 7 dní po podpísaní ZoD podklady uvedené v časti B Súťažných podkladov.
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania dokumentácie poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi v písomnej forme najneskoršie do 5 dní od jeho písomného vyžiadania. Za písomnú formu sa akceptuje aj faxová správa podpísaná oprávnenou osobou objednávateľa, alebo takto podpísaný zápis z rokovania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín alebo spôsob vyjadrenia, ktorý následne musí byť potvrdený písomnou formou.
- 4.3 Nedodržanie termínov podľa tohto článku bod 4.1 a 4.2 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom.

## čl. 5 TERMÍNY PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu podľa článkov 2 a 3 tejto zmluvy v termíne:  
**do 30.07.2004.**
- 5.2 Predmet plnenia tejto zmluvy splní zhotoviteľ riadnym vypracovaním a odovzdaním diela zástupcovi objednávateľa v sídle objednávateľa uvedenom v článku 1 bod 1.1 tejto zmluvy a objednávateľ písomne potvrdí jeho prevzatie.

**čl. 6 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu podľa článku 2 a obsahu podľa článku 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z.z. MF SR o cenách, jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z.z. a predstavuje:

Cena prác bez dane	479 000,00 Sk
DPH 19 %:	91 010,00 Sk
<b>Cena prác s daňou spolu:</b>	<b>570 010,00 Sk</b>

- 6.2 Úhrada za vykonané a dodané práce bude realizovaná v dvoch etapách:
- 6.2.1 Prvá čiastková faktúra (95 % z ceny projektových prác) bude vystavená na čiastku **455 050,00 Sk + DPH** k termínu dodania dokumentácie t.j. k **30.07.2004**.
- 6.2.2 Objednávateľ má právo v lehote do 3 mesiacov odo dňa prevzatia diela vykonať jeho kontrolu a vytknúť prípadné vady diela. V prípade, že tak písomne neurobí, uplynutím tejto lehoty vzniká zhotoviteľovi právo vystaviť konečnú faktúru na dohodnutú čiastku zníženú o zaplatenú čiastkovú faktúru t.j. na **23 950,00 Sk + DPH** k termínu **30.10.2004**.
- 6.2.3 V prípade písomne uplatnených a oprávnených vád diela, bude konečná faktúra uhradená až po ich odstránení.
- 6.3 Podkladom pre úhradu ceny diela podľa tohto článku bod 6.1 budú zhotoviteľom vystavené faktúry (daňový doklad) splatné do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne objednávateľa.
- 6.4 V prípade nedodania dokumentácie v zmluvne dohodnutom termíne objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu. Výška zmluvnej pokuty do 4 týždňov je 0,5 %, nad 4 týždne 2 % z dohodnutej ceny za každý aj začatý týždeň omeškania.
- 6.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,5 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý týždeň omeškania.
- 6.6 Objednávateľ ani zhotoviteľ nie sú v omeškaní, ak nemôžu splniť svoj záväzok v dôsledku omeškania druhej strany.
- 6.7 Navyiac práce, ktoré vyplynú v priebehu spracovávaní dokumentácie a budú odsúhlasené objednávateľom, budú ocenené spôsobom uvedeným v čl. 3 časti A Súťažných podkladov.

**čl. 7 ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA**

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa uvedených v Súťažných podkladoch.
- 7.2 Zhotoviteľ diela uvedeného v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je povinný dodržiavať podmienky, ktoré sa zaviazal plniť svojou Ponukou, všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými oprávnenými osobami.
- 7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo uvedené v článku 2 tejto zmluvy bude zhotovené a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Reklamáciu vady

plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenej oprávnenou osobou.

## čl. 8 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzkov v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, t. j. zmluvné strany posúdia ich vplyv na cenu a termín plnenia.
- 8.2 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať v súlade s Harmonogramom postupu prác a podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov, najmenej však raz za mesiac. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ prizve na pracovné rokovania zainteresovaných zástupcov štátnej správy, miestnych úradov a správcov inžinierskych sietí. Rokovanie zvolá pozvánkou odoslanou minimálne 10 dní pred termínom jeho konania. Z rokovania sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté objednávateľom sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle článku 4 bod 4.1, resp. 4.2.
- 8.3 Zhotoviteľ predloží koncept dokumentácie objednávateľovi na kontrolu a na pripomienky 2 týždne pred termínom dodania podľa článku 5 bod 5.1 na dobu 5 pracovných dní.
- 8.4 V prípade, že pri pracovných rokovaníach, alebo pri odsúhlasovaní konceptu dokumentácie podľa bodu 8.3 dôjde k vzneseniu nových, alebo takých požiadaviek, ktoré neboli vznesené a riešené na pracovných rokovaníach podľa bodu 8.2, ani neboli obsiahnuté v podkladoch objednávateľa, bude sa to posudzovať v zmysle bodu 8.1.
- 8.5 Objávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä jeho prípadné prenechanie na využitie tretím osobám je podmienené písomným súhlasom zhotoviteľa.
- 8.6 Splnením povinností podľa článku 6 bod 6.2 vlastnícke právo prechádza na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu, prípadne časti technického riešenia na propagáciu svojej odbornosti.
- 8.7 Súťažné podklady objednávateľa, ich prílohy a ponuka zhotoviteľa tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.

## čl. 9 DODÁVATEĽSKÝ SYSTÉM

Meno	Kategória, rozsah oprávnenia	Registračné číslo
Ing. Jurkovič Mikuláš	Inžinierske stavby, dopravné stavby	1010*Z*2-1
Ing. Gomba Peter	Inžinierske stavby, líniové vedenia a rozvody	1051*Z*2-3
Ing. Gécy Dušan	Inžinierske stavby, líniové vedenia a rozvody	1452*Z*2-3
Chlebovec Štefan	Inžinierske stavby, vodohospodárske stavby	3068*Z*2-2
PhDr. Kocianová Mária	Stavebné konštrukcie, projektovanie inžinierskych stavieb – Cesty a letiská	3222*Z*4-21
RNDr. Čajka Oto	Geologické práce, inžiniersko-geologický prieskum	30/1993
Ing. Neupauer Martin	Autorizovaný geodet a kartograf	464
Ing. Stanek Dušan	Autorizovaný geodet a kartograf	495

**ČI. 10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 10.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy po dobu 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Ak v tejto lehote zmluva nenadobudne účinnosť, má zhotoviteľ právo predložiť nový - upravený návrh zmluvy predovšetkým v článku 5.
- 10.2 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany.
- 10.3 Zmluva nadobúda účinnosť dňom doručenia podpísanej zmluvy podľa čl. 9.2 druhej zmluvnej strany, pričom rozhoduje neskorší dátum doručenia jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.
- 10.4 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len písomnými dodatkami, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 10.5 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 7 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 10.6 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 10.7 Zmluva má spolu s prílohami 7 strán. Vyhotovená je v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží po dva každá zo zmluvných strán. Každý z rovnopisov potvrdených zmluvnými stranami má platnosť originálu.
- 10.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Súťažné podklady a jej prílohy a Ponuka uchádzača.

Prílohy k ZoD

č. 1 Špecifikácia ceny

č. 2 Kalkulácia hodinových sadzieb

V Bratislave, dňa - 9 JÚN 2004

V Bratislave, dňa 17.05.2004

Za objednávateľa:

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Investičná výstavba a správa ciest  
Miletičova 19  
820 05 BRATISLAVA  
-16-

Ing. Viliam Žák  
riaditeľ SSC-IVSC Bratislava

Za zhotoviteľa:

**DOPRAVOPROJEKT a.s.**  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
S-23

Ing. Ildikó Domsitzová  
podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Ján Genčík  
člen predstavenstva a.s.

## Príloha č. 1 a) k ZoD

DÁTUM: 17.05.2004

Stavba: I/61 a III/5022 BERNOLÁKOVO - križovatka

## Špecifikácia ceny dokumentácie pre stavebné povolenie

klasifikácia produkcie: 74.20.34

Činnosť	Potrebný počet hodín				Medzisúčet v Sk	Cena celkom v Sk
	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h		
I	580	440	410	350		74 400.00
Všeobecná projektová časť						
A	20				11 600.00	
B		50			22 000.00	
C	40	20			32 000.00	
E		20			8 800.00	
II	80	40	60	60		109 600.00
III	20	30				24 800.00
IV		30	20	20		28 400.00
V		30	20	20		28 400.00
VI	40	100	20	40		89 400.00
Navrhovaná cena bez DPH						
DPH 19 %						
Navrhovaná cena s DPH						
					355 000.00	
					67 450.00	
					422 450.00	

## Príloha č. 1 b) k ZoD

DÁTUM: 17.05.2004

Stavba: I/61 a III/5022 BERNOLÁKOVO - križovatka

Dokumentácia pre ponuku

klasifikácia produkcie: 74.20.31

Činnosť	Potrebný počet hodín				Medzisúčet v Sk	Cena celkom v Sk
	sadzba Sk/h 580	sadzba Sk/h 440	sadzba Sk/h 410	sadzba Sk/h 350		
A Pokyny pre uchádzačov						
B1 Všeobecné zmluvné podmienky						
B2 Zvláštne zmluvné podmienky						
C Zmluvné údaje						
D1 Všeobecné technicko-kvalitatívne podmienky						
<b>D2 Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky</b>	20					<b>11 600.00</b>
E Projektová dokumentácia (DSP)						
F1 Popis predmetu obstarávania	10			20		<b>12 800.00</b>
F2 Celkový výkaz výmer		60				<b>26 400.00</b>
F3 Súpis agregovaných položiek		60				<b>26 400.00</b>
F4 Ocenený súpis prác		30				<b>13 200.00</b>
G Formulár k ponuke						
H Postup stavebných prác		10				<b>4 400.00</b>
I Preberacie podmienky	10		40	20		<b>29 200.00</b>
Navrhovaná cena bez DPH						<b>124 000.00</b>
DPH 19 %						<b>23 560.00</b>
Navrhovaná cena s DPH						<b>147 560.00</b>

## Rekapitulácia

Dokumentácia pre stavebné povolenie bez DPH

Dokumentácia na ponuku bez DPH

**Cena prác celkom bez DPH**

DPH 19 %

**Cena prác celkom s DPH**

355 000.00

124 000.00

**479 000.00**

91 010.00

**570 010.00**

## Príloha k ZoD č. 2

## KALKULÁCIA HODINOVÝCH SADZIEB

<b>Tarifná trieda 10</b>	<b>2. Priame mzdy</b>		<b>190.68</b>
	<b>3. Ostatné priame náklady</b> zákonne poist.a odvody		65.23
	<b>4. Režijné náklady</b>	127,85% z Sk 190,68	243.78
	<b>Úplné vlastné náklady</b>		<b>499.69</b>
	<b>5. Zisk 16,5% z ÚVN</b>	16,5% z Sk 499.69	82.44
	<b>Vykalkulovaná cena</b>		<b>582.13</b>
	<b>6. Ponúknutá cena</b>		<b>580.00</b>
<b>Tarifná trieda 9</b>	<b>2. Priame mzdy</b>		<b>143.96</b>
	<b>3. Ostatné priame náklady</b> zákonne poistenie a odvody		50.23
	<b>4. Režijné náklady</b>	127,85% z Sk 143,96	184.05
	<b>Úplné vlastné náklady</b>		<b>378.24</b>
	<b>5. Zisk 16,5% z ÚVN</b>	16,5% z Sk 378.24	62.41
	<b>Vykalkulovaná cena</b>		<b>440.65</b>
	<b>6. Ponúknutá cena</b>		<b>440.00</b>
<b>Tarifná trieda 8</b>	<b>2. Priame mzdy</b>		<b>134.56</b>
	<b>3. Ostatné priame náklady</b> zákonne poistenie a odvody		47.09
	<b>4. Režijné náklady</b>	127,85% z Sk 134,56	172.03
	<b>Úplné vlastné náklady</b>		<b>353.68</b>
	<b>5. Zisk 16,5% z ÚVN</b>	16,5% z Sk 353.68	58.35
	<b>Vykalkulovaná cena</b>		<b>412.03</b>
	<b>6. Ponúknutá cena</b>		<b>410.00</b>
<b>Tarifná trieda 7</b>	<b>2. Priame mzdy</b>		<b>114.69</b>
	<b>3. Ostatné priame náklady</b> zákonne poistenie a odvody		40.38
	<b>4. Režijné náklady</b>	127,85% z Sk 114,69	146.63
	<b>Úplné vlastné náklady</b>		<b>301.70</b>
	<b>5. Zisk 16,5% z ÚVN</b>	16,5% z Sk 301.70	49.78
	<b>Vykalkulovaná cena</b>		<b>351.48</b>
	<b>6. Ponúknutá cena</b>		<b>350.00</b>

<b>Režijné náklady :</b>	Spotreba materiálu	14.663%
	Palivá a energie	12.731%
	Opravy a udržiavanie	2.757%
	Cestovné	3.449%
	Služby	19.484%
	Dane a poplatky	1.049%
	Odpisy majetku	23.837%
	Ostatné prevádzkové náklady	4.565%
	Osobné a mzdové náklady	32.408%
	Sociálne poistenie	12.916%
	<b>spolu :</b>	<b>127.859%</b>