

ZMLUVA O DIELO

(uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. ZoD objednávateľa : 6105/22 /2003

č. ZoD zhotoviteľa : 433-03/2003

na zhotovenie stavby

„CESTA II/507 A III/50762 TRENČIANSKA TURNÁ-KRIŽOVATKA“

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ : SR - Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán : Ing. Dušan Faktor, generálny riaditeľ SSC Bratislava

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC – IÚ Bratislava

Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25

IČO : 00 33 28

Bankové spojenie : Národná banka Slovenska

Číslo účtu : 43-4321-012/0720

2. Zhotoviteľ : CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6
949 78 Nitra

V zastúpení : Ing. Štefan Kiss, generálny riaditeľ, predseda predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných
a realizácie diela:

Ing. Jozef Varga, obchodno-výrobný riaditeľ

- vo veciach technických : Ing. Vladimír Budinský, strategicko-technický riaditeľ

Bankové spojenie : Credit Lyonnais Bank Slovakia, a.s.

Číslo účtu : 102052207/8020

IČO : 34 128 344

DIČ : 34128344/627

Telefón : 037/6920 500

Fax : 037/6920 517

Registrácia : OR Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 140/N

II. Predmet plnenia

4. Predmetom tejto zmluvy je vyhotovenie diela

„CESTA II/507 A III/50762 TRENČIANSKA TURNÁ-KRIŽOVATKA“

v objektivej skladbe podľa článku III, a za podmienok stanovených v súťažných podkladoch objednávateľa a ponuky zhotoviteľa zo dňa 8.9. 2003.

5. V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – stavbu spĺňajúcu podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstrániť všetky vady diela v súlade s touto zmluvou.
6. Objávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú podľa tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov.

III. Zmluvná cena

Zmluvné strany sa dohodli na cene stanovenej v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. MF SR o cenách, jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z.z., opatrením MF SR č. R-12/99, ktorým sa mení výmer MF SR č. R-1/96 v znení neskorších predpisov a prílohy č. 2 k výmeru MF SR č. R-3/1996, ktorú vypracoval zhotoviteľ na základe súťažných podkladov poskytnutých obstarávateľom a činí

bez DPH	8 252 927.-Sk
14% DPH	1 140 573.-Sk
20% DPH	21 195.-Sk

CELKOM **9 414 695.-Sk**

slovom: deväť miliónov štyristo štrnásť tisíc šesť stodevät' desiatpäť Sk

podľa jednotlivých objektov v Sk nasledovne :

Č. objektu	Názov objektu	Cena bez DPH v Sk	Cena s DPH v Sk
11	Všeobecné práce	206 000,00	234 840,00
SO 201	Okružná križovatka	5 055 626,20	5 763 413,90
SO 203	Vegetačné úpravy	59 228,60	67 520,60
SO 204.1	Vonkajšie osvetlenie OK	1 360 355,00	1 557 163,20
SO 205	Preložka diaľkových káblov	411 826,00	469 481,60
SO 206	Dažďová kanalizácia OK	1 159 891,20	1 322 276,00
Celkový súčet		8 252 927,00	9 414 695,30

IV. Lehota výstavby

Lehota výstavby sa určuje nasledovne :

Termín začatia prác:	10. 2003
Termín ukončenia celej stavby:	06. 2004

V. Záručná lehota

Záručná lehota na vyhotovené dielo sa stanovuje na 5 rokov.

VI. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom

Zhotoviteľ poveruje realizovaním prác na nižšie uvedených prácach (objekte) nasledovných podzhotoviteľov:

Názov a adresa podzhotoviteľa	číslo a názov položky (objektu)
MALASTAV, s.r.o. Olbrachtova 20 911 01 Trenčín	Dokumentácia skutočného zhotovenia Geometrický plán Výkupný elaborát
NOPE, a.s. Jókaiho 47 821 06 Bratislava	205-00 Preložka diaľkových káblov

VII. Ostatné ujednania

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

1. Názvy a pojmy používané v tejto zmluve o dielo majú rovnaký zmysel ako im bol určený vo Všeobecných zmluvných podmienkach.
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nižšie uvedené dokumenty, pričom ich poradie vyjadruje poradie ich priorit, to znamená, že dokument a/ je nadradený dokumentu b/, dokument b/ je nadradený dokumentu c/, atď.
 - a./ Zmluva o dielo a doplňujúce ustanovenia k ZoD
 - b./ Zmluvné údaje
 - c./ Pokyny pre uchádzača
 - d./ Prijatie zmluvy o dielo
 - e./ Ponuka zhotoviteľa
 - f./ Zvláštne zmluvné podmienky
 - g./ Všeobecné zmluvné podmienky
 - h./ Technicko-kvalitatívne podmienky
 - i./ Všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
3. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto ZoD dohodnú zmluvné strany písomnými dodatkami potvrdenými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
4. V prípadoch, ktoré nie sú výslovne uvedené v ZoD sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, po dvoch exemplároch pre každú zmluvnú stranu.


6. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.

Objednávateľ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CÍST
 Investičná výstavba a správa ciest
 Miletičova 19
 820 05 BRATISLAVA
 -4-

Bratislava, dňa **24 OKT. 2003**

*V zmluvní liste č. 6100/3029/534/2003 zo dňa 24.10.2003,
 ktorý je nedeliteľnou súčasťou z.o.d.*



Ing. Viliam Žák
 riaditeľ SSC IÚ Bratislava

Zhotoviteľ:

CESTY NITRA, a.s.
 riaditeľstvo
 - 18 -

Nitra, 8.9.2003



Ing. Štefan Kiss
 generálny riaditeľ
 predseda predstavenstva

Doplňujúce ustanovenia k zmluve o dielo

č. ZoD objednávateľa : 6105/22/2003

č. ZoD zhotoviteľa : 433-03/2003

na zhotovenie stavby

„CESTA II/507 A III/50762 TRENČIANSKA TURNÁ-KRIŽOVATKA“

Tieto doplňujúce ustanovenia k návrhu zmluvy o dielo predmetnej stavby doplňujú nižšie špecifikované články a údaje "Podkladov pre ponuku", menovite časti :

B1 - Všeobecné zmluvné podmienky

B2 - Zvláštne zmluvné podmienky

C - Zmluvné údaje

Doplňujúce ustanovenia k časti "B1 – Všeobecné zmluvné podmienky "

Čl. 2.1 sa dopĺňa o bod 2.1 d) Dozorcom stavby je určený: **ING. MIROSLAV BAČÁ**

Čl. 15.1 sa dopĺňa o Zástupcom zhotoviteľa je určený: **Lubomír Komárek**

Doplňujúce ustanovenia k časti "C - Zmluvné údaje"

Doplňujú a menia sa nasledovné údaje :

1./ Ďalší zástupcovia obstarávateľa :

- Ing. Kamila Belošovičová, námestníčka technického úseku
- Ing. Ján Petřík, námestník pre výstavbu ciest

2./ Ďalší zástupcovia zhotoviteľa :

- Ing. Ján Hyža, riaditeľ OZ Trenčín
- Ing. Pavol Trúnek, vedúci inžinier OZ Trenčín
- RNDr. Juraj Druga, vedúci centrálnej podnikovej skúšobne

Objednávateľ:

SRLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-4-


Bratislava, **24 OKT. 2003**


Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IÚ Bratislava

Zhotoviteľ:

CESTY NITRA, a.s.
riaditeľstvo
- 18 -

Nitra, 8.9. 2003


Ing. Štefan Kiss
generálny riaditeľ
predseda predstavenstva

*V znení listu č. 6100/3029/524/2003 zo dňa 14.10.2003,
ktorý je nedeliteľnou súčasťou ZoD.*



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25

(pôvodne: Slovenská správa ciest, Investorský útvar Bratislava)

Cesty Nitra a.s.

Murgašova 6
949 78 NITRA

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Bratislava

6100/3029/534/2003

24.10.2003

Vec: Cesta II/507 a III/50762 Trenčianska Turná – križovatka


„Rozhodnutím ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií číslo 134 z 26. augusta 2003 o zmene zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie Slovenská správa ciest“ a „Rozhodnutím ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií číslo 135 z 26. augusta 2003 o zmene štatútu rozpočtovej organizácie Slovenská správa ciest“ boli od 1. septembra 2003 zrušené investorské útvary Slovenskej správy ciest ako preddavkové vnútorné organizačné jednotky Slovenskej správy ciest.

V zmysle Úplného znenia organizačného poriadku Slovenskej správy ciest, ktorý bol dňa 1.9.2003 pod zn. 1710/1725/2003 vydaný ako príkaz generálneho riaditeľa číslo 30/2003 zabezpečuje Slovenská správa ciest činnosť investora ciest I., II. a III. triedy prostredníctvom organizačných zložiek Slovenskej správy ciest s názvom Investičná výstavba a správa ciest (IVSC).

Podľa listu č. 1000/484/2003 zo dňa 15.9.2003, ktorým generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest určil rozsah podpisového práva Ing. Viliama Žáka, riaditeľa Investičnej výstavby a správy ciest Bratislava a žiadosti riaditeľa IVSC Bratislava č. 6100/541/2003 zo dňa 24.10.2003 je Ing. Viliam Žák oprávnený v mene generálneho riaditeľa podpísať písomnosti, ktorými sa procesne zabezpečuje verejné obstarávanie zhotovenia stavby „Cesta II/507 a III/50762 Trenčianska Turná – križovatka“.

S pozdravom

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA

-4-

Ing. Viliam Žák
riaditeľ

Adresa na doručovanie zásielok
Investičná výstavba
a správa ciest Bratislava
Miletičova 19, P.O.BOX 64
820 05 Bratislava 25

Telefón
(02) 55567894

Fax
(02) 55567895

Bankové spojenie
NBS Bratislava
č. ú.: 4321-012/0720

IČO
003328