

ZMLUVA O DIELO

(uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. ZoD objednávateľa : 6131/ 118/2006

č. ZoD zhotoviteľa : 223 – 763/V/I/05

na zhotovenie stavby

„CESTA I/51 HOLÍČ - OBCHVAT, I. ETAPA“

I. Zmluvné strany

- 1. Obstarávateľ/Objednávateľ :** Slovenská správa ciest
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Štatutárny orgán : Ing. Peter HAVRILA
generálny riaditeľ SSC Bratislava
- Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava
- Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
- Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.316/M-2005 zo dňa 14.2.2005
- IČO : 00 33 28
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : VÚ ŠR SSC 7000135433/8180
- (ďalej len „objednávateľ“)
- 2. Zhotoviteľ :** CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6
949 78 Nitra
- Štatutárny orgán : Ing. Ján HYŽA - generálny riaditeľ, člen predstavenstva
Zástupca na rokovanie vo veciach technických : Ing. Pavol Trúnek – vedúci strediska
- Sídlo: CESTY NITRA, a.s.,
Zlatovská 31
911 05 TRENČÍN
- Bankové spojenie : CALYON Bank Slovakia, a.s. Bratislava .
Číslo účtu : 102052207/8020
IČO : 34 128 344
IČ DPH : SK2020410788
Telefón : 032 / 6538910
Fax : 032 / 6538912
Registrácia : OR Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 140/N
- (ďalej len „zhotoviteľ“ ,)

II. Predmet plnenia

1. Predmetom tejto zmluvy je vyhotovenie diela

„ CESTA I/51 HOLÍČ - OBCHVAT, I. ETAPA “

v objektovej skladbe podľa súťažnej ponuky zhotoviteľa uvedenej ako príloha č. d) k ZoD a za podmienok stanovených v súťažných podkladoch objednávateľa.

2. V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – stavbu spĺňajúcu podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstráni všetky vady diela v súlade s touto zmluvou.
3. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú podľa tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov.

III. Zmluvná cena

Zmluvné strany sa dohodli na pevnej cene stanovenej podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorú vypracoval zhotoviteľ na základe súťažných podkladov poskytnutých objednávateľom a činí

bez DPH	24 279 133,- Sk
19% DPH	4 613 035,- Sk

CELKOM	28 892 168,- Sk
---------------	------------------------

slovom : dvadsaťosem miliónov osemstodeväťdesiatdvatisícstošesťdesiatosem slovenských korún

podľa jednotlivých objektov v Sk nasledovne :

Č. objektu	Názov objektu	Cena bez DPH v Sk	Cena s DPH v Sk
	Všeobecné položky	670 000,-	797 300,-
010-00	Vegetačné úpravy	498 440,-	593 144,-
101-00	Úprava križovatky vrátane odvodnenia (101-00.11)	10 711 695,-	12 746 917,-
111-00	Dočasná obchádzka	2 920 324,-	3 475 186,-
301-00	Protihlukové opatrenia	4 968 500,-	5 912 515,-
551-00	Úprava vodovodu	1 882 512,-	2 240 189,-
601-00	Prekládka 22kV kábelového vedenia VN	263 392,-	313 436,-
611-00	Prekládka vonkajšieho vedenia NN Sasink.-Moyzes.	861 055,-	1 024 655,-
612-00	Prekládka kábelového vedenia NN	70 243,-	83 589,-
641-00	Prekládka vonkajšieho osvetlenia	1 224 558,-	1 457 225,-
651-00	Preložka miestnych tf káblov	208 414,-	248 012,-

IV. Lehota výstavby

Lehota výstavby sa určuje nasledovne :

Termín začatia prác: **03. 2006**
Termín ukončenia celej stavby: **11. 2006**

V. Záručná lehota

Záručná lehota na vyhotovené dielo sa stanovuje na 60 mesiacov (5 rokov).

VI. Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ
- vo veciach technických : Ing. Pavol Trúnek, vedúci strediska
- vo veciach výrobných : Ing. Juraj Marko, vedúci prevádzky
- vo veciach kontroly a kvality: p. Ružena Petrášová, útvar kontr., kvality a skúšob.
- vo veciach ekonomických: p. Adela Talianová, útvar ekonomický

- stavbyvedúci: Lubomír Komárek
- zodpovedný geodet: Ing. Prosper Pajtinka
- koordinátor bezpečnosti: Ing. Pavel Vojtek

VII. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom

Zhotoviteľ poveruje realizovaním prác na nižšie uvedených prácach (objekte) nasledovných podzhotoviteľov :

Názov a adresa podzhotoviteľa	Číslo a názov položky (objektu)
TELEMONT Slovensko, a.s. Trnavská cesta 102, 820 09 Bratislava 29	651-00 Preložka miestnych tf káblov na Bratislavskej ul.

VIII. Ostatné ujednania

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

1. Názvy a pojmy používané v tejto zmluve o dielo majú rovnaký zmysel ako im bol určený vo Všeobecných zmluvných podmienkach.
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nižšie uvedené dokumenty, pričom ich poradie vyjadruje poradie ich priorit, to znamená, že dokument a/ je nadradený dokumentu b/, dokument b/ je nadradený dokumentu c/, atď.

- a./ Zmluva o dielo
- b./ Zmluvné údaje
- c./ Pokyny pre uchádzača
- d./ Prijatie zmluvy o dielo
- e./ Ponuka zhotoviteľa
- f./ Zvláštne zmluvné podmienky
- g./ Všeobecné zmluvné podmienky
- h./ Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky
- i./ Technicko-kvalitatívne podmienky
- j./ Všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo

3. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto ZoD dohodnú zmluvné strany písomnými dodatkami potvrdenými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
4. V prípadoch, ktoré nie sú výslovne uvedené v ZoD sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, po dvoch exemplároch pre každú zmluvnú stranu.
6. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Bratislava, dňa 14 MAR. 2006

Nitra, dňa 2.11.2005

*SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
- 16 -*

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IÚ Bratislava

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6
94978 NITRA
- 23 -

Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ
člen predstavenstva