

ZOD 0167/GG/05

č. 6131/139/2005

na realizáciu stavby

„Cesta I/64 Chlebany - Rajčany“

uzavretá v zmysle §-ov 536-565 Obch. zákonníka č. 513 / 1991 Zb. v jeho platnom znení

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Adresa:

Právna forma:

Štatutárny orgán :

Osoba oprávnená

uzatvoriť zmluvu :

Osoby oprávnené na rokovanie

-vo veciach technických:

-vo veciach ekonomických :

-vo veciach právnych :

Sídlo :

Bankové spojenie:

Číslo účtu :

IČO :

DIČ :

Slovenská správa ciest

Miletičova ul. č.19

826 19 Bratislava

Štátna rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy,
Pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.316/M-2005 zo
dňa 14.2.2005

Ing. Peter Havrila – generálny riaditeľ SSC Bratislava

Ing. Viliam Žák – riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Ing. František Takáč – námestník úseku správy a prevádzky

Ing. Oľga Stromková

Mgr. Eva Lesňáková

Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25

Štátna pokladnica

7000135433/8180

003328

2021067785

1.2 Zhotoviteľ:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5, Česká republika

zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe oddiel B, vložka 7634

IČO: **60 838 744**

vo veci organizačnej zložky

STRABAG a.s., organizačná zložka

Mlynské Nivy 61/A

825 18 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1123/B

Zastúpený:

Ing. Miroslav Španner - vedúci organizačnej zložky

Ing. Vlastislav Šlajs – vedúci organizačnej zložky

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

vo veciach zmluvných:

Ing. August Privitzer- riaditeľ oblasti STRED – Zvolen
na základe plnomocenstva zo dňa 1. 10. 2005

p. Jozef Kollár – vedúci PJ Prievidza

na základe plnomocenstva zo dňa 1. 10. 2005

vo veciach technických
a realizačných:

p. Jozef Kollár – vedúci prevádzkovej jednotky (tel.: 0911 276 709)

stavbyvedúci:

Ing. Ladislav Važan (tel.: 0911 701 676)

Bankové spojenie:

HVB Bank Slovakia a.s., Bratislava

Číslo účtu :

1423110003 / 8080

IČO:

30 793 815

IČO pre DPH:

SK 2021747574

2. Predmet zmluvy

2.1 Názov stavby :

„Cesta I/64 Chlebany - Rajčany“

Oprava štátnej cesty I/64 Chlebany – Rajčany a to v km 107,300 - 108,550

2.2 **Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa a objednávateľ prevziať a zaplatiť za kompletnú dodávku diela.**

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a stanovenými príslušnými a záväznými normami STN, DIN a TP .

2.4 Obstarávateľ si vyhradzuje právo úpravy rozsahu a druhu prác v závislosti od výšky pridelených finančných prostriedkov záznamom v stavebnom denníku.

2.5 Druh a rozsah prác je určený súťažnými podkladmi a ZoD.

3. Termín realizácie

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude realizované v nasledovných termínoch:

3.1.1 Termín realizácie diela: november 2005

3.1.2 Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela v rozsahu diela: najneskôr do 15 dní od ukončenia prác

3.2 Termín realizácie sa predĺži v prípade, že:

3.2.1 zhotoviteľ je v omeškaní v dôsledku porušenia povinností objednávateľa podľa tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto porušenia ,

3.2.2 dôjde k podstatnej zmene druhu a rozsahu prác a nie je možné spravodlivo požadovať dodržanie zjednaných termínov,

3.2.3 nepriaznivé klimatické podmienky bránia vykonať dielo v požadovanej kvalite a podľa smerodajných smerníc STN, DIN a TP.

4. Cena za dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za riadne vykonané dielo na základe ponuky zhotoviteľa vo verejnej súťaži v súlade so zákonom 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vrátane dane s pridanou hodnotou .

Poradové číslo	Špecifikácia výkonu	MJ	Cena za MJ	Cena s DPH
1.	ABS M hr. 50 mm	m ²	375,-Sk/m ²	446,30 Sk/m ²
2.	Frézovanie vozovky, odstránenie pr. nerovností do hr. 30 mm	m ²	82,-Sk/m ²	97,60 Sk/m ²
3.	Vyrovnanie podkladu a nerovností vozovky živičnou zmesou	t	2 620,-Sk/t	3 117,80 Sk/t
4.	Oprava lokálnych porúch trysková technológia pod tlakom	t	5 880,-Sk/t	6 997,20 Sk/t
5.	Spojovací postrek	m ²	21,-Sk/m ²	25,- Sk/m ²

4.2 DPH bude účtovaná v zmysle platných zákonov SR v čase realizácie diela.

4.3 K zmene ceny dôjde v nasledovných prípadoch:

4.3.1 Pokiaľ si objednávateľ vyžiada zväčšenie alebo zmenšenie rozsahu diela.

4.3.2 Pokiaľ dôjde na základe požiadavky objednávateľa k inému riešeniu diela.

4.4 Cena bude platná počas celej doby výstavby, bez nároku na úpravy jednotkových cien.

4.5 Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa súťažných podkladov.

4.6 V zmysle Zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších a súvisiacich predpisov a § 546 a nasl. Obchodného zákonníka môže byť cena za dielo upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác záznamom v stavebnom denníku.

4.7 Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania ponuky a platia po celú dobu opravy vozovky.

4.8 Pre ocenenia navyše prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet, zhotoviteľ spracuje a predloží spolu s kalkulačným vzorcom databázu položiek spracovaných najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec a databáza položiek budú spracované v strojnopočítačovej metóde EXCEL, ktorú predloží zhotoviteľ obstarávateľovi vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou a 1x na diskete.

4.9 Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť predmetu obstarávania sa na podnet obstarávateľa (záznamom v stavebnom denníku) nebude realizovať.

5. Financovanie diela

5.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.

5.2 Fakturácia bude uskutočnená po ukončení celého rozsahu predmetu ZoD.

5.3 Podkladom pre fakturáciu budú rekapitulácia uvedená v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis prác, potvrdený stavebným dozorom, súpis bude potvrdzovaný po predložení protokolov o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí, ukončený protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu obstarávania bez závad a nadorobkov.

5.4 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu obstarávateľa alebo odchyľne od súťažných podkladov nebudú uhradené.

5.5 Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia bez nedostatkov.

5.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak obstarávateľ uplatní práva podľa ustanovení o zmluvných sankciách, je obstarávateľ povinný ju vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry obstarávateľovi.

6. Podmienky vykonávania

6.1. Práce budú vykonávané v zmysle platných STN a TP platných v čase realizácie diela v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, pri dodržaní zásad o bezpečnosti práce. Budú dodržané

podmienky stavebného povolenia . Kvalitu realizovaných prác a zabudovaných materiálov bude zhotoviteľ dokladovať atestami o kvalite. Všetky atesty a laboratórne skúšky, ktoré vyžadujú platné normy budeme vykonávať vlastným laboratóriom, ktoré má na všetky požadované činnosti oprávnenie.

- 6.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko zbavené práv tretích osôb formou obojstranne podpísaného zápisu s vytýčením priestoru staveniska, stabilizovaných geodetických bodov a cudzích podzemných vedení v priestore a v blízkosti staveniska.
- 6.3. Objednávateľ zaistí technický dozor nad vykonávanými prácami svojimi poverenými pracovníkmi a organizáciu dopravy a dopravné značenie počas realizácie prác.
- 6.4. Ak sa vyskytne v priebehu realizácie prác nutnosť akýchkoľvek zmien oproti predpokladom obsiahnutých tejto zmluve, budú tieto zmeny riešené operatívne jednaním medzi oboma stranami. Riešenie drobných zmien bude dohodnuté zápisom v stavebnom denníku, potvrdením oboma stranami . Zmeny závažnejšieho rozsahu, ktoré budú mať vplyv hlavne na termín splnenia , cenu alebo technické riešenie diela budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 6.5. Objednávateľ je povinný pristúpiť na primerané predĺženie lehoty plnenia a úhradu zdokladovaných zvýšených nákladov:

6.5.1 ak dôjde v priebehu výstavby k zmene rozsahu a druhu prác zo strany objednávateľa, alebo odlišnosti podkladných vrstiev so skutočným stavom na stavbe,

6.5.2 ak dôjde k oneskorenému odovzdaniu staveniska predĺži sa lehota výstavby bez nároku na zvýšenie nákladov,

6.5.3 ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky, týkajúce sa miesta kde sa má dielo realizovať a tieto prekážky znemožňujú vykonávať práce na diele po dobu dlhšiu než päť dní , a prijať opatrenie na riešenie vzniknutého stavu do 10 dní,

- 6.6. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za neohrozenie bezpečnosti premávky na ceste a za všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na ceste vyplývajúce zo zákona 315/96 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 6.7 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v Zmluve o dielo, alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu obstarávateľa, tento súhlas nezavahuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.
- 6.8 Odo dňa odovzdania staveniska bude zhotoviteľ viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vykonávacej vyhlášky.
- 6.9 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez príkazu stavebného dozoru.
- 6.10 V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedených vo výkaze výmer je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne – ešte pred vykonaním príslušnej práce – upozorniť obstarávateľa.
- 6.11 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu obstarávania, je zhotoviteľ na požiadanie obstarávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu.
- 6.12 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a uvoľniť stavenisko po ukončení prác od materiálov a mechanizmov bez zavinenia zbytočného trvania obmedzenia dopravy.
- 6.13 Ak z viny na strane zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotoviteľom), náklady za obmedzenie za príslušnú dobu trvania prestoja budú na ťarchu zhotoviteľa.
- 6.14 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 6.15 Ak obstarávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami a zhotoviteľ na požiadanie obstarávateľa neodstráni vady vzniknuté vadným vykonávaním diela, je obstarávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- 6.7. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi do termínu odovzdania staveniska stavebné povolenie, respektíve doklady na základe ktorých je možné začať realizovať dielo.

- 6.8. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorokoľvek miesto, kde sa vykonávajú, alebo majú vykonávať práce v súvislosti so zmluvou o dielo.

7. Kontrola prác

- 7.1 Objednávateľ je oprávnený vykonať priebežnú kontrolu prác stavebným dozorom objednávateľa. Tento ho bude zastupovať pri mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. V prípade zistenia závad urobí záznam do stavebného denníka s požiadavkou na ich odstránenie v stanovenom termíne. Pokiaľ by boli závary takého charakteru, že by nepochybne viedli k porušeniu zmluvy, má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť.
- 7.2 Stavebný denník bude na stavbe vedený odo dňa jej zahájenia do riadneho ukončenia prác a to spôsobom obvyklým podľa pokynov na vedenie stavebných denníkov vydaných Ministerstvom výstavby a verejných prác SR a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska vydaných v septembri 1996.
- 7.3 Záznamy o priebehu prác, kontrolách, preberaní prác a všetkých ďalších okolnostiach, ktoré budú obe strany považovať za dôležité budú zapisované denne do stavebného denníka. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľ.

8. Preberanie diela

- 8.1 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozora a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozorovi skontrolovať akúkoľvek časť diela, zástupca obstarávateľa bude prizvaný osobitne k:
- prebratiu podkladu po vykonaní frézovacích prác
 - prebratiu vykonania spájacieho postreku
 - meraniu rovinatosti povrchu vozovky
- 8.2 Práce budú prebraté do predčasného užívania – uvedenia do premávky cestou stavebného denníka, v zápise o prevzatí bude upravený tak, aby mohli byť čo najobjektívnejšie posúdené prípadné nedostatky diela pri konečnom preberaní.
- 8.3 Najneskôr 10 dní pred prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ kompletnú správu o hodnotení kvality, stavebný denník, rekapituláciu výmer.
- 8.4 Obstarávateľ pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím konania.
- 8.5 Preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko-kvalitatívnych podmienok.
- 8.6 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach.
- 8.7 Merania môžu byť vykonané ku koncu záručnej doby, prípadne skôr, na základe požiadania obstarávateľa, napr. z dôvodu pochybností alebo zistených nedostatkov.

9. Záruky a sankcie

- 9.1 Za omeškanie plnenia predmetu zmluvy zaplatí zhotoviteľ obstarávateľovi zmluvnú pokutu 0,05% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
- 9.2 Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov, určených podľa technicko-kvalitatívnych podmienok preukazných skúšok môže byť uplatnená zrážka z fakturácie za vykonané práce do výšky 5% za každý nedostatok, bez vplyvu na dĺžku záručnej doby, alebo povinnosť zhotoviteľa odstrániť nedostatok na svoje náklady.

- 9.4 Za nerovnosti, namerané na opravovanom úseku, zavinené nedostatkami pokládky, bude uplatňovaná pokuta vo výške 1 500,-Sk za jednu nerovnosť od 5,01 do 10,00 mm (4 m lata) alebo od 1,91 do 3,3 m km⁻¹ (PROFILOGRAF). Nerovnosti nad 10 m 01 mm (4 m lata) alebo od 3,3 m km⁻¹ (PROFILOGRAF) je zhotoviteľ povinný odstrániť.
- 9.5 Záručná doba na stavebné práce : 60 mesiacov.
- 9.6 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania, počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie obstarávateľa odstrániť na svoje náklady.
- 9.7 Pred ukončením záručnej lehoty zvolá zhotoviteľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou, zhotoviteľ zabezpečí pred ukončením záručnej doby meranie rovinnosti nedodržanie parametrov stanovených v časti 1 Technicko-kvalitatívne podmienky súťažných podkladov bude posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné, prípadne pochybnosti budú riešené spoločným premeraním.

10. Odstúpenie od zmluvy

- 10.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
- 10.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, ak oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi .
- 10.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pri porušení podstatných povinností, za ktoré sa považuje omeškanie zhotoviteľa dlhšie ako 2 mesiace (60 kalendárnych dní) s ukončením a odovzdaním diela resp. etapy stavby.
- 10.4 Pri odstúpení od zmluvy platia § 344-351 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
- 10.5 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, zabezpečiť a ochrániť stavenisko a opustiť ho čo najskôr.
- 10.6 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy pri porušení podstatných povinností, za ktoré sa považuje omeškanie platieb dlhšie ako 14 dní od doby splatnosti.

11. Vlastnícke práva a nebezpečie škôd

- 11.1 Dielo je do úhrady konečnej faktúry v správe zhotoviteľa. Zápis o vlastníctve je možné uskutočniť po odovzdaní a prevzatí diela. Dňom odovzdania a prevzatia diela zhotoviteľ ukončí spravovanie diela.
- 11.2 Nebezpečenstvo škody na zhotovenej stavbe znáša objednávateľ po prevzatí diela, alebo v čase, keď tento umožnil nakladať so zhotoveným dielom pred jeho odovzdaním a uhradením ceny.

12. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom uzavretia zmluvy objednávateľom a zhotoviteľom.
- 12.2 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť / ďalej len vyššia moc /.
- Za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy sa považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.
- Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana

povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo obecne záväzných právnych predpisov, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.

- 12.3 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 12.4 Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 12.5 Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení zákona č. 513/91 Zb.
- 12.6 Súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: Príloha: rozpočet
- 12.7 Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto zmluvu vrátane jej prílohy (plná moc) pred jej podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu. Na dôkaz toho pripájajú svoje nižšie uvedené podpisy.

V Bratislave: 14 NOV. 2005

Objednávateľ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičný a výstavby úseku
Mlynský dvor 19
820 04 BRATISLAVA
SLOVENSKO


Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava




Vo Zvolene: 14. 11. 2005

Zhotoviteľ:

Ing. August Privitzer
riaditeľ oblasti STRED – Zvolen



p. Jozef Kollár
vedúci prevádzkovej jednotky
Prievidza



STRABAG a.s.
Oblasť STRED – ZVOLEN
Neresnícka cesta 3
960 01 ZVOLEN
SLOVENSKO
TEL: 043/762 11 11
FAX: 043/762 11 12
E-MAIL: zvolen@strabag.sk

Zmluvu overil: Dušan Ivan

