

Upravené

ZMLUVA O DIELO

(uzatvorený podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka)

č. ZoD objednávateľa : *6131/147/2005*

č. ZoD zhotoviteľa : 222-121/V/O/2005

na zhotovenie stavby

„ CESTA I/51 BIELA HORA – TRSTÍN, ZOSUV “

I. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ : **SR - SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
Štatutárny orgán : Ing. Peter Havrila
generálny riaditeľ SSC Bratislava

Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : Ing. Viliam Žák, ,
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy ,
pôst a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou
č. 316/M – 2005 zo dňa 14.2.2005

IČO : 003328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu : VÚ ŠR SSC 7000135433/8180
- 1.2. Zhotoviteľ : **CESTY NITRA a.s**
Murgašova 6, 949 78 Nitra

Štatutárny orgán : Ing. Jaroslav Jarábek, predseda predstavenstva a.s.

Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Igor Baďura , vedúci strediska Trnava
- technických : Ing. Jaroslav Lenghardt, vedúci prevádzky Trnava

Bankové spojenie : Calyon Bank Slovakia a.s. Bratislava
číslo účtu : 102052207/8020

7

IČO : 34 128 344

IČ DPH : SK2020410788

číslo telef. : 037 / 6920 500 033 /5545 181

číslo fax. : 037 / 6920 525 033/5545 216

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 140/N

II. Predmet plnenia

1. Predmetom tejto zmluvy je vyhotovenie diela :

„ CESTA I/51 BIELA HORA – TRSTÍN, ZOSUV “

v objektovej skladbe podľa článku III, a za podmienok stanovených v súťažných podkladoch objednávateľa a ponuky zhotoviteľa zo dňa 11.11.2005.

2. V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – stavbu spĺňajúcu podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstrániť všetky vady diela v súlade s touto zmluvou.

3. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú podľa tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov.

III. Cena diela

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene pevnej stanovenej v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. a jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov , ktorú vypracoval zhotoviteľ na základe súťažných podkladov poskytnutých obstarávateľom a činí :

Cena bez DPH : 17 441 183,- Sk
DPH 19% : 3 313 824,80 Sk

Cena celkom s DPH : 20 755 008,- Sk

Slovom : dvadsať miliónov sedemstopäťdesiatpäť tisíc osem Sk

Podľa jednotlivých objektov v Sk nasledovne :

č.objektu	Názov objektu	cena bez DPH v Sk	cena s DPH v SK
101-00	Cesta	7 156 093	8 515 750,60
201-00	Oporný múr M1	7 948 339	9 458 523,50
202-00	Oporný múr	2 336 751	2 780 733,70
Celkový súčet		17 441 183	20 755 008

IV. Lehota výstavby

Lehota výstavby sa určuje nasledovne :

Termín začatia prác : **12.2005**
Termín ukončenia celej stavby : **11.2006**
Plánovaná lehota výstavby : **12 mesiacov**

Vzhľadom k tomu, že práce budú prebiehať v zimnom období, môže dôjsť k pozastaveniu prác z dôvodu nepriaznivého počasia a následne k predĺženiu termínu ukončenia o počet dní o ktoré boli práce pozastavené.

V. Záručná lehota

Záručná lehota na vyhotovené dielo sa stanovuje na **60 mesiacov** .

VI. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom

Zhotoviteľ zrealizuje stavbu vlastnými kapacitami.

VII. Ostatné ujednania

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

1. Názvy a pojmy používané v tejto zmluve o dielo majú rovnaký zmysel ako im bol určený vo Všeobecných zmluvných podmienkach.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nižšie uvedené dokumenty, pričom ich poradie vyjadruje poradie ich priorit, to znamená , že dokument a/ je nadradený dokumentu b/, dokument b/ je nadradený dokumentu c/, atď.
 - a./ Zmluva o dielo a doplňujúce ustanovenia k ZoD
 - b./ Zmluvné údaje
 - c./ Podmienky súťaže
 - d./ Oznámenie o prijatí návrhu zmluvy o dielo
 - e./ Súťažná ponuka zhotoviteľa
 - f./ Zvláštne zmluvné podmienky
 - g./ Všeobecné zmluvné podmienky
 - h./ Technicko – kvalitatívne podmienky
 - i./ Všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
3. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto ZoD dohodnú zmluvné strany písomnými dodatkami potvradenými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
4. V prípadoch, ktoré nie sú výslovne uvedené v ZoD sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, po dvoch exemplároch pre každú zmluvnú stranu.

6. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.

V Bratislave : - 8 DEC. 2005


V Nitre : 11.11.2005

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Milenčova 19
820 05 BRATISLAVA
-16-

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
-1-



Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava



Ing. Jaroslav Jarábek
predseda predstavenstva a.s.

