

ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľa : **6131/20/2005** č. zhotoviteľa : **111 – 065 / 2005**

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

v znení neskorších predpisov

1. Identifikačné údaje :

1.1. Objednávateľ

Názov : **Slovenská správa ciest**
Sídlo : **Miletičova 19, 826 19 Bratislava**
Štatutárny orgán : **Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ SSC**
Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu : **Ing. Viliam Žák,**
riaditeľ SSC – Investičná výstavba a správa ciest Bratislava
Miletičova 19, 820 05 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a teleko-
munikácií SR zriaďovacou listinou č.316/M – 2005 zo dňa 14.2.2005
Bankové spojenie : **Štátna pokladnica**
Číslo účtu : **7000135433/8180**
IČO : **00 33 28**
DIČ : **2021067785**

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ

Názov : **CESTY NITRA, a.s.**
Sídlo : **Murgašova 6, 949 78 Nitra**
Právna forma : akciová spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N
Bankové spojenie : **CALYON BANK SLOVAKIA, a.s. Bratislava**
Číslo účtu : **102052207 / 8020**
IČO : **34 128 344**
DIČ : **2020410788**
IČ pre DPH : **SK 2020410788**
Štatutárny orgán : **Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ a.s. a člen predstavenstva**
Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu : **Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ a.s. a člen predstavenstva**
Realizujúce stredisko : **CESTY NITRA, a.s., stredisko Nitra**
Murgašova 6, 949 78 Nitra

(ďalej len „zhotoviteľ“)

2. Údaje o osobách oprávnených rokovať :

2.1. Osoby objednávateľa oprávnené rokovať :

- o veciach zmluvných : Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava
- o veciach technických : Ing. Kamila Belošovičová, ved. úseku investičnej prípravy
p. Daniela Dolejšová, pracovník investičnej prípravy
- o veciach cenových :
- Stavebný dozor** : Dezider Mórocz, pracovník investičnej výstavby

2.2. Osoby zhotoviteľa oprávnené rokovať :

- o veciach zmluvných : Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ
- o veciach technických : Ing. Ľubomír Hečko, vedúci strediska Nitra
Marián Jamrich, vedúci prevádzky Nitra
- o veciach cenových : Ing. Milan Haberland, pracovník obchodného oddelenia

3. Údaje o pracovníkoch zodpovedných za vykonávanie prác :

- Ved. strediska Nitra : Ing. Ľubomír Hečko, tel. 037 / 6920 550
- Ved. prevádzky Nitra : Marián Jamrich, tel. 037 / 6920 522, 0915 841 137
- Stavbyvedúci : Štefan Peterka, tel. 037 / 6920 522, 0915 841 104

4. Predmet plnenia :

Klasifikácia produkcie: **KP 45.23.1.**

Cesta I / 64 Nitra – bezpečnostné opatrenia, II. etapa

- 4.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo úpravy rozsahu a druhu prác v závislosti od výšky pridelených finančných prostriedkov. V prípade zmeny druhu a rozsahu prác oproti súťažným podkladom zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovať o uzavretí dodatok k ZoD, ktorým sa upraví rozsah, cenu, prípadne termín plnenia.
- 4.2 Druh a rozsah prác je určený súťažnými podkladmi a ZoD.

5. Čas plnenia:

Termín realizácie diela : **začatie prác od 1.10.2005**
ukončenie prác do 30.11.2005

Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela - najneskôr do 30 dní od ukončenia prác.

6. Cena za nezmenený predmet plnenia

Navrhovaná zmluvná cena bez DPH 1 961 562.- Sk

DPH 19 % 372 697.- Sk

Navrhovaná zmluvná cena s DPH 2 334 259.- Sk

cena s DPH slovom : dvamiliónytristotridsaťštyritisícdivestopäťdesiatdeväť Sk

návateľa odstrániť na svoje náklady.

9.3 Pred ukončením záručnej lehoty zvolá objednávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou.

10. Podmienky vykonania prác

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za neohrozenie bezpečnosti premávky na ceste a za všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na ceste vyplývajúce zo zákona 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 10.2 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu pokiaľ tento nie je menovite uvedený v Zmluve o dielo, alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Tento súhlas nezavahuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.
- 10.3 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vykonávacej vyhlášky.
- 10.4 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez príkazu stavebného dozoru.
- 10.5 V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť objednávateľa.
- 10.6 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu zmluvy, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu.
- 10.7 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a uvoľniť stavenisko po ukončení prác od materiálov a mechanizmov bez zavinenia zbytočného trvania obmedzenia dopravy.
- 10.8 Ak z viny na strane zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotoviteľom), náklady za obmedzenie za príslušnú dobu trvania prestoja budú na ťarchu zhotoviteľa.
- 10.9 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 10.10 Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami a zhotoviteľ na požiadania objednávateľa neodstráni vady vzniknuté vadným vykonávaním diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- 10.10 Objedávateľ ku dňu zahájenia prác na jednotlivých stavebných objektoch zabezpečí čiastočnú uzávierku dopravy s príslušným dopravným značením.

11. Preberanie prác

- 11.1 Žiadna časť diela nesmie byť prevzatá bez súhlasu stavebného dozora a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozorovi skontrolovať akúkoľvek časť diela.
- 11.2 Práce budú prebraté do predčasného užívania - uvedenia do premávky formou zápisu v stavebnom denníku, v zápise o prevzatí bude uvedený stav tak, aby mohli byť čo najobjektívnejšie posúdené prípadné nedostatky diela pri konečnom preberaní.
- 11.3 Najneskôr 14 dní pred prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi kompletnú správu o hodnotení kvality, stavebný denník, výkresy - schémy skutočného vyhotovenia s rekapituláciou výmer.
- 11.4 Objedávateľ pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím konania.
- 11.5 Preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko – kvalitatívnych podmienok.
- 11.6 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude

podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach.

11.7 Merania budú vykonané ku koncu záručnej doby, prípadne skôr, na základe požiadania objednávateľa, napr. z dôvodu pochybností alebo zistených nedostatkov.

12. Zoznam poddodávok a poddodávateľov

12.1 Stavebné práce vykoná zhotoviteľ vlastnými kapacitami.

13. záverečné ustanovenia

1. Súčasťou zmluvy o dielo sú :

- súťažné podklady
- ponuka zhotoviteľa vrátane ponuky ceny
- schválené preukazné skúšky a doklady o vlastnostiach a kvalite materiálov
- harmonogram postupu a trvania prác

Ponuka ceny a harmonogram sú prílohami zmluvy.

2. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán neustanovené v tejto zmluve sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Táto zmluva môže byť zmenená alebo zrušená iba písomnou dohodou označenou ako číslované dodatky.
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho po dva pre každú zmluvnú stranu.

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

Dátum : 30 SEP. 2005

Dátum : 9. 9. 2005

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miteltičova 19
820 05 BRATISLAVA
- 16 -

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava



CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 126 344

Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ
člen predstavenstva a.s.

Cesta I / 64 Nitra - bezpečnostné opatrenia, II. Etapa

PONÚKANÁ CENA

Ponúkaná cena bez DPH	1 961 562.- Sk
DPH 19 %	372 697.- Sk
Celková cena vrátane DPH 19 %	2 334 259.- Sk

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344



Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ
člen predstavenstva a.s.

Nitra, 9. 9. 2005

Prehlásenie :

Ponúkané ceny predstavujú náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky, atď., ktoré sú podľa situácie, technicko kvalitatívnych podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky.

Berieme na vedomie, že chyby, opomenutia alebo nesprávne pochopenie súťažných podkladov zo strany zhotoviteľa nemôžu byť dôvodom pre zvýšenie ponúkanej ceny. Navrhnutá cena je cenou konečnou a v priebehu zmluvnej lehoty nemennou.